
      

 
Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE: 7.1 
TRAZADO Y REPLANTEO 





      

 
Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 

  

 

 
Apéndice 7.1: Trazado y replanteo         

 
  - 3 - 

 

ÍNDICE 

Página 

1. OBJETO .......................................................................................................................................................... 4 

2. CRITERIOS DE DISEÑO ................................................................................................................................ 5 

2.1. TUBERÍAS .............................................................................................................................................. 5 

2.2. ÁNGULOS Y PIEZAS ESPECIALES ...................................................................................................... 5 

2.3. DISEÑO DEL TRAZADO EN PLANTA ................................................................................................... 6 

2.4. CRITERIOS DE DISEÑO DEL TRAZADO EN ALZADO ........................................................................ 8 

2.5. HINCAS .................................................................................................................................................. 9 

2.6. SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................................................................... 9 

2.7. CONDICIONANTES AMBIENTALES ..................................................................................................... 9 

2.8. AFECCIÓN ARQUEOLÓGICA ............................................................................................................. 10 

2.9. SECCIÓN TIPO .................................................................................................................................... 10 

2.10. TOMAS ................................................................................................................................................. 10 

2.11. ELEMENTOS DE LA CONDUCCIÓN................................................................................................... 10 

2.12. CAMINOS ............................................................................................................................................. 10 

3. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO ................................................................................................................... 10 

3.1. TRAMIFICACIÓN ................................................................................................................................. 10 

3.2. TRAMO T18-T19 .................................................................................................................................. 12 

4. APÉNDICE -7.1.1: TRAMIFICACIÓN ........................................................................................................... 15 

5. APÉNDICE -7.1.2: LISTADO DE REPLANTEO DE LA CONDUCCIÓN ....................................................... 41 

6. APÉNDICE -7.1.3: LISTADO DE REPLANTEO DE LOS DESAGÜES ......................................................... 42 

7. APÉNDICE -7.1.4: LISTADO DE REPLANTEO DE LOS CAMINOS ............................................................ 43 

 

  



      

 
Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 

  

 

 
Apéndice 7.1: Trazado y replanteo         

 
  - 4 - 

 

1. OBJETO  

El presente documento tiene por objeto definir el trazado y replanteo de las conducciones y elementos que 

componen el presente proyecto. 

En la presente Adenda se incluyen las modificaciones del trazado entre los P.K.’s 1+923 y 3+691 del Tramo 18-

19, en el entorno de la propiedad de la mercantil URZANTE, S.L. Dicha modificación se encuentra incluida en la 

Alegaciones Nº3 y Nº37 y acordada por CANASA. 

La alegación Nº 37 presentada por la mercantil URZANTE, SL, solicita la modificación del trazado de un tramo 

relevante del canal atendiendo a las importantes afecciones observadas en la finca de su propiedad. En el 

mismo sentido se pronuncia la alegación Nº 3 del Ayuntamiento de Cascante que apoya la alegación 

presentada. 

A la vista de la valoración realizada, se considera estimar la alegación, atendiendo a que la valoración de los 

daños y perjuicios a compensar a la propiedad de las fincas es muy superior a la que se podría derivar de la 

alternativa planteada, siendo de interés público minimizar las afecciones a terceros y disminuir el coste efectivo 

de la actuación considerando rodos los costes asociados a ella y no exclusivamente el coste de ejecución de las 

obras. 

La modificación del trazado supone una ampliación en aproximadamente 155m de la longitud y la renumeración 

total de los PKs del tramo. Por otro lado es necesario tener en cuenta el criterio de piezométrica por lo que la 

rasante en los PKs modificados debe encontrarse por debajo de la cota = 378.5-1.8m (DN tubería)-4.0m 

(resguardo). 
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2. CRITERIOS DE DISEÑO 

2.1. TUBERÍAS 

- Con carácter general se utilizará tubería de acero conforme a norma UNE-EN 10224 según normativa 

vigente, helicosoldada, de diámetro nominal y espesor mínimo determinado por los cálculos hidráulicos y 

mecánicos.  

- La tubería será con revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua 

para consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, 

previa preparación de ambas superficies a grado SA 2 ½ con manga termorretráctil de protección exterior, 

pintado interior de las mismas 

- Para timbrajes menores a 20 Atm se utilizará tubería de acero de calidad mínima L275 conforme a la norma 

UNE-EN 10224 de acero helicosoldada. 

- Para timbrajes mayores o iguales a 20 Atm se utilizará tubería de acero de calidad mínima L355. 

2.2. ÁNGULOS Y PIEZAS ESPECIALES 

- Para el presente proyecto se estiman longitudes comprendidas entre 6 y 14 m, siendo preferencial la 

longitud de 14 m por su optimización de costes en la puesta obra. Por otro lado, las optimizaciones de los 

radios de giro vienen condicionadas por la menor longitud del tubo, adoptándose una longitud mínima de 6 

m. 

- La unión de la tubería será abocardada y soldada con una deflexión de 2º y cuyos valores máximos según 

fabricante son de 6º. 

 

- Se establece un ángulo de diseño de 2º con lo que resulta un radio mínimo de 172 m para tuberías de 6,00 

m de largo y 400 m para tuberías de 14 m de largo. 

- Las alineaciones circulares con radios mayores o iguales a 400 m, tanto en planta como en alzado, se 

intentarán resolver sin necesidad de piezas especiales mediante el giro permitido por las juntas de las 

tuberías. La longitud de la tubería será de 14,0 m. 

- Las alineaciones circulares con radios comprendidas entre 200 m y 400 m, tanto en planta como en alzado,  

se resolverán mediante tuberías de longitud 6,0 m. 

 



      

 
Adenda al 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 

  

 

 
Apéndice 7.1: Trazado y replanteo         

 
  - 6 - 

 

- En los radios menores se recurrirá a la colocación de piezas especiales o corte de tuberías con longitudes 

adecuadas, cada una de las cuales con ángulo variable de la alineación. Mediante el acople de una o varias 

de estas piezas se consiguen los cambios requeridos de azimut de las alineaciones. En cualquier caso, esta 

solución se considera puntual en puntos de entronques de hincas o zonas localizadas. 

- Se minimizarán las piezas especiales, para lo que se aprovecharán los ángulos permitidos en la desviación 

de las juntas. 

2.3. DISEÑO DEL TRAZADO EN PLANTA 

El trazado de las conducciones se ha desarrollado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Condicionantes Geológicos-geotécnicos:  

- La sección tipo a adoptar considerará los parámetros de diseño geotécnico en referencia a la 

sostenibilidad, excavabilidad, presencia freática y agresividad entre otros. 

- En la medida de lo posible se han evitado las zonas geológicamente conflictivas y las dificultades 

topográficas, tales como laderas o pendientes excesivas. 

- La caracterización geotécnica de las excavaciones obliga a que en gran parte del trazado sea necesario 

el uso de bombeos continuados, tanto por la alta presencia freática como por las condiciones 

temporales en las que se ejecutarán las obras en presencia de riego. 

- La variabilidad de los espesores de tierra vegetal o rellenos antrópicos requerirá taludes de 1H/1V en el 

primer metro de excavación. 

- Se intentará siempre que la totalidad del material excavado sea utilizado en los rellenos de la zanja. 

Será necesario prever en la excavación la utilización de martillo o ripper en suelos cementados, lutitas o 

tramos con presencia de yesos. 

- Para la reutilización de suelos de riñoneras o cobertura será necesario realizar operaciones de 

selección, machaqueo o cribado. Igualmente se adoptarán acopios intermedios que permitan el 

aprovechamiento de los materiales.  

• Condicionantes Orográficos. 

- El encaje definitivo y la modelización de la red se realiza con la información cartográfica 

correspondiente al MDT obtenido del vuelo y trabajos cartográficos desarrollados. 

- El trazado ha sido ajustado y modificado según las correspondientes visitas de campo realizadas, así 

como los condicionantes exigidos por terceros (ambientales, arqueológicos, etc.) 

• Condicionantes hidráulicos:  
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- El trazado debe cumplir inexorablemente la condición relativa a que la pendiente de la línea de energía 

nunca se sitúe en presiones negativas en ningún punto de la tubería y que la presión residual disponible 

aguas abajo sea suficiente. 

Este condicionado ha sido expuesto en el Anejo 6: Cálculos hidráulicos en el escenario de cota de 

explotación mínima de 399,70 m.s.n.m. 

Para el caso del tramo T18-19, es necesario asegurar que la rasante entre los PKs modificados  se 

encuentra por debajo  de la cota = 378.5-1.8m (DN tubería)-4.0m (resguardo) 

Dichos puntos además han sido ajustados conforme a los requerimientos de trazado en alzado y radios 

de giro anteriormente expuestos. 

- También se establecen unas pendientes mínimas de subida como de bajada (ver apartados 

posteriores). 

• Mínimo coste de primera instalación, de explotación y mantenimiento: 

- Longitud optimizada (tramos del menor coste posible). 

- Evitar puntos muy bajos (reducir timbraje). 

- Buena accesibilidad. Siempre que sea posible el trazado discurre paralelo a caminos existentes y con la 

mínima afección a parcelas. 

- Evitar sistemas constructivos difíciles o costosos. 

- Evitar puntos muy altos. 

• Mínima expropiación e impacto en parcelas: 

- La conducción supone unas afecciones en el terreno por donde discurre, por lo que se adopta que la 

red de distribución discurra paralela a los caminos existentes siempre que sea posible y se puedan 

aprovechar dichos caminos como caminos de servicio y mantenimiento, y que a su vez y en la medida 

de lo posible, suponga a los servicios existentes afecciones de poca cuantía.  

- Cuando no existan caminos de servicio, se discurrirá por medianerías de parcela siempre que sea 

posible. En su defecto se establecerá un camino paralelo a la conducción que permita el acceso a la 

misma y sus elementos. 

- Siempre que sea posible discurrirá por suelos públicos. 

• Mínimo impacto ambiental : 

- Evitar alterar los ecosistemas, sobre todo los protegidos.  

- En aquellas zonas definidas como de alta alteración del suelo o de gran pendiente, se planteará la 

ejecución mediante un único frente de excavación, minimizando la afección en superficie. (ej: PK 3+500 
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a 3+800). Adicionalmente se incluirán medidas de contención del terreno mediante geomallas, 

albarradas y cadenas de arrastre ejecutadas con gaviones. 

• Cruces: 

a) Cauces:  

- Cruces enterrados: 

o Los cruces de cauces y arroyos se ejecutarán por debajo del mismo ejecutados mediante 

excavación en zanja. La obras se realizaránen periodo de estiaje mediante ataguías siempre que 

exista escorrentía superficial permanente. 

o El cruzamiento de cauce no generará afección al mismo y a su flujo preferente. Se evitará la 

alteración del terreno natural que pueda provocar obstáculos a las corrientes o afecciones a 

terceros. 

o Se respetará una franja de 5,0 m  de ancho libre para servidumbre de paso conforme a lo 

establecido en la Ley de Aguas. Por lo que se evitará disponer de vallados o elementos en dicha 

franja. 

- Paralelismos y afección al D.P.H.: 

o Los paralelismos por la zona de policía del cauce público, siempre que sea posible se realizarán 

respetando la zona de servidumbre de uso público de 5 m.  

o En el caso de que sea imprescindible llevarlas por esta zona, deberán ir adecuadamente 

protegidas, sin que sobresalga elemento alguno por encima de la cota del terreno natural. 

o  La protección prevista corresponderá a zanja hormigonada en previsión de daños provocados por 

avenidas. 

b) Carreteras Vecinales  

En los cruces vecinales y calles, de forma general, se realizará en zanja, debiéndose proceder dividiendo el 

cruce en dos mitades, no siendo necesarias hincas. Con anterioridad a la realización de la obra deberá 

solicitarse permiso, y se estudiará en cada caso particular, según las circunstancias concurrentes, la 

señalización correspondiente. 

2.4. CRITERIOS DE DISEÑO DEL TRAZADO EN ALZADO 

Los criterios adoptados para el alzado se condicionan al perfil longitudinal. El perfil longitudinal será aquel que 

genere los mínimos problemas de explotación, y suponga el mínimo coste económico en ejecución y explotación. 

Por ello se adoptarán pendientes ascendentes y descendentes mínimas encajadas en una banda de profundidad 

entre 1,3 y 3,0 m, respetando este máximo en la medida de lo posible, minimizando así las excavaciones.  

Los criterios generales seguidos son: 
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• Relleno de tierras sobre la tubería, contando desde la generatriz superior e interior del tubo: 

o Mínimo 1,5 m en terreno agrícola. 

o Mínimo de 1,3 m en cruces de caminos, carreteras y bajo acera. 

o Media de excavación 2,5 m sobre clave. 

• Pendientes mínimas de la conducción: 

o Descendente en dirección del flujo: 5‰ 

o Ascendente en dirección del flujo: 2‰ 

• Los cambios de pendientes en alzado se ejecutarán mediante acuerdos y radios de giro circulares 

formados por la unión de tuberías con un ángulo óptimo de giro de 2º.  

• Las pendientes superiores al 30% requerirá la incorporación de anclajes y medidas de protección frente 

a erosión con la inclusión de albarradas, geomallas y/o cadenas de sedimentos ejecutadas con 

gaviones.  

• Puntos bajos de la conducción: preferentemente en los puntos con mayor facilidad para realizar el 

desagüe. 

• Puntos altos de la conducción: preferentemente en cambios de alineación de la conducción en zonas 

altas. 

2.5. HINCAS 

No existen en el tramo 

2.6. SERVICIOS AFECTADOS 

A lo largo del tramo se han identificado los nuevos servicios afectados por el nuevo trazado que han quedado 

reflejados en el Anejo nº11. 

2.7. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

Para el desarrollo del trazado, se han tenido en cuenta los condicionados establecidos en la resolución de la 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental 

del Proyecto “Construcción de la segunda fase del canal de Navarra (TT. MM. Ptillas, Ujué, Santacara, Mélida, 

Valtierra, Arguedas, Tudela, Corella, Cintruénigo, Cascante y Tulebras y el territorio de Bardenas Reales de 

Navarra)” 

Con carácter general y con aplicación a toda la traza, el proyecto contempla la ejecución de sección 

hormigonada en tramos con pendiente superior a 30%, así como la inclusión de medidas de regeneración. 
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2.8. AFECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Partiendo de la información de ubicación de yacimientos arqueológicos y su categorización, se ha desarrollado el 

trazado para que éste discurra siempre fuera de la banda de protección.  

El trazado discurre serpenteando alrededor de los yacimientos sin afección a los mismos. De igual forma se ha 

reducido la banda de ocupación temporal de forma que será necesario la ejecución de procesos de excavación 

de forma seleccionada con acopios de tierra desplazados.  

2.9. SECCIÓN TIPO 

No se modifican los criterios respecto el proyecto desarrollado en el año 2022. 

2.10. TOMAS 

Al modificarse la longitud del trazado, se ha modificado el PK de la toma-19 correspndiendo ahora con el 

5+765,8. 

La configuración de la toma no se modifica al no verse afectado por el cambio de trazado. 

2.11. ELEMENTOS DE LA CONDUCCIÓN 

Los criterios de diseño se mantienen conforme el proyecto desarrollado en el año 2022. Se han reubicado los 

desagües de ventosas y desagües, sin necesidad de incorporar mayor número. 

2.12. CAMINOS 

La modificación de trazado de la conducción entre los P.K.’s 1+923 y 3+691 supone la reubicación de los 

desagües y ventosas. Dichoas se han ubicado, siempre que ha sido posible junto a caminos existentes. 

El resultado de la modificación implica : 

• Rediseño del camino T18-T19 C3 con la reubicación de sus obras de drenaje transversales 

• Eliminación del camino T18-T19 C4 

 

Los criterios de diseño se mantienen conforme el proyecto desarrollado en el año 2022. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

3.1. TRAMIFICACIÓN 

El trazado de las conducciones ha sido tramificado partiendo desde la conexión al Canal de Navarra en un PK 

0+00 ubicado a unos 137 m de la citada conexión 
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La conducción se ha dividido por tramos entre tomas con inicio siempre en la toma con su propio PK 0+00 y final 

en la toma siguiente con el PK correspondiente. El tramo consecutivo volverá a empezar con PK 0+00, y así 

sucesivamente. Adicionalmente se adjunta una relación de Pks acumulados que permite correlacionar la 

conducción del tramo y longitud parcial o total de la obra proyectada.  
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Conexión 0 137 137 
CN. 

Picarana 
2 2.000 137 274 

52.534 

N/A N/A -- 

CN-T11 0 14.290 14.427 TOMA 11 2 2.000 14.290 28.580 

Río 
Aragón  

2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

153 

NA-128 

2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

35 

T11-T12 0 11.840 26.267 TOMA 12 2 1.800 11.840 23.680 N/A N/A -- 

T12-T13 0 12.500 38.767 TOMA 13 2 1.800 12.500 25.000 

49.424 

Cerro 

2x2500 
mm HA. 

esc. 
Abierto 

200 

NA-134 

2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

50 

Río Ebro 

2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

500 

FFCC 
Alsasua-
Zaragoza 

2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

50 

T13-
T13B 

0 3.640 42.407 
TOMA 
13BIS 

2 1.800 3.640 7.280   

2x2000 
mm HA. 

esc. 
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115 

T13B-BT 0 6.928 49.335 
Derivación 

Tudela 
2 1.600 6.928 13.855 N/A N/A -- 

BT-DC 0 1.644 50.979 
Deriv 

Corella 
2 1.900 1.644 3.289 N/A N/A -- 

DC-T17 0 2.730 53.709 TOMA 17 2 1.800 2.730 5.460 

26.566 

NA-160 

2x2500 
mm HA. 

Esc. 
Abierto 

40 

T17-T18 0 3.230 56.939 TOMA 18 2 1.600 3.230 6.460 N/A N/A -- 

T18-T19 0 5.765,8 62.705 TOMA 19 1 1.800 5.760 5.760 N/A N/A -- 

T19-T20 0 2.440 65.145 TOMA 20 1 1.500 2.440 2.440 N/A N/A -- 

T20-T21 0 2.055 67.200 TOMA 21 1 1.300 2.055 2.055 N/A N/A -- 
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DC-T16 0 1.150 1.150 TOMA 16 1 1.800 1.150 1.150 N/A N/A -- 

T16-T14 0 3.241 4.391 
TOMA 14 
Y TOMA 

15 
1 1.600 3.241 3.241 N-113 

1x2000 
mm HA. 

Exc. 
Abierto 

50 

 

Por otro lado, la conducción queda tramificada internamente por el número de tuberías y diámetro, el espesor de 

las tuberías, el timbraje de la valvulería, las secciones tipo y el talud de excavación adoptados. 

A continuación se adjunta una descripción del tramo modificado 

3.2. TRAMO T18-T19 

El tramo T18-T19 se corresponde con la conducción de acero helicoidal de 1 x 1.800 mm que conecta la 

derivación de la toma 18 (Zona de riego XVIII: Sindicato de Riegos de Cascante (presión natural); CR Murchante 

(presión natural); CR La Encomienda de Urzante (presión natural); comunal Camponuevo; comunal La Torre) 

con la toma 19 ( Zona de riego XIX: Sindicato de Riegos de Cascante: CR Murchante; CR La Encomienda de 

Urzante) con una longitud de 5.610 m. 

El trazado parte de la toma-18  y discurre por el municipio de Cascante ajustándose a la orografía del terreno.  

A lo largo de todo el trazado por el municipio de Cascante los yacimientos arqueológicos catalogados son 

numerosos. Es por ello que el trazado se ha desarrollado serpenteando y siempre fuera de la zona de protección 

de dichos yacimientos donde además la ocupación temporal para la ejecución de la obra ha sido ajustada para 

tener en cuenta dicho condicionante. 

Desde el PK 0+00 hasta el PK 1+800 discurreparalelo a la futura AP-15 y fuera del pie de talud de desmontes y 

terraplenados. 
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El cruce de la AP-15 se ha realizado teniendo en cuenta que la ejecución de las obras del Canal de Navarra 

fase-2 se ejecutarán con anterioridad a las de la AP-15, y por lo tanto se ejecutará con excavación a cielo 

abierto. 

El trazado entre los P.K.’s 1+923 y 3+691 del Tramo 18-19, se modifica rodenado por el este para minimizar la 

afección en el entorno de la propiedad de la mercantil URZANTE, S.L. 
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A lo largo del trazado es necesario cruzar caminos,  varios barrancos, el azarbe Escorredero, y acequias de 

riego. En el PK 3+975 (aprox.) se cruza la conducción de aguas de la Mancomunidad de aguas de Cascante, 

Citruénigo y Fitero, previéndose su reposición.. 

Desde el PK 3+340 hasta el 3+470 ha sido necesario ajustar el alzado de la conducción por condicionantes de 

cota piezométrica por lo que las excavaciones alcanzan casi los 12 m de altura. En este tramo la sección se 

ejcuta con berma y hormigonada. 

A lo largo de todo el tramo se prevé en superficie alternancias de materiales coluviales (arcillas arenosas, gravas 

y bolos) mientras que el sustrato es terciario (alternancia de lutitas con vetas de yeso y areniscas). 

En cuanto a la excavabilidad el cuaternario será excavable mientras que para el terciario se prevé el uso de 

ripper y martillo. Para el aprovechamiento de materiales se prevé el cribado y machaqueo de suelos. 
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Conex 0,000 0,000 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 214,00 350,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 215,00 351,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33 
CN-T11 289,00 425,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33 
CN-T11 290,00 426,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 409,00 545,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 410,00 546,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 1,00 
CN-T11 430,00 566,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 1,00 
CN-T11 431,00 567,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 434,00 570,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 435,00 571,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 1,00 
CN-T11 444,00 580,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 1,00 
CN-T11 445,00 581,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 475,00 611,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 476,00 612,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 564,00 700,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 565,00 701,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 575,00 711,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 576,00 712,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 869,00 1.005,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 870,00 1.006,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 890,00 1.026,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 891,00 1.027,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 979,00 1.115,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 980,00 1.116,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 990,00 1.126,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 990,50 1.127,32 2 2.000 275 15,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 1.000,00 1.136,82 2 2.000 275 15,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 1.001,00 1.137,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.042,00 1.178,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.043,00 1.179,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33 
CN-T11 1.165,00 1.301,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33 
CN-T11 1.166,00 1.302,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.324,00 1.460,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.325,00 1.461,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 1.335,00 1.471,82 2 2.000 275 15,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 1.336,00 1.472,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.426,00 1.562,82 2 2.000 275 15,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.427,00 1.563,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33 
CN-T11 1.569,00 1.705,82 2 2.000 275 15,00 16 Z2 0,33 
CN-T11 1.570,00 1.706,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.640,00 1.776,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.641,00 1.777,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 1.660,00 1.796,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 1.661,00 1.797,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.699,00 1.835,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.700,00 1.836,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 1.720,00 1.856,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 1.721,00 1.857,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.889,00 2.025,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 1.890,00 2.026,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 1.919,50 2.056,32 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 1.920,00 2.056,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 1.930,00 2.066,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 1.931,00 2.067,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 2.144,00 2.280,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 2.145,00 2.281,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 2.155,00 2.291,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 2.156,00 2.292,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 2.359,00 2.495,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 2.360,00 2.496,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 2.370,00 2.506,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 2.371,00 2.507,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 2.380,00 2.516,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
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CN-T11 2.381,00 2.517,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 3.024,00 3.160,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 3.025,00 3.161,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 3.035,00 3.171,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 3.035,50 3.172,32 2 2.000 275 14,00 16 Z11 0,67 
CN-T11 3.200,00 3.336,82 2 2.000 275 14,00 16 Z11 0,67 
CN-T11 3.201,00 3.337,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 3.409,00 3.545,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 3.410,00 3.546,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 1,00 
CN-T11 3.440,00 3.576,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 1,00 
CN-T11 3.441,00 3.577,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 3.764,94 3.901,76 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 3.765,00 3.901,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 1,00 
CN-T11 3.775,00 3.911,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 1,00 
CN-T11 3.776,00 3.912,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 3.984,00 4.120,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 3.985,00 4.121,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 1,00 
CN-T11 3.995,00 4.131,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 1,00 
CN-T11 3.996,00 4.132,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 4.300,00 4.436,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 1,00 
CN-T11 4.301,00 4.437,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 4.514,00 4.650,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 4.515,00 4.651,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 4.525,00 4.661,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 4.526,00 4.662,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 5.124,00 5.260,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 5.125,00 5.261,82 2 2.000 275 14,00 16 Z4 0,33 
CN-T11 5.145,00 5.281,82 2 2.000 275 14,00 16 Z4 0,33 
CN-T11 5.146,00 5.282,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 5.254,00 5.390,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 5.255,00 5.391,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 5.265,00 5.401,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 5.266,00 5.402,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 5.455,00 5.591,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 5.456,00 5.592,82 2 2.000 275 14,00 16 Z3 0,33 
CN-T11 5.471,00 5.607,82 2 2.000 275 14,00 16 Z3 0,33 
CN-T11 5.472,00 5.608,82 2 2.000 355 14,00 25 Z3 0,33 
CN-T11 5.496,00 5.632,82 2 2.000 355 14,00 25 Z3 0,33 
CN-T11 5.497,00 5.633,82 2 2.000 355 14,00 25 Z10 0 
CN-T11 5.512,00 5.648,82 2 2.000 355 14,00 25 Z10 0 
CN-T11 5.513,00 5.649,82 2 2.000 355 14,00 25 Z9 Hinca 
CN-T11 5.666,00 5.802,82 2 2.000 355 14,00 25 Z9 Hinca 
CN-T11 5.667,00 5.803,82 2 2.000 355 14,00 25 Z10 0 
CN-T11 5.679,00 5.815,82 2 2.000 355 14,00 25 Z10 0 
CN-T11 5.680,00 5.816,82 2 2.000 355 14,00 25 Z2 1,50 
CN-T11 5.700,00 5.836,82 2 2.000 355 14,00 25 Z2 1,50 
CN-T11 5.701,00 5.837,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 6.134,00 6.270,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 6.135,00 6.271,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 6.145,00 6.281,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 6.146,00 6.282,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 6.334,00 6.470,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 6.335,00 6.471,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 6.345,00 6.481,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 6.346,00 6.482,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 6.934,00 7.070,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 6.935,00 7.071,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 6.945,00 7.081,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 6.946,00 7.082,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.396,00 7.532,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.397,00 7.533,82 2 2.000 355 14,00 25 Z2 1,50 
CN-T11 7.398,00 7.534,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50 
CN-T11 7.404,00 7.540,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50 
CN-T11 7.405,00 7.541,82 2 2.000 355 15,00 25 Z5 1,50 
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CN-T11 7.415,00 7.551,82 2 2.000 355 15,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 7.416,00 7.552,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50 
CN-T11 7.418,00 7.554,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50 
CN-T11 7.419,00 7.555,82 2 2.000 355 15,00 25 Z10 0 
CN-T11 7.434,00 7.570,82 2 2.000 355 15,00 25 Z10 0 
CN-T11 7.435,00 7.571,82 2 2.000 355 15,00 25 Z9 Hinca 
CN-T11 7.470,00 7.606,82 2 2.000 355 15,00 25 Z9 Hinca 
CN-T11 7.471,00 7.607,82 2 2.000 355 15,00 25 Z10 0 
CN-T11 7.485,00 7.621,82 2 2.000 355 15,00 25 Z10 0 
CN-T11 7.486,00 7.622,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50 
CN-T11 7.507,00 7.643,82 2 2.000 355 15,00 25 Z2 1,50 
CN-T11 7.508,00 7.644,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.634,00 7.770,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.635,00 7.771,82 2 2.000 355 14,00 25 Z6 1,50 
CN-T11 7.645,00 7.781,82 2 2.000 355 14,00 25 Z6 1,50 
CN-T11 7.646,00 7.782,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.676,00 7.812,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.677,00 7.813,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 7.687,00 7.823,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 7.688,00 7.824,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.846,00 7.982,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.847,00 7.983,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 7.857,00 7.993,82 2 2.000 355 14,00 25 Z5 1,50 
CN-T11 7.858,00 7.994,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.875,00 8.011,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 1,50 
CN-T11 7.876,00 8.012,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 0,33 
CN-T11 7.911,00 8.047,82 2 2.000 355 14,00 25 Z1 0,33 
CN-T11 7.912,00 8.048,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 7.934,00 8.070,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 7.935,00 8.071,82 2 2.000 275 14,00 16 Z2 0,33 
CN-T11 7.989,00 8.125,82 2 2.000 275 14,00 16 Z2 0,33 
CN-T11 7.990,00 8.126,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.008,00 8.144,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.009,00 8.145,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 8.140,00 8.276,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 8.141,00 8.277,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.294,00 8.430,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.295,00 8.431,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 8.305,00 8.441,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 8.306,00 8.442,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.679,00 8.815,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.680,00 8.816,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 8.690,00 8.826,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 8.691,00 8.827,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.804,00 8.940,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.805,00 8.941,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 8.815,00 8.951,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 8.816,00 8.952,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.867,00 9.003,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 8.868,00 9.004,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 8.878,00 9.014,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 8.879,00 9.015,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 9.250,00 9.386,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 9.251,00 9.387,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 9.265,00 9.401,82 2 2.000 275 14,00 16 Z6 0,33 
CN-T11 9.266,00 9.402,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 9.279,50 9.416,32 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 9.280,00 9.416,82 2 2.000 275 14,00 16 Z8 0,33 
CN-T11 9.310,00 9.446,82 2 2.000 275 14,00 16 Z8 0,33 
CN-T11 9.311,00 9.447,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 9.464,00 9.600,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 9.465,00 9.601,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 9.475,00 9.611,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 9.476,00 9.612,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
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CN-T11 10.215,00 10.351,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 10.216,00 10.352,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 10.226,00 10.362,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 10.227,00 10.363,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 10.914,00 11.050,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 10.915,00 11.051,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 10.925,00 11.061,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 10.926,00 11.062,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 11.489,00 11.625,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 11.490,00 11.626,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 11.500,00 11.636,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 11.501,00 11.637,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 12.014,00 12.150,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 12.015,00 12.151,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 12.025,00 12.161,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 12.026,00 12.162,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 12.294,00 12.430,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 12.295,00 12.431,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 12.305,00 12.441,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 12.306,00 12.442,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 12.794,00 12.930,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 12.795,00 12.931,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 12.805,00 12.941,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 12.806,00 12.942,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 13.024,00 13.160,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 13.025,00 13.161,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 13.035,00 13.171,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 13.036,00 13.172,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 13.604,00 13.740,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 13.605,00 13.741,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 13.615,00 13.751,82 2 2.000 275 14,00 16 Z5 0,33 
CN-T11 13.616,00 13.752,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
CN-T11 14.290,00 14.426,82 2 2.000 275 14,00 16 Z1 0,33 
T11-T12 0,00 14.426,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 169,00 14.595,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 170,00 14.596,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 180,00 14.606,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 181,00 14.607,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 774,00 15.200,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 775,00 15.201,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 785,00 15.211,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 786,00 15.212,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 1.444,00 15.870,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 1.445,00 15.871,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 1.455,00 15.881,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 1.456,00 15.882,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 1.946,00 16.372,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 1.947,00 16.373,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 1.957,00 16.383,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 1.958,00 16.384,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 2.084,00 16.510,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 2.085,00 16.511,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 2.095,00 16.521,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 2.096,00 16.522,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 2.284,00 16.710,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 2.285,00 16.711,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 2.295,00 16.721,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 2.296,00 16.722,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 2.305,00 16.731,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 2.306,00 16.732,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 2.807,00 17.233,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 2.808,00 17.234,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 2.818,00 17.244,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 2.819,00 17.245,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
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T11-T12 3.217,00 17.643,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 3.218,00 17.644,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 3.228,00 17.654,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 3.229,00 17.655,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 3.377,00 17.803,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 3.378,00 17.804,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 3.388,00 17.814,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 3.389,00 17.815,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 3.580,00 18.006,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 3.581,00 18.007,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 3.591,00 18.017,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 3.592,00 18.018,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 3.924,00 18.350,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 3.925,00 18.351,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 3.935,00 18.361,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 3.936,00 18.362,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 4.167,00 18.593,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 4.168,00 18.594,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 4.178,00 18.604,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 4.179,00 18.605,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 4.469,00 18.895,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 4.470,00 18.896,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 4.480,00 18.906,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 4.481,00 18.907,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 4.729,00 19.155,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 4.730,00 19.156,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 4.740,00 19.166,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 4.741,00 19.167,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 4.837,00 19.263,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 4.838,00 19.264,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 4.848,00 19.274,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 4.849,00 19.275,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 5.259,00 19.685,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 5.260,00 19.686,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 5.270,00 19.696,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 5.271,00 19.697,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 5.504,00 19.930,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 5.505,00 19.931,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 5.515,00 19.941,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 5.516,00 19.942,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 5.981,00 20.407,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 5.982,00 20.408,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 5.992,00 20.418,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 5.993,00 20.419,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 6.195,00 20.621,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 6.196,00 20.622,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 6.206,00 20.632,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 6.207,00 20.633,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 6.438,00 20.864,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 6.439,00 20.865,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 6.449,00 20.875,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 6.450,00 20.876,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 7.104,00 21.530,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 7.105,00 21.531,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 7.115,00 21.541,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 7.116,00 21.542,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 7.844,00 22.270,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 7.845,00 22.271,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 7.855,00 22.281,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 7.856,00 22.282,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 8.250,00 22.676,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 8.251,00 22.677,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T11-T12 8.319,00 22.745,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T11-T12 8.320,00 22.746,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00 
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T11-T12 8.327,00 22.753,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00 
T11-T12 8.328,00 22.754,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 1,00 
T11-T12 8.338,00 22.764,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 1,00 
T11-T12 8.339,00 22.765,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T11-T12 8.400,00 22.826,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T11-T12 8.401,00 22.827,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 8.644,00 23.070,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 8.645,00 23.071,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 8.655,00 23.081,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 8.656,00 23.082,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 9.233,00 23.659,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 9.234,00 23.660,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 9.244,00 23.670,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 9.245,00 23.671,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 9.255,00 23.681,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 9.256,00 23.682,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 9.554,00 23.980,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 9.555,00 23.981,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 9.565,00 23.991,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 9.566,00 23.992,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 10.054,00 24.480,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 10.055,00 24.481,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 10.065,00 24.491,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 10.066,00 24.492,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 10.764,00 25.190,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 10.765,00 25.191,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 10.775,00 25.201,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 10.776,00 25.202,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 10.818,00 25.244,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 10.819,00 25.245,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 10.831,00 25.257,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 10.832,00 25.258,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 10.965,00 25.391,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 10.966,00 25.392,82 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33 
T11-T12 10.967,00 25.393,82 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
T11-T12 10.984,00 25.410,82 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
T11-T12 10.985,00 25.411,82 2 1.800 275 14,00 16 Z5 0,33 
T11-T12 10.995,00 25.421,82 2 1.800 275 14,00 16 Z5 0,33 
T11-T12 10.996,00 25.422,82 2 1.800 275 14,00 16 Z6 0,33 
T11-T12 11.015,00 25.441,82 2 1.800 275 14,00 16 Z6 0,33 
T11-T12 11.016,00 25.442,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 11.214,00 25.640,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 11.215,00 25.641,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 11.225,00 25.651,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 11.226,00 25.652,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 11.371,00 25.797,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 11.372,00 25.798,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 11.384,00 25.810,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 11.385,00 25.811,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 11.432,00 25.858,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 11.433,00 25.859,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 11.444,00 25.870,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T11-T12 11.445,00 25.871,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 11.455,00 25.881,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T11-T12 11.456,00 25.882,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 11.650,00 26.076,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T11-T12 11.651,00 26.077,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T11-T12 11.840,00 26.266,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T12-T13 0,00 26.266,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T12-T13 100,00 26.366,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T12-T13 101,00 26.367,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 559,00 26.825,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 560,00 26.826,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T12-T13 734,00 27.000,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
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T12-T13 735,00 27.001,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 745,00 27.011,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 745,20 27.012,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T12-T13 750,00 27.016,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T12-T13 751,00 27.017,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00 
T12-T13 759,00 27.025,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00 
T12-T13 760,00 27.026,82 2 1.800 275 11,50 16 Z9 Hinca 
T12-T13 960,00 27.226,82 2 1.800 275 11,50 16 Z9 Hinca 
T12-T13 961,00 27.227,82 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
T12-T13 973,00 27.239,82 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
T12-T13 974,00 27.240,82 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33 
T12-T13 975,00 27.241,82 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33 
T12-T13 976,00 27.242,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 1.234,00 27.500,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 1.235,00 27.501,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 1.245,00 27.511,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 1.246,00 27.512,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 1.302,00 27.568,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 1.303,00 27.569,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 1.313,00 27.579,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 1.314,00 27.580,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 1.834,00 28.100,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 1.835,00 28.101,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 1.845,00 28.111,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 1.846,00 28.112,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 2.414,00 28.680,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 2.415,00 28.681,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 2.425,00 28.691,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 2.426,00 28.692,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 2.574,00 28.840,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 2.575,00 28.841,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 2.585,00 28.851,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 2.586,00 28.852,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 2.904,00 29.170,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 2.905,00 29.171,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 2.915,00 29.181,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 2.916,00 29.182,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 2.930,00 29.196,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 2.931,00 29.197,82 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33 
T12-T13 2.932,00 29.198,82 2 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33 
T12-T13 3.012,00 29.278,82 2 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33 
T12-T13 3.012,82 29.279,64 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33 
T12-T13 3.251,00 29.517,82 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33 
T12-T13 3.252,00 29.518,82 2 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33 
T12-T13 3.270,00 29.536,82 2 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33 
T12-T13 3.271,00 29.537,82 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33 
T12-T13 3.282,00 29.548,82 2 1.800 275 15,00 16 Z1 0,33 
T12-T13 3.283,00 29.549,82 2 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 3.604,00 29.870,82 2 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 3.605,00 29.871,82 2 1.800 275 12,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 3.615,00 29.881,82 2 1.800 275 12,50 16 Z5 0,33 
T12-T13 3.616,00 29.882,82 2 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 3.829,00 30.095,82 2 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T12-T13 3.830,00 30.096,82 2 1.800 355 12,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 4.259,00 30.525,82 2 1.800 355 12,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 4.260,00 30.526,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 0,33 
T12-T13 4.284,00 30.550,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 0,33 
T12-T13 4.285,00 30.551,82 2 1.800 355 12,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 4.295,00 30.561,82 2 1.800 355 12,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 4.296,00 30.562,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 0,33 
T12-T13 4.600,00 30.866,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 0,33 
T12-T13 4.601,00 30.867,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 1,00 
T12-T13 4.676,00 30.942,82 2 1.800 355 12,50 25 Z6 1,00 
T12-T13 4.677,00 30.943,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,00 
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T12-T13 4.799,00 31.065,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,00 
T12-T13 4.800,00 31.066,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00 
T12-T13 4.884,00 31.150,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00 
T12-T13 4.885,00 31.151,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,00 
T12-T13 4.895,00 31.161,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,00 
T12-T13 4.896,00 31.162,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00 
T12-T13 5.013,00 31.279,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00 
T12-T13 5.014,00 31.280,82 2 1.800 355 13,00 25 Z4 1,00 
T12-T13 5.060,00 31.326,82 2 1.800 355 13,00 25 Z4 1,00 
T12-T13 5.061,00 31.327,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00 
T12-T13 5.200,00 31.466,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,00 
T12-T13 5.201,00 31.467,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 5.234,00 31.500,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 5.235,00 31.501,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 5.245,00 31.511,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 5.246,00 31.512,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50 
T12-T13 5.270,00 31.536,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50 
T12-T13 5.271,00 31.537,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 5.454,00 31.720,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 5.455,00 31.721,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 5.465,00 31.731,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 5.466,00 31.732,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 5.665,00 31.931,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 5.666,00 31.932,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 5.685,00 31.951,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 5.686,00 31.952,82 2 1.800 355 13,00 25 Z10 0 
T12-T13 5.701,00 31.967,82 2 1.800 355 13,00 25 Z10 0 
T12-T13 5.701,37 31.968,20 2 1.800 355 13,00 25 Z9 Hinca 
T12-T13 5.751,37 32.018,20 2 1.800 355 13,00 25 Z9 Hinca 
T12-T13 5.752,00 32.018,82 2 1.800 355 13,00 25 Z10 0 
T12-T13 5.766,00 32.032,82 2 1.800 355 13,00 25 Z10 0 
T12-T13 5.767,00 32.033,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 5.775,00 32.041,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 5.776,00 32.042,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 5.791,00 32.057,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 5.792,00 32.058,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 6.330,00 32.596,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 6.331,00 32.597,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 6.341,00 32.607,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 6.342,00 32.608,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 6.779,00 33.045,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 6.780,00 33.046,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50 
T12-T13 6.791,00 33.057,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50 
T12-T13 6.792,00 33.058,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 6.802,00 33.068,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 6.803,00 33.069,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 6.974,00 33.240,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 6.975,00 33.241,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 6.985,00 33.251,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 6.986,00 33.252,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 7.244,00 33.510,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 7.245,00 33.511,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 7.255,00 33.521,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 7.256,00 33.522,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50 
T12-T13 7.262,00 33.528,82 2 1.800 355 13,00 25 Z6 1,50 
T12-T13 7.263,00 33.529,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 7.568,00 33.834,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 7.569,00 33.835,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 7.579,00 33.845,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 7.580,00 33.846,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 7.869,00 34.135,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 7.870,00 34.136,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 7.880,00 34.146,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 7.881,00 34.147,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
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T12-T13 8.124,00 34.390,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 8.125,00 34.391,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 8.135,00 34.401,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 8.136,00 34.402,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 8.434,00 34.700,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 8.435,00 34.701,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 8.445,00 34.711,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 8.446,00 34.712,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 8.723,00 34.989,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 8.724,00 34.990,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 8.734,00 35.000,82 2 1.800 355 13,00 25 Z5 1,50 
T12-T13 8.735,00 35.001,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 8.855,00 35.121,82 2 1.800 355 13,00 25 Z1 1,50 
T12-T13 8.856,00 35.122,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 8.864,00 35.130,82 2 1.800 355 13,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 8.865,00 35.131,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 8.874,00 35.140,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 8.875,00 35.141,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 8.879,00 35.145,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 8.880,00 35.146,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 1,50 
T12-T13 8.881,00 35.147,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 8.889,00 35.155,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 8.890,00 35.156,82 2 1.800 355 14,00 25 Z9 Hinca 
T12-T13 9.390,00 35.656,82 2 1.800 355 14,00 25 Z9 Hinca 
T12-T13 9.391,00 35.657,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 9.403,00 35.669,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 9.404,00 35.670,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 9.553,00 35.819,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 1,50 
T12-T13 9.554,00 35.820,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 9.569,00 35.835,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 9.570,00 35.836,82 2 1.800 355 14,00 25 Z9 Hinca 
T12-T13 9.620,00 35.886,82 2 1.800 355 14,00 25 Z9 Hinca 
T12-T13 9.621,00 35.887,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 9.635,00 35.901,82 2 1.800 355 14,00 25 Z10 0,00 
T12-T13 9.636,00 35.902,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 0,33 
T12-T13 9.663,00 35.929,82 2 1.800 355 14,00 25 Z2 0,33 
T12-T13 9.664,00 35.930,82 2 1.800 355 14,00 25 Z1 0,33 
T12-T13 9.704,00 35.970,82 2 1.800 355 14,00 25 Z1 0,33 
T12-T13 9.705,00 35.971,82 2 1.800 355 14,00 25 Z5 0,33 
T12-T13 9.717,00 35.983,82 2 1.800 355 14,00 25 Z5 0,33 
T12-T13 9.718,00 35.984,82 2 1.800 355 14,00 25 Z1 0,33 
T12-T13 9.908,00 36.174,82 2 1.800 355 14,00 25 Z1 0,33 
T12-T13 9.909,00 36.175,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 10.174,00 36.440,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 10.175,00 36.441,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 10.185,00 36.451,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 10.186,00 36.452,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 10.374,00 36.640,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 10.375,00 36.641,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 10.385,00 36.651,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 10.386,00 36.652,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 10.644,00 36.910,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 10.645,00 36.911,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 10.655,00 36.921,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 10.656,00 36.922,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 10.854,00 37.120,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 10.855,00 37.121,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 10.865,00 37.131,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 10.866,00 37.132,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 11.083,00 37.349,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 11.084,00 37.350,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 11.094,00 37.360,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 11.095,00 37.361,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 11.450,00 37.716,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
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T12-T13 11.451,00 37.717,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,50 
T12-T13 11.544,00 37.810,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,50 
T12-T13 11.545,00 37.811,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 1,50 
T12-T13 11.555,00 37.821,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 1,50 
T12-T13 11.556,00 37.822,82 2 1.800 355 11,50 25 Z6 1,50 
T12-T13 11.565,00 37.831,82 2 1.800 355 11,50 25 Z6 1,50 
T12-T13 11.566,00 37.832,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,50 
T12-T13 11.600,00 37.866,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,50 
T12-T13 11.601,00 37.867,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 11.964,00 38.230,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 11.965,00 38.231,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 11.975,00 38.241,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 11.976,00 38.242,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 12.314,00 38.580,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 12.315,00 38.581,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 12.325,00 38.591,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T12-T13 12.326,00 38.592,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T12-T13 12.500,00 38.766,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 

T13-T13B 0,00 38.766,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,00 
T13-T13B 36,00 38.802,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,00 
T13-T13B 37,00 38.803,82 2 1.800 355 11,50 25 Z8 1,00 
T13-T13B 102,00 38.868,82 2 1.800 355 11,50 25 Z8 1,00 
T13-T13B 103,00 38.869,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,00 
T13-T13B 150,00 38.916,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 1,00 
T13-T13B 151,00 38.917,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T13-T13B 574,00 39.340,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T13-T13B 575,00 39.341,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T13-T13B 585,00 39.351,82 2 1.800 355 11,50 25 Z5 0,33 
T13-T13B 586,00 39.352,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T13-T13B 881,00 39.647,82 2 1.800 355 11,50 25 Z1 0,33 
T13-T13B 882,00 39.648,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.105,00 39.871,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.106,00 39.872,82 2 1.800 275 11,50 16 Z2 0,33 
T13-T13B 1.129,00 39.895,82 2 1.800 275 11,50 16 Z2 0,33 
T13-T13B 1.130,00 39.896,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.144,00 39.910,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.145,00 39.911,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 1.155,00 39.921,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 1.156,00 39.922,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.244,00 40.010,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.245,00 40.011,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 1.255,00 40.021,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 1.256,00 40.022,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.671,00 40.437,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.672,00 40.438,82 2 1.800 275 11,50 16 Z11 0,67 
T13-T13B 1.713,00 40.479,82 2 1.800 275 11,50 16 Z11 0,67 
T13-T13B 1.714,00 40.480,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.720,00 40.486,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 1.721,00 40.487,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 0,33 
T13-T13B 1.863,00 40.629,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 0,33 
T13-T13B 1.864,00 40.630,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T13-T13B 1.889,00 40.655,82 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T13-T13B 1.890,00 40.656,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 0,33 
T13-T13B 1.900,00 40.666,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 0,33 
T13-T13B 1.901,00 40.667,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 1,00 
T13-T13B 2.365,00 41.131,82 2 1.800 275 11,50 16 Z3 1,00 
T13-T13B 2.366,00 41.132,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T13-T13B 2.379,00 41.145,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T13-T13B 2.380,00 41.146,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 2.524,00 41.290,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 2.525,00 41.291,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 2.535,00 41.301,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 2.536,00 41.302,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 2.802,00 41.568,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
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T13-T13B 2.802,74 41.569,57 2 1.800 275 11,50 16 Z4 0,33 
T13-T13B 2.820,00 41.586,82 2 1.800 275 11,50 16 Z4 0,33 
T13-T13B 2.821,00 41.587,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 2.964,00 41.730,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 2.965,00 41.731,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 2.975,00 41.741,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 2.976,00 41.742,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 3.194,00 41.960,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 3.195,00 41.961,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 3.205,00 41.971,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 3.206,00 41.972,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 3.374,00 42.140,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 3.375,00 42.141,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 3.385,00 42.151,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 3.386,00 42.152,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 3.495,00 42.261,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 3.496,00 42.262,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 3.506,00 42.272,82 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T13-T13B 3.507,00 42.273,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13-T13B 3.640,00 42.406,82 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 0,00 42.406,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 18,00 42.424,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 19,00 42.425,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 55,00 42.461,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 56,00 42.462,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 74,00 42.480,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 75,00 42.481,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 85,00 42.491,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 86,00 42.492,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 157,00 42.563,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 158,00 42.564,82 2 1.600 275 12,50 16 Z4 0,33 
T13B-BT 254,00 42.660,82 2 1.600 275 12,50 16 Z4 0,33 
T13B-BT 255,00 42.661,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 290,00 42.696,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 291,00 42.697,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 292,00 42.698,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 594,00 43.000,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 595,00 43.001,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 605,00 43.011,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 606,00 43.012,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 644,00 43.050,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 645,00 43.051,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 655,00 43.061,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 656,00 43.062,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 854,00 43.260,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 855,00 43.261,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 865,00 43.271,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 866,00 43.272,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.224,00 43.630,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.225,00 43.631,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 1.235,00 43.641,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 1.236,00 43.642,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.494,00 43.900,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.495,00 43.901,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 1.505,00 43.911,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 1.506,00 43.912,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.507,00 43.913,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.510,00 43.916,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.511,00 43.917,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 1.595,00 44.001,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 1.596,00 44.002,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.864,00 44.270,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.865,00 44.271,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 1.875,00 44.281,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
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T13B-BT 1.876,00 44.282,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.955,00 44.361,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 1.956,00 44.362,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 1.966,00 44.372,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 1.967,00 44.373,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 2.018,00 44.424,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 2.019,00 44.425,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 2.324,00 44.730,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 2.325,00 44.731,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 2.335,00 44.741,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 2.336,00 44.742,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 2.550,00 44.956,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 2.551,00 44.957,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00 
T13B-BT 2.604,00 45.010,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00 
T13B-BT 2.605,00 45.011,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 1,00 
T13B-BT 2.615,00 45.021,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 1,00 
T13B-BT 2.616,00 45.022,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00 
T13B-BT 2.700,00 45.106,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00 
T13B-BT 2.701,00 45.107,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 2.824,00 45.230,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 2.825,00 45.231,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 2.835,00 45.241,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 2.836,00 45.242,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.020,00 45.426,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.021,00 45.427,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.024,00 45.430,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.025,00 45.431,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 3.072,00 45.478,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 3.073,00 45.479,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.154,00 45.560,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.155,00 45.561,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.165,00 45.571,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.166,00 45.572,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.284,00 45.690,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.285,00 45.691,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.295,00 45.701,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.296,00 45.702,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.404,00 45.810,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.405,00 45.811,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.415,00 45.821,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.416,00 45.822,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.594,00 46.000,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.595,00 46.001,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.605,00 46.011,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.606,00 46.012,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.915,00 46.321,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 3.916,00 46.322,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.926,00 46.332,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 3.927,00 46.333,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 4.141,00 46.547,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 4.142,00 46.548,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 4.177,00 46.583,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 4.178,00 46.584,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 4.179,00 46.585,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 4.180,00 46.586,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 4.224,00 46.630,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 4.225,00 46.631,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 4.235,00 46.641,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 4.236,00 46.642,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 4.604,00 47.010,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 4.605,00 47.011,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 4.615,00 47.021,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 4.616,00 47.022,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 4.955,00 47.361,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
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T13B-BT 4.956,00 47.362,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 4.966,00 47.372,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 4.967,00 47.373,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.084,00 47.490,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.085,00 47.491,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 5.095,00 47.501,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 5.096,00 47.502,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.346,00 47.752,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.347,00 47.753,82 2 1.600 275 16,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.348,00 47.754,82 2 1.600 275 16,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.349,00 47.755,82 2 1.600 275 16,00 16 Z2 0,33 
T13B-BT 5.371,00 47.777,82 2 1.600 275 16,00 16 Z2 0,33 
T13B-BT 5.372,00 47.778,82 2 1.600 275 16,00 16 Z3 0,33 
T13B-BT 5.393,00 47.799,82 2 1.600 275 16,00 16 Z3 0,33 
T13B-BT 5.393,98 47.800,81 2 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca 
T13B-BT 5.508,98 47.915,81 2 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca 
T13B-BT 5.509,00 47.915,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 5.524,00 47.930,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 5.525,00 47.931,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 5.535,00 47.941,82 2 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T13B-BT 5.536,00 47.942,82 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 5.544,69 47.951,51 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T13B-BT 5.545,00 47.951,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.774,00 48.180,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.775,00 48.181,82 2 1.600 275 12,50 16 Z4 0,33 
T13B-BT 5.781,00 48.187,82 2 1.600 275 12,50 16 Z4 0,33 
T13B-BT 5.782,00 48.188,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.875,00 48.281,82 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.876,00 48.282,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.984,00 48.390,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 5.985,00 48.391,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 5.995,00 48.401,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 5.996,00 48.402,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 6.274,00 48.680,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 6.275,00 48.681,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 6.285,00 48.691,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 6.286,00 48.692,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 6.554,00 48.960,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 6.555,00 48.961,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 6.565,00 48.971,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 6.566,00 48.972,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 6.674,00 49.080,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 6.675,00 49.081,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 6.685,00 49.091,82 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T13B-BT 6.686,00 49.092,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 6.750,00 49.156,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T13B-BT 6.751,00 49.157,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00 
T13B-BT 6.890,00 49.296,82 2 1.600 275 10,00 16 Z1 1,00 
T13B-BT 6.890,62 49.297,44 2 1.600 275 10,00 16 Z5 1,00 
T13B-BT 6.927,73 49.334,55 2 1.600 275 10,00 16 Z5 1,00 
BT-DC 0,00 49.334,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00 
BT-DC 120,00 49.454,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00 
BT-DC 121,00 49.455,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 164,00 49.498,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 165,00 49.499,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
BT-DC 175,00 49.509,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
BT-DC 176,00 49.510,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 444,00 49.778,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 445,00 49.779,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
BT-DC 455,00 49.789,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
BT-DC 456,00 49.790,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 644,00 49.978,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 645,00 49.979,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
BT-DC 655,00 49.989,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
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BT-DC 656,00 49.990,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 914,00 50.248,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 915,00 50.249,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
BT-DC 925,00 50.259,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
BT-DC 926,00 50.260,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 974,00 50.308,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 975,00 50.309,55 2 1.900 275 13,00 16 Z6 0,33 
BT-DC 990,00 50.324,55 2 1.900 275 13,00 16 Z6 0,33 
BT-DC 991,00 50.325,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 1.009,00 50.343,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 1.010,00 50.344,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
BT-DC 1.020,00 50.354,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 0,33 
BT-DC 1.021,00 50.355,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 1.060,00 50.394,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 1.061,00 50.395,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00 
BT-DC 1.114,00 50.448,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00 
BT-DC 1.115,00 50.449,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 1,00 
BT-DC 1.125,00 50.459,55 2 1.900 275 13,00 16 Z5 1,00 
BT-DC 1.126,00 50.460,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00 
BT-DC 1.150,00 50.484,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 1,00 
BT-DC 1.151,00 50.485,55 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
BT-DC 1.644,48 50.979,03 2 1.900 275 13,00 16 Z1 0,33 
DC-T17 0,00 50.979,03 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33 
DC-T17 10,00 50.989,03 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33 
DC-T17 11,00 50.990,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
DC-T17 39,00 51.018,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
DC-T17 40,00 51.019,03 2 1.800 275 14,00 16 Z9 Hinca 
DC-T17 80,00 51.059,03 2 1.800 275 14,00 16 Z9 Hinca 
DC-T17 81,00 51.060,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
DC-T17 84,00 51.063,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
DC-T17 85,00 51.064,03 2 1.800 275 14,00 16 Z5 0,33 
DC-T17 95,00 51.074,03 2 1.800 275 14,00 16 Z5 0,33 
DC-T17 96,00 51.075,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
DC-T17 103,00 51.082,03 2 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
DC-T17 104,00 51.083,03 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33 
DC-T17 106,00 51.085,03 2 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33 
DC-T17 107,00 51.086,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 344,00 51.323,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 345,00 51.324,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 355,00 51.334,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 356,00 51.335,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 529,00 51.508,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 530,00 51.509,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 540,00 51.519,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 541,00 51.520,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 550,00 51.529,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 551,00 51.530,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 1.014,00 51.993,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 1.015,00 51.994,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 1.025,00 52.004,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 1.026,00 52.005,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 1.164,00 52.143,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 1.165,00 52.144,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 1.175,00 52.154,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 1.176,00 52.155,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 1.325,00 52.304,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 1.326,00 52.305,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 1.336,00 52.315,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 1.337,00 52.316,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 1.544,00 52.523,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 1.545,00 52.524,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 1.555,00 52.534,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 1.556,00 52.535,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 1.744,00 52.723,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
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DC-T17 1.745,00 52.724,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 1.755,00 52.734,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 1.756,00 52.735,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 1.800,00 52.779,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 1.801,00 52.780,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 2.177,00 53.156,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 2.178,00 53.157,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 2.184,00 53.163,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 2.185,00 53.164,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 2.195,00 53.174,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 2.196,00 53.175,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 2.374,00 53.353,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 2.375,00 53.354,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 2.384,00 53.363,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 2.385,00 53.364,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 2.395,00 53.374,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 2.396,00 53.375,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 2.454,00 53.433,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 2.455,00 53.434,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 2.465,00 53.444,03 2 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T17 2.466,00 53.445,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 2.472,00 53.451,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 2.473,00 53.452,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 2.674,00 53.653,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 2.675,00 53.654,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 2.690,00 53.669,03 2 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
DC-T17 2.691,00 53.670,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T17 2.730,00 53.709,03 2 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T17-T18 0,00 53.709,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 129,00 53.838,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 130,00 53.839,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 141,00 53.850,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 142,00 53.851,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 254,00 53.963,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 255,00 53.964,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 265,00 53.974,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 266,00 53.975,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 349,00 54.058,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 350,00 54.059,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 357,00 54.066,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 358,00 54.067,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 604,00 54.313,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 605,00 54.314,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 615,00 54.324,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 616,00 54.325,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 714,00 54.423,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 715,00 54.424,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 725,00 54.434,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 726,00 54.435,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 732,00 54.441,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 733,00 54.442,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 814,00 54.523,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 815,00 54.524,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 825,00 54.534,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 826,00 54.535,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 839,00 54.548,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 840,00 54.549,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.049,00 54.758,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.050,00 54.759,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 1.060,00 54.769,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 1.061,00 54.770,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.121,00 54.830,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.122,00 54.831,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 1.132,00 54.841,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
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T17-T18 1.133,00 54.842,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.281,00 54.990,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.282,00 54.991,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 1.292,00 55.001,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 1.293,00 55.002,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 1.301,00 55.010,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 1.302,00 55.011,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.334,00 55.043,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.335,00 55.044,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 1.345,00 55.054,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 1.346,00 55.055,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.474,00 55.183,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.475,00 55.184,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 1.485,00 55.194,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 1.486,00 55.195,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.549,00 55.258,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.550,00 55.259,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 1.561,00 55.270,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 1.562,00 55.271,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.739,00 55.448,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.740,00 55.449,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 1.751,00 55.460,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 1.752,00 55.461,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.867,00 55.576,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 1.868,00 55.577,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 1.878,00 55.587,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 1.879,00 55.588,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.124,00 55.833,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.125,00 55.834,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 2.135,00 55.844,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 2.136,00 55.845,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.149,00 55.858,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.150,00 55.859,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 2.160,00 55.869,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 2.161,00 55.870,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.304,00 56.013,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.305,00 56.014,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 2.315,00 56.024,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 2.316,00 56.025,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.319,00 56.028,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.320,00 56.029,03 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.322,00 56.031,03 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.323,00 56.032,03 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T17-T18 2.351,00 56.060,03 2 1.600 275 12,50 16 Z2 0,33 
T17-T18 2.352,00 56.061,03 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.353,00 56.062,03 2 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.354,00 56.063,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.359,00 56.068,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.360,00 56.069,03 2 1.600 275 10,00 16 Z11 0,67 
T17-T18 2.390,00 56.099,03 2 1.600 275 10,00 16 Z11 0,67 
T17-T18 2.391,00 56.100,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.459,00 56.168,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.460,00 56.169,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 2.471,00 56.180,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 2.472,00 56.181,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.644,00 56.353,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.645,00 56.354,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 2.654,00 56.363,03 2 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T17-T18 2.655,00 56.364,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 2.665,00 56.374,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 2.666,00 56.375,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.938,00 56.647,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 2.939,00 56.648,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T17-T18 2.949,00 56.658,03 2 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
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T17-T18 2.950,00 56.659,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T17-T18 3.230,00 56.939,03 2 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T18-T19 0,00 56.939,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 64,00 57.003,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 65,00 57.004,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 75,00 57.014,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 76,00 57.015,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 367,00 57.306,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 368,00 57.307,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 378,00 57.317,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 379,00 57.318,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 614,00 57.553,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 615,00 57.554,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 625,00 57.564,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 626,00 57.565,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 1.064,00 58.003,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 1.065,00 58.004,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 1.075,00 58.014,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 1.076,00 58.015,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 1.134,00 58.073,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 1.135,00 58.074,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 1.145,00 58.084,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 1.146,00 58.085,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 1.227,00 58.166,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 1.228,00 58.167,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 1.238,00 58.177,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 1.239,00 58.178,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 1.420,00 58.359,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 1.421,00 58.360,03 1 1.800 275 11,50 16 Z11 0,67 
T18-T19 1.437,00 58.376,03 1 1.800 275 11,50 16 Z11 0,67 
T18-T19 1.438,00 58.377,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 1.445,00 58.384,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 1.446,00 58.385,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.134,00 59.073,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.135,00 59.074,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 2.145,00 59.084,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 2.146,00 59.085,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.269,00 59.208,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.270,00 59.209,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 2.280,00 59.219,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 2.281,00 59.220,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.434,00 59.373,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.435,00 59.374,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 2.446,00 59.385,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 2.447,00 59.386,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.511,00 59.450,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.512,00 59.451,03 1 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.546,00 59.485,03 1 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.547,00 59.486,03 1 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.574,00 59.513,03 1 1.800 275 14,00 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.575,00 59.514,03 1 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.599,00 59.538,03 1 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 2.600,00 59.539,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 3.225,00 60.164,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 3.226,00 60.165,03 1 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
T18-T19 3.277,00 60.216,03 1 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
T18-T19 3.278,00 60.217,03 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
T18-T19 3.336,00 60.275,03 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
T18-T19 3.337,00 60.276,03 1 1.800 275 18,00 16 Z3 0,33 
T18-T19 3.472,00 60.411,03 1 1.800 275 18,00 16 Z3 0,33 
T18-T19 3.473,00 60.412,03 1 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33 
T18-T19 3.479,00 60.418,03 1 1.800 275 15,00 16 Z2 0,33 
T18-T19 3.480,00 60.419,03 1 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
T18-T19 3.496,00 60.435,03 1 1.800 275 14,00 16 Z2 0,33 
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T18-T19 3.497,00 60.436,03 1 1.800 275 11,50 16 Z2 0,33 
T18-T19 3.504,00 60.443,03 1 1.800 275 11,50 16 Z2 0,33 
T18-T19 3.505,00 60.444,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 3.515,00 60.454,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 3.516,00 60.455,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 3.559,00 60.498,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 3.560,00 60.499,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T18-T19 3.680,00 60.619,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T18-T19 3.681,00 60.620,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 1,00 
T18-T19 3.691,06 60.630,09 1 1.800 275 11,50 16 Z5 1,00 
T18-T19 3.692,00 60.631,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T18-T19 3.785,00 60.724,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T18-T19 3.786,00 60.725,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 3.825,00 60.764,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 3.826,00 60.765,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 3.836,00 60.775,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 3.837,00 60.776,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 4.185,00 61.124,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 4.186,00 61.125,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 4.196,00 61.135,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 4.197,00 61.136,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 4.821,00 61.760,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 4.822,00 61.761,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 4.832,00 61.771,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 4.833,00 61.772,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 4.862,00 61.801,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 4.863,00 61.802,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 4.873,00 61.812,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 4.873,39 61.812,42 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.047,00 61.986,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.048,00 61.987,03 1 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.061,00 62.000,03 1 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.062,00 62.001,03 1 1.800 275 12,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 5.064,00 62.003,03 1 1.800 275 12,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 5.065,00 62.004,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 5.070,00 62.009,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 5.071,00 62.010,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 5.081,00 62.020,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 5.082,00 62.021,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.154,00 62.093,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.155,00 62.094,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T18-T19 5.367,00 62.306,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 1,00 
T18-T19 5.368,00 62.307,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00 
T18-T19 5.381,00 62.320,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 1,00 
T18-T19 5.382,00 62.321,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.435,00 62.374,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.436,00 62.375,03 1 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.451,00 62.390,03 1 1.800 275 12,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.452,00 62.391,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.460,00 62.399,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.461,00 62.400,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 5.471,00 62.410,03 1 1.800 275 11,50 16 Z6 0,33 
T18-T19 5.472,00 62.411,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.520,00 62.459,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.521,00 62.460,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 5.531,00 62.470,03 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
T18-T19 5.532,00 62.471,03 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T18-T19 5.765,85 62.704,88 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 0,00 62.704,88 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 71,00 62.775,88 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 72,00 62.776,88 1 1.500 275 10,50 16 Z6 0,33 
T19-T20 82,00 62.786,88 1 1.500 275 10,50 16 Z6 0,33 
T19-T20 83,00 62.787,88 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 225,00 62.929,88 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33 
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T19-T20 226,00 62.930,88 1 1.500 275 10,50 16 Z2 0,33 
T19-T20 267,00 62.971,88 1 1.500 275 10,50 16 Z2 0,33 
T19-T20 268,00 62.972,88 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 334,00 63.038,88 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 335,00 63.039,88 1 1.500 275 10,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 345,00 63.049,88 1 1.500 275 10,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 346,00 63.050,88 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 416,00 63.120,88 1 1.500 275 10,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 417,00 63.121,88 1 1.500 275 10,50 16 Z2 0,33 
T19-T20 450,00 63.154,88 1 1.500 275 10,50 16 Z2 0,33 
T19-T20 451,00 63.155,88 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33 
T19-T20 485,00 63.189,88 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33 
T19-T20 486,00 63.190,88 1 1.500 275 16,00 16 Z6 0,33 
T19-T20 492,00 63.196,88 1 1.500 275 16,00 16 Z6 0,33 
T19-T20 493,00 63.197,88 1 1.500 275 16,00 16 Z5 0,33 
T19-T20 503,00 63.207,88 1 1.500 275 16,00 16 Z5 0,33 
T19-T20 504,00 63.208,88 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33 
T19-T20 509,00 63.213,88 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33 
T19-T20 510,00 63.214,88 1 1.500 275 16,00 16 Z3 0,33 
T19-T20 659,00 63.363,88 1 1.500 275 16,00 16 Z3 0,33 
T19-T20 660,00 63.364,88 1 1.500 275 16,00 16 Z6 0,33 
T19-T20 690,00 63.394,88 1 1.500 275 16,00 16 Z6 0,33 
T19-T20 691,00 63.395,88 1 1.500 275 16,00 16 Z3 0,33 
T19-T20 772,00 63.476,88 1 1.500 275 16,00 16 Z3 0,33 
T19-T20 773,00 63.477,88 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33 
T19-T20 896,00 63.600,88 1 1.500 275 16,00 16 Z2 0,33 
T19-T20 897,00 63.601,88 1 1.500 275 16,00 16 Z1 0,33 
T19-T20 918,00 63.622,88 1 1.500 275 16,00 16 Z1 0,33 
T19-T20 919,00 63.623,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 984,00 63.688,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 985,00 63.689,88 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 995,00 63.699,88 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 996,00 63.700,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.182,00 63.886,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.183,00 63.887,88 1 1.500 275 9,50 16 Z6 0,33 
T19-T20 1.193,00 63.897,88 1 1.500 275 9,50 16 Z6 0,33 
T19-T20 1.194,00 63.898,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.430,00 64.134,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.431,00 64.135,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00 
T19-T20 1.750,00 64.454,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00 
T19-T20 1.751,00 64.455,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.794,00 64.498,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.795,00 64.499,88 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 1.805,00 64.509,88 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 1.806,00 64.510,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 2.199,00 64.903,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 2.200,00 64.904,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.279,00 64.983,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.280,00 64.984,88 1 1.500 275 9,50 16 Z7 1,50 
T19-T20 2.295,00 64.999,88 1 1.500 275 9,50 16 Z7 1,50 
T19-T20 2.296,00 65.000,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.304,00 65.008,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.305,00 65.009,88 1 1.500 275 9,50 16 Z5 1,50 
T19-T20 2.315,00 65.019,88 1 1.500 275 9,50 16 Z5 1,50 
T19-T20 2.316,00 65.020,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.400,00 65.104,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.401,00 65.105,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00 
T19-T20 2.440,00 65.144,88 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00 
T20-T21 0,00 65.144,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 39,00 65.183,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 40,00 65.184,88 1 1.300 275 8,00 16 Z4 1,00 
T20-T21 55,00 65.199,88 1 1.300 275 8,00 16 Z4 1,00 
T20-T21 56,00 65.200,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 204,00 65.348,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
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T20-T21 205,00 65.349,88 1 1.300 275 8,00 16 Z5 1,00 
T20-T21 215,00 65.359,88 1 1.300 275 8,00 16 Z5 1,00 
T20-T21 216,00 65.360,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 575,00 65.719,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 576,00 65.720,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 804,00 65.948,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 805,00 65.949,88 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 815,00 65.959,88 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 816,00 65.960,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.074,00 66.218,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.075,00 66.219,88 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.085,00 66.229,88 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.086,00 66.230,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.564,00 66.708,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.565,00 66.709,88 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.575,00 66.719,88 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.576,00 66.720,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.654,00 66.798,88 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.655,00 66.799,88 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.656,00 66.800,88 1 1.300 275 10,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.665,00 66.809,88 1 1.300 275 10,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.666,00 66.810,88 1 1.300 275 10,00 16 Z2 0,33 
T20-T21 1.837,00 66.981,88 1 1.300 275 10,00 16 Z2 0,33 
T20-T21 1.838,00 66.982,88 1 1.300 275 10,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 2.055,00 67.199,88 1 1.300 275 10,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 0,00 0,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 25,00 25,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 26,00 26,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T16 36,00 36,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T16 37,00 37,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 572,00 572,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 573,00 573,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 575,00 575,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 576,00 576,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
DC-T16 651,00 651,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
DC-T16 652,00 652,00 1 1.800 275 18,00 16 Z3 0,33 
DC-T16 742,00 742,00 1 1.800 275 18,00 16 Z3 0,33 
DC-T16 743,00 743,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
DC-T16 879,00 879,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
DC-T16 880,00 880,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 883,00 883,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 884,00 884,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 954,00 954,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 955,00 955,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T16 965,00 965,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T16 966,00 966,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 1.150,00 1.150,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T16-T14 0,00 1.150,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 28,00 1.178,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 29,00 1.179,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 36,00 1.186,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 37,00 1.187,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 339,00 1.489,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 340,00 1.490,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 350,00 1.500,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 351,00 1.501,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 469,72 1.619,72 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 470,00 1.620,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 480,00 1.630,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 481,00 1.631,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 744,00 1.894,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 745,00 1.895,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 755,00 1.905,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 756,00 1.906,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
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T16-T14 1.021,00 2.171,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.022,00 2.172,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.032,00 2.182,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.033,00 2.183,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.066,00 2.216,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.067,00 2.217,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 1.077,00 2.227,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 1.078,00 2.228,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.389,00 2.539,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.390,00 2.540,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.400,00 2.550,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.401,00 2.551,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.724,00 2.874,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.725,00 2.875,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.735,00 2.885,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.736,00 2.886,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.154,00 3.304,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.155,00 3.305,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.165,00 3.315,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.166,00 3.316,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.199,00 3.349,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.200,00 3.350,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 2.210,00 3.360,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 2.211,00 3.361,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.654,00 3.804,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.655,00 3.805,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 2.664,00 3.814,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 2.665,00 3.815,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.675,00 3.825,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.676,00 3.826,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.874,00 4.024,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.875,00 4.025,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.885,00 4.035,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.886,00 4.036,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 3.048,00 4.198,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 3.049,00 4.199,00 1 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T16-T14 3.054,00 4.204,00 1 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T16-T14 3.055,00 4.205,00 1 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T16-T14 3.067,00 4.217,00 1 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T16-T14 3.068,00 4.218,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 0 
T16-T14 3.082,00 4.232,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 0 
T16-T14 3.082,06 4.232,06 1 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca 
T16-T14 3.132,06 4.282,06 1 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca 
T16-T14 3.133,00 4.283,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 0 
T16-T14 3.134,00 4.284,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 1,00 
T16-T14 3.146,00 4.296,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 1,00 
T16-T14 3.147,00 4.297,00 1 1.600 275 12,50 16 Z1 1,00 
T16-T14 3.241,37 4.391,37 1 1.600 275 12,50 16 Z1 1,00 
T19-T20 985,00 63.534,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 995,00 63.544,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 996,00 63.545,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.182,00 63.731,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.183,00 63.732,03 1 1.500 275 9,50 16 Z6 0,33 
T19-T20 1.193,00 63.742,03 1 1.500 275 9,50 16 Z6 0,33 
T19-T20 1.194,00 63.743,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.430,00 63.979,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.431,00 63.980,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00 
T19-T20 1.750,00 64.299,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00 
T19-T20 1.751,00 64.300,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.794,00 64.343,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 1.795,00 64.344,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 1.805,00 64.354,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 0,33 
T19-T20 1.806,00 64.355,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
T19-T20 2.199,00 64.748,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 0,33 
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T19-T20 2.200,00 64.749,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.279,00 64.828,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.280,00 64.829,03 1 1.500 275 9,50 16 Z7 1,50 
T19-T20 2.295,00 64.844,03 1 1.500 275 9,50 16 Z7 1,50 
T19-T20 2.296,00 64.845,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.304,00 64.853,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.305,00 64.854,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 1,50 
T19-T20 2.315,00 64.864,03 1 1.500 275 9,50 16 Z5 1,50 
T19-T20 2.316,00 64.865,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.400,00 64.949,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,50 
T19-T20 2.401,00 64.950,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00 
T19-T20 2.440,00 64.989,03 1 1.500 275 9,50 16 Z1 1,00 
T20-T21 0,00 64.989,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 39,00 65.028,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 40,00 65.029,03 1 1.300 275 8,00 16 Z4 1,00 
T20-T21 55,00 65.044,03 1 1.300 275 8,00 16 Z4 1,00 
T20-T21 56,00 65.045,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 204,00 65.193,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 205,00 65.194,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 1,00 
T20-T21 215,00 65.204,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 1,00 
T20-T21 216,00 65.205,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 575,00 65.564,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 1,00 
T20-T21 576,00 65.565,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 804,00 65.793,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 805,00 65.794,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 815,00 65.804,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 816,00 65.805,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.074,00 66.063,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.075,00 66.064,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.085,00 66.074,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.086,00 66.075,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.564,00 66.553,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.565,00 66.554,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.575,00 66.564,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.576,00 66.565,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.654,00 66.643,03 1 1.300 275 8,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 1.655,00 66.644,03 1 1.300 275 8,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.656,00 66.645,03 1 1.300 275 10,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.665,00 66.654,03 1 1.300 275 10,00 16 Z5 0,33 
T20-T21 1.666,00 66.655,03 1 1.300 275 10,00 16 Z2 0,33 
T20-T21 1.837,00 66.826,03 1 1.300 275 10,00 16 Z2 0,33 
T20-T21 1.838,00 66.827,03 1 1.300 275 10,00 16 Z1 0,33 
T20-T21 2.055,00 67.044,03 1 1.300 275 10,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 0,00 0,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 25,00 25,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 26,00 26,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T16 36,00 36,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T16 37,00 37,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 572,00 572,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 573,00 573,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 575,00 575,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 576,00 576,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
DC-T16 651,00 651,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
DC-T16 652,00 652,00 1 1.800 275 18,00 16 Z3 0,33 
DC-T16 742,00 742,00 1 1.800 275 18,00 16 Z3 0,33 
DC-T16 743,00 743,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
DC-T16 879,00 879,00 1 1.800 275 18,00 16 Z2 0,33 
DC-T16 880,00 880,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 883,00 883,00 1 1.800 275 18,00 16 Z1 0,33 
DC-T16 884,00 884,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 954,00 954,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
DC-T16 955,00 955,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T16 965,00 965,00 1 1.800 275 11,50 16 Z5 0,33 
DC-T16 966,00 966,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
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DC-T16 1.150,00 1.150,00 1 1.800 275 11,50 16 Z1 0,33 
T16-T14 0,00 1.150,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 28,00 1.178,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 29,00 1.179,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 36,00 1.186,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 37,00 1.187,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 339,00 1.489,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 340,00 1.490,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 350,00 1.500,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 351,00 1.501,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 469,72 1.619,72 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 470,00 1.620,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 480,00 1.630,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 481,00 1.631,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 744,00 1.894,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 745,00 1.895,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 755,00 1.905,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 756,00 1.906,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.021,00 2.171,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.022,00 2.172,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.032,00 2.182,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.033,00 2.183,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.066,00 2.216,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.067,00 2.217,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 1.077,00 2.227,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 1.078,00 2.228,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.389,00 2.539,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.390,00 2.540,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.400,00 2.550,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.401,00 2.551,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.724,00 2.874,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 1.725,00 2.875,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.735,00 2.885,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 1.736,00 2.886,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.154,00 3.304,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.155,00 3.305,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.165,00 3.315,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.166,00 3.316,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.199,00 3.349,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.200,00 3.350,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 2.210,00 3.360,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 2.211,00 3.361,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.654,00 3.804,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.655,00 3.805,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 2.664,00 3.814,00 1 1.600 275 10,00 16 Z6 0,33 
T16-T14 2.665,00 3.815,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.675,00 3.825,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.676,00 3.826,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.874,00 4.024,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 2.875,00 4.025,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.885,00 4.035,00 1 1.600 275 10,00 16 Z5 0,33 
T16-T14 2.886,00 4.036,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 3.048,00 4.198,00 1 1.600 275 10,00 16 Z1 0,33 
T16-T14 3.049,00 4.199,00 1 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T16-T14 3.054,00 4.204,00 1 1.600 275 12,50 16 Z1 0,33 
T16-T14 3.055,00 4.205,00 1 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T16-T14 3.067,00 4.217,00 1 1.600 275 12,50 16 Z5 0,33 
T16-T14 3.068,00 4.218,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 0,00 
T16-T14 3.082,00 4.232,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 0,00 
T16-T14 3.082,06 4.232,06 1 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca 
T16-T14 3.132,06 4.282,06 1 1.600 275 12,50 16 Z9 Hinca 
T16-T14 3.133,00 4.283,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 0,00 
T16-T14 3.134,00 4.284,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 1,00 
T16-T14 3.146,00 4.296,00 1 1.600 275 12,50 16 Z10 1,00 
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T16-T14 3.147,00 4.297,00 1 1.600 275 12,50 16 Z1 1,00 
T16-T14 3.241,37 4.391,37 1 1.600 275 12,50 16 Z1 1,00 
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5. APÉNDICE -7.1.2: LISTADO DE REPLANTEO DE LA CONDUCCIÓN 

A continuación se adjunta exclusivamente el listado de replanteo de la conducción del tramo T18-T19, al verse 

modificado. 

Nota: Se adjunto listado de replanteo c/ 20 m por considerarse suficientemente representativo ya que el listado 

de todos los puntos y sus curvaturas daría lugar a listados demasiados extensos . La información completa por 

metro se adjunta digitalmente. Adicionalmente se han incluido elementos y puntos singulares. 
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DC-T21/T14 T18-T19 0,00 56.939,03 Rec 604.988,52 4.654.774,57 0 361,75 358,15 3,60 -1,40% 155,40 TOMA 18 TOMA 18 127 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,00 0,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1,00 56.940,03 Rec 604.989,16 4.654.773,80 0 361,71 358,14 3,57 -1,40% 155,40 127 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2,00 56.941,03 Rec 604.989,81 4.654.773,04 0 361,67 358,13 3,55 -1,40% 155,40 127 16 1,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3,00 56.942,03 Rec 604.990,45 4.654.772,28 0 361,63 358,11 3,52 -1,40% 155,40 127 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4,00 56.943,03 Rec 604.991,10 4.654.771,51 0 361,60 358,10 3,50 -1,40% 155,40 127 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5,00 56.944,03 Rec 604.991,74 4.654.770,75 0 361,56 358,08 3,48 -1,40% 155,40 128 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 6,00 56.945,03 Rec 604.992,39 4.654.769,98 0 361,52 358,07 3,45 -1,40% 155,40 128 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 7,00 56.946,03 Rec 604.993,03 4.654.769,22 0 361,48 358,06 3,43 -1,40% 155,40 128 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 8,00 56.947,03 Rec 604.993,68 4.654.768,45 0 361,44 358,04 3,40 -1,40% 155,40 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 9,00 56.948,03 Rec 604.994,32 4.654.767,69 0 361,40 358,03 3,38 -1,40% 155,40 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 10,00 56.949,03 Rec 604.994,97 4.654.766,92 0 361,38 358,01 3,36 -1,40% 155,40 128 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 11,00 56.950,03 Rec 604.995,61 4.654.766,16 0 361,35 358,00 3,35 -1,40% 155,40 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 12,00 56.951,03 Rec 604.996,25 4.654.765,40 0 361,33 357,99 3,34 -1,40% 155,40 128 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 13,00 56.952,03 Rec 604.996,90 4.654.764,63 0 361,32 357,97 3,35 -1,40% 155,40 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 14,00 56.953,03 Rec 604.997,54 4.654.763,87 0 361,29 357,96 3,33 -1,40% 155,40 128 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 15,00 56.954,03 Rec 604.998,19 4.654.763,10 0 361,26 357,94 3,32 -1,40% 155,40 128 16 1,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 16,00 56.955,03 Rec 604.998,83 4.654.762,34 0 361,25 357,93 3,33 -1,40% 155,40 128 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 17,00 56.956,03 Rec 604.999,48 4.654.761,57 0 361,26 357,92 3,34 -1,40% 155,40 128 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 18,00 56.957,03 Rec 605.000,12 4.654.760,81 0 361,26 357,90 3,36 -1,40% 155,40 128 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 19,00 56.958,03 Rec 605.000,77 4.654.760,04 0 361,27 357,89 3,38 -1,40% 155,40 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 20,00 56.959,03 Rec 605.001,41 4.654.759,28 0 361,26 357,87 3,38 -1,40% 155,40 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 21,00 56.960,03 Rec 605.002,06 4.654.758,51 0 361,23 357,86 3,37 -1,40% 155,40 128 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 22,00 56.961,03 Rec 605.002,70 4.654.757,75 0 361,25 357,85 3,40 -1,40% 155,40 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 23,00 56.962,03 Rec 605.003,35 4.654.756,99 0 361,26 357,83 3,43 -1,40% 155,40 128 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 24,00 56.963,03 Rec 605.003,99 4.654.756,22 0 361,27 357,82 3,45 -1,40% 155,40 128 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 25,00 56.964,03 Rec 605.004,64 4.654.755,46 0 361,28 357,80 3,48 -1,40% 155,40 128 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 26,00 56.965,03 Rec 605.005,28 4.654.754,69 0 361,29 357,79 3,50 -1,40% 155,40 128 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 27,00 56.966,03 Rec 605.005,92 4.654.753,93 0 361,30 357,78 3,53 -1,40% 155,40 128 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 28,00 56.967,03 Rec 605.006,57 4.654.753,16 0 361,32 357,76 3,55 -1,40% 155,40 128 16 1,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 29,00 56.968,03 Rec 605.007,21 4.654.752,40 0 361,33 357,75 3,58 -1,40% 155,40 128 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 30,00 56.969,03 Rec 605.007,86 4.654.751,63 0 361,33 357,73 3,60 -1,40% 155,40 128 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 31,00 56.970,03 Rec 605.008,50 4.654.750,87 0 361,34 357,72 3,62 -1,40% 155,40 128 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 32,00 56.971,03 Rec 605.009,15 4.654.750,11 0 361,35 357,71 3,64 -1,40% 155,40 128 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 33,00 56.972,03 Rec 605.009,79 4.654.749,34 0 361,35 357,69 3,65 -1,40% 155,40 128 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 34,00 56.973,03 Rec 605.010,44 4.654.748,58 0 361,35 357,68 3,67 -1,40% 155,40 128 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 35,00 56.974,03 Rec 605.011,08 4.654.747,81 0 361,35 357,66 3,68 -1,40% 155,40 128 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 36,00 56.975,03 Rec 605.011,73 4.654.747,05 0 361,34 357,65 3,69 -1,40% 155,40 128 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 37,00 56.976,03 Rec 605.012,37 4.654.746,28 0 361,32 357,64 3,68 -1,40% 155,40 128 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 38,00 56.977,03 Rec 605.013,02 4.654.745,52 0 361,33 357,62 3,71 -1,40% 155,40 128 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 39,00 56.978,03 Rec 605.013,66 4.654.744,75 0 361,35 357,61 3,74 -1,40% 155,40 128 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 40,00 56.979,03 Rec 605.014,30 4.654.743,99 0 361,36 357,59 3,77 -1,40% 155,40 V. 1,28 N/A 128 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 41,00 56.980,03 Rec 605.014,95 4.654.743,23 0 361,37 357,56 3,82 -3,62% 155,40 128 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 42,00 56.981,03 Rec 605.015,59 4.654.742,46 0 361,39 357,52 3,87 -3,62% 155,40 128 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 43,00 56.982,03 Rec 605.016,24 4.654.741,70 0 361,40 357,49 3,91 -3,62% 155,40 128 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 44,00 56.983,03 Rec 605.016,88 4.654.740,93 0 361,41 357,45 3,96 -3,62% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 45,00 56.984,03 Rec 605.017,53 4.654.740,17 0 361,40 357,41 3,98 -3,62% 155,40 128 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 46,00 56.985,03 Rec 605.018,17 4.654.739,40 0 361,00 357,38 3,62 -3,62% 155,40 128 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 47,00 56.986,03 Rec 605.018,82 4.654.738,64 0 361,38 357,34 4,04 -3,62% 155,40 128 16 2,24 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 48,00 56.987,03 Rec 605.019,46 4.654.737,87 0 361,39 357,30 4,08 -3,62% 155,40 128 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 49,00 56.988,03 Rec 605.020,11 4.654.737,11 0 361,33 357,27 4,06 -3,62% 155,40 128 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 50,00 56.989,03 Rec 605.020,75 4.654.736,34 0 361,28 357,23 4,05 -3,62% 155,40 128 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 51,00 56.990,03 Rec 605.021,40 4.654.735,58 0 361,22 357,20 4,02 -3,62% 155,40 128 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 52,00 56.991,03 Rec 605.022,04 4.654.734,82 0 361,06 357,16 3,90 -3,62% 155,40 129 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 53,00 56.992,03 Rec 605.022,69 4.654.734,05 0 360,99 357,12 3,87 -3,62% 155,40 129 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 54,00 56.993,03 Rec 605.023,33 4.654.733,29 0 361,03 357,09 3,94 -3,62% 155,40 129 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 55,00 56.994,03 Rec 605.023,97 4.654.732,52 0 361,06 357,05 4,01 -3,62% 155,40 129 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 56,00 56.995,03 Rec 605.024,62 4.654.731,76 0 361,10 357,01 4,08 -3,62% 155,40 129 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 57,00 56.996,03 Rec 605.025,26 4.654.730,99 0 361,11 356,98 4,13 -3,62% 155,40 129 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 58,00 56.997,03 Rec 605.025,91 4.654.730,23 0 361,10 356,94 4,16 -3,62% 155,40 129 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 59,00 56.998,03 Rec 605.026,55 4.654.729,46 0 361,08 356,91 4,17 -3,62% 155,40 129 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 60,00 56.999,03 Rec 605.027,20 4.654.728,70 0 361,04 356,87 4,18 -3,62% 155,40 129 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 61,00 57.000,03 Rec 605.027,84 4.654.727,94 0 361,01 356,83 4,18 -3,62% 155,40 129 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 62,00 57.001,03 Rec 605.028,49 4.654.727,17 0 360,83 356,80 4,03 -3,62% 155,40 129 16 2,23 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 63,00 57.002,03 Rec 605.029,13 4.654.726,41 0 360,56 356,76 3,80 -3,62% 155,40 T.E. 129 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 64,00 57.003,03 Rec 605.029,78 4.654.725,64 0 360,39 356,73 3,66 -3,35% 155,40 129 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 65,00 57.004,03 Rec 605.030,42 4.654.724,88 0 360,34 356,69 3,65 -3,08% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 66,00 57.005,03 Rec 605.031,07 4.654.724,11 0 360,29 356,66 3,63 -2,80% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 67,00 57.006,03 Rec 605.031,71 4.654.723,35 0 360,25 356,64 3,61 -2,53% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 68,00 57.007,03 Rec 605.032,35 4.654.722,58 0 360,20 356,61 3,59 -2,26% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 69,00 57.008,03 Rec 605.033,00 4.654.721,82 0 360,16 356,59 3,56 -1,99% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 70,00 57.009,03 Rec 605.033,64 4.654.721,06 0 360,11 356,57 3,54 -1,71% 155,40 V. 0,16 N/A Desagüe D1D Apoyo arqueta 129 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 100 Compuerta N/A Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 71,00 57.010,03 Rec 605.034,29 4.654.720,29 0 360,06 356,56 3,51 -1,44% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 72,00 57.011,03 Rec 605.034,93 4.654.719,53 0 360,02 356,55 3,47 -1,17% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 73,00 57.012,03 Rec 605.035,58 4.654.718,76 0 359,98 356,54 3,45 -0,89% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 74,00 57.013,03 Rec 605.036,22 4.654.718,00 0 359,96 356,53 3,43 -0,62% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 75,00 57.014,03 Rec 605.036,87 4.654.717,23 0 359,94 356,52 3,41 -0,35% 155,40 Apoyo arqueta 129 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 76,00 57.015,03 Rec 605.037,51 4.654.716,47 0 359,92 356,52 3,40 -0,07% 155,40 129 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 77,00 57.016,03 Rec 605.038,16 4.654.715,70 0 359,91 356,52 3,39 0,20% 155,40 T.S. 129 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 78,00 57.017,03 Rec 605.038,80 4.654.714,94 0 359,89 356,52 3,37 0,20% 155,40 129 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 79,00 57.018,03 Rec 605.039,45 4.654.714,17 0 359,88 356,53 3,36 0,20% 155,40 129 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 80,00 57.019,03 Rec 605.040,09 4.654.713,41 0 359,87 356,53 3,34 0,20% 155,40 129 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 81,00 57.020,03 Rec 605.040,74 4.654.712,65 0 359,86 356,53 3,33 0,20% 155,40 129 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 82,00 57.021,03 Rec 605.041,38 4.654.711,88 0 359,86 356,53 3,33 0,20% 155,40 129 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 83,00 57.022,03 Rec 605.042,02 4.654.711,12 0 359,86 356,53 3,33 0,20% 155,40 129 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 84,00 57.023,03 Rec 605.042,67 4.654.710,35 0 359,86 356,54 3,33 0,20% 155,40 129 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 85,00 57.024,03 Rec 605.043,31 4.654.709,59 0 359,87 356,54 3,33 0,20% 155,40 129 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 86,00 57.025,03 Rec 605.043,96 4.654.708,82 0 359,87 356,54 3,33 0,20% 155,40 129 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 87,00 57.026,03 Rec 605.044,60 4.654.708,06 0 359,89 356,54 3,35 0,20% 155,40 129 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 88,00 57.027,03 Rec 605.045,25 4.654.707,29 0 359,92 356,54 3,38 0,20% 155,40 129 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 89,00 57.028,03 Rec 605.045,89 4.654.706,53 0 359,98 356,55 3,43 0,20% 155,40 129 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 90,00 57.029,03 Rec 605.046,54 4.654.705,77 0 360,04 356,55 3,49 0,20% 155,40 129 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 91,00 57.030,03 Rec 605.047,18 4.654.705,00 0 360,13 356,55 3,58 0,20% 155,40 129 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 92,00 57.031,03 Rec 605.047,83 4.654.704,24 0 360,19 356,55 3,64 0,20% 155,40 129 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 93,00 57.032,03 Rec 605.048,47 4.654.703,47 0 360,25 356,55 3,69 0,20% 155,40 129 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 94,00 57.033,03 Rec 605.049,12 4.654.702,71 0 360,28 356,56 3,73 0,20% 155,40 129 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 95,00 57.034,03 Rec 605.049,76 4.654.701,94 0 360,31 356,56 3,75 0,20% 155,40 129 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 96,00 57.035,03 Rec 605.050,40 4.654.701,18 0 360,36 356,56 3,80 0,20% 155,40 129 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 97,00 57.036,03 Rec 605.051,05 4.654.700,41 0 360,38 356,56 3,82 0,20% 155,40 129 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 98,00 57.037,03 Rec 605.051,69 4.654.699,65 0 360,38 356,56 3,82 0,20% 155,40 129 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 99,00 57.038,03 Rec 605.052,34 4.654.698,89 0 360,40 356,57 3,83 0,20% 155,40 129 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 100,00 57.039,03 Rec 605.052,98 4.654.698,12 0 360,43 356,57 3,86 0,20% 155,40 V. 0,18 N/A 129 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 101,00 57.040,03 Rec 605.053,63 4.654.697,36 0 360,45 356,57 3,88 0,51% 155,40 129 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 102,00 57.041,03 Rec 605.054,27 4.654.696,59 0 360,46 356,58 3,88 0,51% 155,40 129 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 103,00 57.042,03 Rec 605.054,92 4.654.695,83 0 360,48 356,58 3,90 0,51% 155,40 129 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 104,00 57.043,03 Rec 605.055,56 4.654.695,06 0 360,48 356,59 3,89 0,51% 155,40 129 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 105,00 57.044,03 Rec 605.056,21 4.654.694,30 0 360,49 356,59 3,90 0,51% 155,40 129 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 106,00 57.045,03 Rec 605.056,85 4.654.693,53 0 360,50 356,60 3,90 0,51% 155,40 129 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 107,00 57.046,03 Rec 605.057,50 4.654.692,77 0 360,54 356,60 3,94 0,51% 155,40 129 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 108,00 57.047,03 Rec 605.058,14 4.654.692,00 0 360,59 356,61 3,98 0,51% 155,40 129 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 109,00 57.048,03 Rec 605.058,79 4.654.691,24 0 360,63 356,61 4,02 0,51% 155,40 129 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 110,00 57.049,03 Rec 605.059,43 4.654.690,48 0 360,67 356,62 4,05 0,51% 155,40 129 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 111,00 57.050,03 Rec 605.060,07 4.654.689,71 0 360,71 356,62 4,08 0,51% 155,40 129 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 112,00 57.051,03 Rec 605.060,72 4.654.688,95 0 360,74 356,63 4,12 0,51% 155,40 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 113,00 57.052,03 Rec 605.061,36 4.654.688,18 0 360,79 356,63 4,15 0,51% 155,40 129 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 114,00 57.053,03 Rec 605.062,01 4.654.687,42 0 360,83 356,64 4,20 0,51% 155,40 129 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 115,00 57.054,03 Rec 605.062,65 4.654.686,65 0 360,88 356,64 4,24 0,51% 155,40 129 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 116,00 57.055,03 Rec 605.063,30 4.654.685,89 0 360,93 356,65 4,28 0,51% 155,40 129 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 117,00 57.056,03 Rec 605.063,94 4.654.685,12 0 360,97 356,65 4,31 0,51% 155,40 129 16 2,51 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 118,00 57.057,03 Rec 605.064,59 4.654.684,36 0 361,01 356,66 4,35 0,51% 155,40 129 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 119,00 57.058,03 Rec 605.065,23 4.654.683,60 0 361,05 356,66 4,38 0,51% 155,40 129 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 120,00 57.059,03 Rec 605.065,88 4.654.682,83 0 361,08 356,67 4,41 0,51% 155,40 129 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 121,00 57.060,03 Rec 605.066,52 4.654.682,07 0 361,11 356,67 4,44 0,51% 155,40 129 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 122,00 57.061,03 Rec 605.067,17 4.654.681,30 0 361,14 356,68 4,46 0,51% 155,40 129 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 123,00 57.062,03 Rec 605.067,81 4.654.680,54 0 361,17 356,68 4,48 0,51% 155,40 129 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 124,00 57.063,03 Rec 605.068,45 4.654.679,77 0 361,18 356,69 4,49 0,51% 155,40 129 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 125,00 57.064,03 Rec 605.069,10 4.654.679,01 0 361,20 356,69 4,51 0,51% 155,40 129 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 126,00 57.065,03 Rec 605.069,74 4.654.678,24 0 361,23 356,70 4,53 0,51% 155,40 129 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 127,00 57.066,03 Rec 605.070,39 4.654.677,48 0 361,24 356,70 4,53 0,51% 155,40 129 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 128,00 57.067,03 Rec 605.071,03 4.654.676,72 0 361,19 356,71 4,48 0,51% 155,40 129 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 129,00 57.068,03 Rec 605.071,68 4.654.675,95 0 361,21 356,72 4,50 0,51% 155,40 129 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 130,00 57.069,03 Rec 605.072,32 4.654.675,19 0 361,23 356,72 4,51 0,51% 155,40 129 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 131,00 57.070,03 Rec 605.072,97 4.654.674,42 0 361,24 356,73 4,51 0,51% 155,40 129 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 132,00 57.071,03 Rec 605.073,61 4.654.673,66 0 361,24 356,73 4,51 0,51% 155,40 129 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 133,00 57.072,03 Rec 605.074,26 4.654.672,89 0 361,25 356,74 4,52 0,51% 155,40 129 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 134,00 57.073,03 Rec 605.074,90 4.654.672,13 0 361,26 356,74 4,52 0,51% 155,40 129 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 135,00 57.074,03 Rec 605.075,55 4.654.671,36 0 361,26 356,75 4,52 0,51% 155,40 129 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 136,00 57.075,03 Rec 605.076,19 4.654.670,60 0 361,27 356,75 4,52 0,51% 155,40 129 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 137,00 57.076,03 Rec 605.076,84 4.654.669,83 0 361,27 356,76 4,51 0,51% 155,40 129 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 138,00 57.077,03 Rec 605.077,48 4.654.669,07 0 361,26 356,76 4,50 0,51% 155,40 129 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 139,00 57.078,03 Rec 605.078,12 4.654.668,31 0 361,26 356,77 4,50 0,51% 155,40 129 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 140,00 57.079,03 Rec 605.078,77 4.654.667,54 0 361,25 356,77 4,48 0,51% 155,40 129 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 141,00 57.080,03 Rec 605.079,41 4.654.666,78 0 361,24 356,78 4,47 0,51% 155,40 129 16 2,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 142,00 57.081,03 Rec 605.080,06 4.654.666,01 0 361,23 356,78 4,45 0,51% 155,40 129 16 2,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 143,00 57.082,03 Rec 605.080,70 4.654.665,25 0 361,23 356,79 4,44 0,51% 155,40 129 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 144,00 57.083,03 Rec 605.081,35 4.654.664,48 0 361,22 356,79 4,43 0,51% 155,40 129 16 2,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 145,00 57.084,03 Rec 605.081,99 4.654.663,72 0 361,21 356,80 4,41 0,51% 155,40 129 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 146,00 57.085,03 Rec 605.082,64 4.654.662,95 0 361,21 356,80 4,41 0,51% 155,40 129 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 147,00 57.086,03 Rec 605.083,28 4.654.662,19 0 361,20 356,81 4,40 0,51% 155,40 129 16 2,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 148,00 57.087,03 Rec 605.083,93 4.654.661,43 0 361,19 356,81 4,38 0,51% 155,40 129 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 149,00 57.088,03 Rec 605.084,57 4.654.660,66 0 361,17 356,82 4,35 0,51% 155,40 129 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 150,00 57.089,03 Rec 605.085,22 4.654.659,90 0 361,15 356,82 4,33 0,51% 155,40 129 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 151,00 57.090,03 Rec 605.085,86 4.654.659,13 0 361,12 356,83 4,30 0,51% 155,40 129 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 152,00 57.091,03 Rec 605.086,51 4.654.658,37 0 361,09 356,83 4,26 0,51% 155,40 129 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 153,00 57.092,03 Rec 605.087,15 4.654.657,60 0 361,05 356,84 4,22 0,51% 155,40 129 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 154,00 57.093,03 Rec 605.087,79 4.654.656,84 0 361,00 356,84 4,16 0,51% 155,40 129 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 155,00 57.094,03 Rec 605.088,44 4.654.656,07 0 360,93 356,85 4,09 0,51% 155,40 129 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 156,00 57.095,03 Rec 605.089,08 4.654.655,31 0 360,85 356,85 4,00 0,51% 155,40 129 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 157,00 57.096,03 Rec 605.089,73 4.654.654,55 0 360,80 356,86 3,95 0,51% 155,40 129 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 158,00 57.097,03 Rec 605.090,37 4.654.653,78 0 360,78 356,86 3,92 0,51% 155,40 129 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 159,00 57.098,03 Rec 605.091,02 4.654.653,02 0 360,79 356,87 3,92 0,51% 155,40 129 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 160,00 57.099,03 Rec 605.091,66 4.654.652,25 0 360,80 356,87 3,93 0,51% 155,40 129 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 161,00 57.100,03 Rec 605.092,31 4.654.651,49 0 360,82 356,88 3,95 0,51% 155,40 129 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 162,00 57.101,03 Rec 605.092,95 4.654.650,72 0 360,86 356,88 3,98 0,51% 155,40 129 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 163,00 57.102,03 Rec 605.093,60 4.654.649,96 0 360,92 356,89 4,03 0,51% 155,40 129 16 2,23 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 164,00 57.103,03 Rec 605.094,24 4.654.649,19 0 360,98 356,89 4,09 0,51% 155,40 129 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 165,00 57.104,03 Rec 605.094,89 4.654.648,43 0 361,07 356,90 4,17 0,51% 155,40 129 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 166,00 57.105,03 Rec 605.095,53 4.654.647,66 0 361,16 356,90 4,25 0,51% 155,40 129 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 167,00 57.106,03 Rec 605.096,17 4.654.646,90 0 361,25 356,91 4,34 0,51% 155,40 129 16 2,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 168,00 57.107,03 Rec 605.096,82 4.654.646,14 0 361,31 356,91 4,39 0,51% 155,40 129 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 169,00 57.108,03 Rec 605.097,46 4.654.645,37 0 361,39 356,92 4,47 0,51% 155,40 129 16 2,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 170,00 57.109,03 Rec 605.098,11 4.654.644,61 0 361,47 356,92 4,55 0,51% 155,40 129 16 2,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 171,00 57.110,03 Rec 605.098,75 4.654.643,84 0 361,50 356,93 4,57 0,51% 155,40 129 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 172,00 57.111,03 Rec 605.099,40 4.654.643,08 0 361,53 356,93 4,60 0,51% 155,40 129 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 173,00 57.112,03 Rec 605.100,04 4.654.642,31 0 361,56 356,94 4,62 0,51% 155,40 129 16 2,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 174,00 57.113,03 Rec 605.100,69 4.654.641,55 0 361,61 356,94 4,66 0,51% 155,40 129 16 2,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 175,00 57.114,03 Rec 605.101,33 4.654.640,78 0 361,67 356,95 4,72 0,51% 155,40 129 16 2,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 176,00 57.115,03 Rec 605.101,98 4.654.640,02 0 361,72 356,95 4,77 0,51% 155,40 129 16 2,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 177,00 57.116,03 Rec 605.102,62 4.654.639,26 0 361,78 356,96 4,82 0,51% 155,40 129 16 3,02 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 178,00 57.117,03 Rec 605.103,27 4.654.638,49 0 361,84 356,96 4,87 0,51% 155,40 129 16 3,07 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 179,00 57.118,03 Rec 605.103,91 4.654.637,73 0 361,89 356,97 4,92 0,51% 155,40 129 16 3,12 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 180,00 57.119,03 Rec 605.104,56 4.654.636,96 0 361,94 356,97 4,97 0,51% 155,40 129 16 3,17 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 181,00 57.120,03 Rec 605.105,20 4.654.636,20 0 361,95 356,98 4,97 0,51% 155,40 129 16 3,17 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 182,00 57.121,03 Rec 605.105,84 4.654.635,43 0 361,95 356,98 4,97 0,51% 155,40 129 16 3,17 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 183,00 57.122,03 Rec 605.106,49 4.654.634,67 0 361,96 356,99 4,97 0,51% 155,40 129 16 3,17 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 184,00 57.123,03 Rec 605.107,13 4.654.633,90 0 361,96 356,99 4,97 0,51% 155,40 129 16 3,17 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 185,00 57.124,03 Rec 605.107,78 4.654.633,14 0 361,97 357,00 4,97 0,51% 155,40 129 16 3,17 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 186,00 57.125,03 Rec 605.108,42 4.654.632,38 0 361,97 357,01 4,97 0,51% 155,40 129 16 3,17 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 187,00 57.126,03 Rec 605.109,07 4.654.631,61 0 361,97 357,01 4,96 0,51% 155,40 129 16 3,16 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 188,00 57.127,03 Rec 605.109,71 4.654.630,85 0 361,97 357,02 4,96 0,51% 155,40 129 16 3,16 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 189,00 57.128,03 Rec 605.110,36 4.654.630,08 0 361,97 357,02 4,95 0,51% 155,40 129 16 3,15 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 190,00 57.129,03 Rec 605.111,00 4.654.629,32 0 361,95 357,03 4,92 0,51% 155,40 129 16 3,12 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 191,00 57.130,03 Rec 605.111,65 4.654.628,55 0 361,92 357,03 4,89 0,51% 155,40 129 16 3,09 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 192,00 57.131,03 Rec 605.112,29 4.654.627,79 0 361,91 357,04 4,87 0,51% 155,40 129 16 3,07 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 193,00 57.132,03 Rec 605.112,94 4.654.627,02 0 361,89 357,04 4,85 0,51% 155,40 129 16 3,05 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 194,00 57.133,03 Rec 605.113,58 4.654.626,26 0 361,88 357,05 4,83 0,51% 155,40 129 16 3,03 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 195,00 57.134,03 Rec 605.114,22 4.654.625,49 0 361,85 357,05 4,80 0,51% 155,40 129 16 3,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 196,00 57.135,03 Rec 605.114,87 4.654.624,73 0 361,83 357,06 4,77 0,51% 155,40 129 16 2,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 197,00 57.136,03 Rec 605.115,51 4.654.623,97 0 361,80 357,06 4,74 0,51% 155,40 129 16 2,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 198,00 57.137,03 Rec 605.116,16 4.654.623,20 0 361,77 357,07 4,70 0,51% 155,40 129 16 2,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 199,00 57.138,03 Rec 605.116,80 4.654.622,44 0 361,72 357,07 4,65 0,51% 155,40 129 16 2,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 200,00 57.139,03 Rec 605.117,45 4.654.621,67 0 361,69 357,08 4,61 0,51% 155,40 129 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 201,00 57.140,03 Rec 605.118,09 4.654.620,91 0 361,65 357,08 4,56 0,51% 155,40 129 16 2,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 202,00 57.141,03 Rec 605.118,74 4.654.620,14 0 361,60 357,09 4,51 0,51% 155,40 129 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 203,00 57.142,03 Rec 605.119,38 4.654.619,38 0 361,56 357,09 4,46 0,51% 155,40 129 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 204,00 57.143,03 Rec 605.120,03 4.654.618,61 0 361,51 357,10 4,41 0,51% 155,40 129 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 205,00 57.144,03 Rec 605.120,67 4.654.617,85 0 361,46 357,10 4,36 0,51% 155,40 129 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 206,00 57.145,03 Rec 605.121,32 4.654.617,09 0 361,41 357,11 4,30 0,51% 155,40 129 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 207,00 57.146,03 Rec 605.121,96 4.654.616,32 0 361,36 357,11 4,25 0,51% 155,40 129 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 208,00 57.147,03 Rec 605.122,61 4.654.615,56 0 361,31 357,12 4,19 0,51% 155,40 129 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 209,00 57.148,03 Rec 605.123,25 4.654.614,79 0 361,26 357,12 4,14 0,51% 155,40 129 16 2,34 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 210,00 57.149,03 Rec 605.123,89 4.654.614,03 0 361,21 357,13 4,08 0,51% 155,40 129 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 211,00 57.150,03 Rec 605.124,54 4.654.613,26 0 361,16 357,13 4,03 0,51% 155,40 129 16 2,23 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 212,00 57.151,03 Rec 605.125,18 4.654.612,50 0 361,11 357,14 3,97 0,51% 155,40 129 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 213,00 57.152,03 Rec 605.125,83 4.654.611,73 0 361,05 357,14 3,91 0,51% 155,40 129 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 214,00 57.153,03 Rec 605.126,47 4.654.610,97 0 361,00 357,15 3,85 0,51% 155,40 129 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 215,00 57.154,03 Rec 605.127,12 4.654.610,21 0 360,98 357,15 3,83 0,51% 155,40 129 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 216,00 57.155,03 Rec 605.127,76 4.654.609,44 0 360,96 357,16 3,80 0,51% 155,40 129 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 217,00 57.156,03 Rec 605.128,41 4.654.608,68 0 360,94 357,16 3,77 0,51% 155,40 129 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 218,00 57.157,03 Rec 605.129,05 4.654.607,91 0 360,92 357,17 3,75 0,51% 155,40 129 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 219,00 57.158,03 Rec 605.129,70 4.654.607,15 0 360,89 357,17 3,72 0,51% 155,40 129 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 220,00 57.159,03 Rec 605.130,34 4.654.606,38 0 360,87 357,18 3,69 0,51% 155,40 129 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 221,00 57.160,03 Rec 605.130,99 4.654.605,62 0 360,85 357,18 3,67 0,51% 155,40 128 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 222,00 57.161,03 Rec 605.131,63 4.654.604,85 0 360,83 357,19 3,64 0,51% 155,40 128 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 223,00 57.162,03 Rec 605.132,27 4.654.604,09 0 360,81 357,19 3,61 0,51% 155,40 128 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 224,00 57.163,03 Rec 605.132,92 4.654.603,32 0 360,78 357,20 3,59 0,51% 155,40 128 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 225,00 57.164,03 Rec 605.133,56 4.654.602,56 0 360,76 357,20 3,56 0,51% 155,40 128 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 226,00 57.165,03 Rec 605.134,21 4.654.601,80 0 360,74 357,21 3,53 0,51% 155,40 128 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 227,00 57.166,03 Rec 605.134,85 4.654.601,03 0 360,72 357,21 3,50 0,51% 155,40 128 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 228,00 57.167,03 Rec 605.135,50 4.654.600,27 0 360,69 357,22 3,47 0,51% 155,40 128 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 229,00 57.168,03 Rec 605.136,14 4.654.599,50 0 360,66 357,22 3,44 0,51% 155,40 128 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 230,00 57.169,03 Rec 605.136,79 4.654.598,74 0 360,63 357,23 3,40 0,51% 155,40 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 231,00 57.170,03 Rec 605.137,43 4.654.597,97 0 360,61 357,23 3,37 0,51% 155,40 128 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 232,00 57.171,03 Rec 605.138,08 4.654.597,21 0 360,62 357,24 3,38 0,51% 155,40 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 233,00 57.172,03 Rec 605.138,72 4.654.596,44 0 360,62 357,24 3,38 0,51% 155,40 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 234,00 57.173,03 Rec 605.139,37 4.654.595,68 0 360,62 357,25 3,37 0,51% 155,40 128 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 235,00 57.174,03 Rec 605.140,01 4.654.594,92 0 360,61 357,25 3,36 0,51% 155,40 128 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 236,00 57.175,03 Rec 605.140,66 4.654.594,15 0 360,61 357,26 3,35 0,51% 155,40 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 237,00 57.176,03 Rec 605.141,30 4.654.593,39 0 360,61 357,26 3,35 0,51% 155,40 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 238,00 57.177,03 Rec 605.141,94 4.654.592,62 0 360,61 357,27 3,34 0,51% 155,40 128 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 239,00 57.178,03 Rec 605.142,59 4.654.591,86 0 360,62 357,27 3,34 0,51% 155,40 128 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 240,00 57.179,03 Rec 605.143,23 4.654.591,09 0 360,62 357,28 3,35 0,51% 155,40 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 241,00 57.180,03 Rec 605.143,88 4.654.590,33 0 360,63 357,28 3,35 0,51% 155,40 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 242,00 57.181,03 Rec 605.144,52 4.654.589,56 0 360,64 357,29 3,35 0,51% 155,40 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 243,00 57.182,03 Rec 605.145,17 4.654.588,80 0 360,65 357,30 3,35 0,51% 155,40 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 244,00 57.183,03 Rec 605.145,81 4.654.588,04 0 360,66 357,30 3,36 0,51% 155,40 128 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 245,00 57.184,03 Rec 605.146,46 4.654.587,27 0 360,67 357,31 3,37 0,51% 155,40 128 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 246,00 57.185,03 Rec 605.147,10 4.654.586,51 0 360,69 357,31 3,38 0,51% 155,40 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 247,00 57.186,03 Rec 605.147,75 4.654.585,74 0 360,70 357,32 3,39 0,51% 155,40 128 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 248,00 57.187,03 Rec 605.148,39 4.654.584,98 0 360,72 357,32 3,40 0,51% 155,40 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 249,00 57.188,03 Rec 605.149,04 4.654.584,21 0 360,74 357,33 3,41 0,51% 155,40 128 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 250,00 57.189,03 Rec 605.149,68 4.654.583,45 0 360,75 357,33 3,42 0,51% 155,40 128 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 251,00 57.190,03 Rec 605.150,32 4.654.582,68 0 360,77 357,34 3,44 0,51% 155,40 128 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 252,00 57.191,03 Rec 605.150,97 4.654.581,92 0 360,79 357,34 3,45 0,51% 155,40 128 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 253,00 57.192,03 Rec 605.151,61 4.654.581,16 0 360,81 357,35 3,46 0,51% 155,40 128 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 254,00 57.193,03 Rec 605.152,26 4.654.580,39 0 360,82 357,35 3,47 0,51% 155,40 128 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 255,00 57.194,03 Rec 605.152,90 4.654.579,63 0 360,84 357,36 3,49 0,51% 155,40 128 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 256,00 57.195,03 Rec 605.153,55 4.654.578,86 0 360,86 357,36 3,50 0,51% 155,40 128 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 257,00 57.196,03 Rec 605.154,19 4.654.578,10 0 360,88 357,37 3,51 0,51% 155,40 128 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 258,00 57.197,03 Rec 605.154,84 4.654.577,33 0 360,89 357,37 3,52 0,51% 155,40 128 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 259,00 57.198,03 Rec 605.155,48 4.654.576,57 0 360,91 357,38 3,54 0,51% 155,40 128 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 260,00 57.199,03 Rec 605.156,13 4.654.575,80 0 360,93 357,38 3,55 0,51% 155,40 128 16 1,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 261,00 57.200,03 Rec 605.156,77 4.654.575,04 0 360,95 357,39 3,56 0,51% 155,40 128 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 262,00 57.201,03 Rec 605.157,42 4.654.574,27 0 360,97 357,39 3,58 0,51% 155,40 128 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 263,00 57.202,03 Rec 605.158,06 4.654.573,51 0 360,98 357,40 3,59 0,51% 155,40 128 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 264,00 57.203,03 Rec 605.158,71 4.654.572,75 0 361,01 357,40 3,61 0,51% 155,40 128 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 265,00 57.204,03 Rec 605.159,35 4.654.571,98 0 361,07 357,41 3,66 0,51% 155,40 128 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 266,00 57.205,03 Rec 605.159,99 4.654.571,22 0 361,13 357,41 3,72 0,51% 155,40 128 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 267,00 57.206,03 Rec 605.160,64 4.654.570,45 0 361,18 357,42 3,76 0,51% 155,40 128 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 268,00 57.207,03 Rec 605.161,28 4.654.569,69 0 361,22 357,42 3,80 0,51% 155,40 128 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 269,00 57.208,03 Rec 605.161,93 4.654.568,92 0 361,23 357,43 3,80 0,51% 155,40 128 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 270,00 57.209,03 Rec 605.162,57 4.654.568,16 0 361,25 357,43 3,82 0,51% 155,40 128 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 271,00 57.210,03 Rec 605.163,22 4.654.567,39 0 361,28 357,44 3,85 0,51% 155,40 128 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 272,00 57.211,03 Rec 605.163,86 4.654.566,63 0 361,32 357,44 3,88 0,51% 155,40 128 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 273,00 57.212,03 Rec 605.164,51 4.654.565,87 0 361,35 357,45 3,90 0,51% 155,40 128 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 274,00 57.213,03 Rec 605.165,15 4.654.565,10 0 361,37 357,45 3,92 0,51% 155,40 128 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 275,00 57.214,03 Rec 605.165,80 4.654.564,34 0 361,39 357,46 3,94 0,51% 155,40 128 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 276,00 57.215,03 Rec 605.166,44 4.654.563,57 0 361,41 357,46 3,95 0,51% 155,40 128 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 277,00 57.216,03 Rec 605.167,09 4.654.562,81 0 361,43 357,47 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 278,00 57.217,03 Rec 605.167,73 4.654.562,04 0 361,44 357,47 3,97 0,51% 155,40 128 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 279,00 57.218,03 Rec 605.168,38 4.654.561,28 0 361,45 357,48 3,97 0,51% 155,40 128 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 280,00 57.219,03 Rec 605.169,02 4.654.560,51 0 361,45 357,48 3,97 0,51% 155,40 128 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 281,00 57.220,03 Rec 605.169,66 4.654.559,75 0 361,45 357,49 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 282,00 57.221,03 Rec 605.170,31 4.654.558,99 0 361,45 357,49 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 283,00 57.222,03 Rec 605.170,95 4.654.558,22 0 361,46 357,50 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 284,00 57.223,03 Rec 605.171,60 4.654.557,46 0 361,46 357,50 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 285,00 57.224,03 Rec 605.172,24 4.654.556,69 0 361,46 357,51 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 286,00 57.225,03 Rec 605.172,89 4.654.555,93 0 361,47 357,51 3,95 0,51% 155,40 128 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 287,00 57.226,03 Rec 605.173,53 4.654.555,16 0 361,47 357,52 3,95 0,51% 155,40 128 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 288,00 57.227,03 Rec 605.174,18 4.654.554,40 0 361,47 357,52 3,95 0,51% 155,40 128 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 289,00 57.228,03 Rec 605.174,82 4.654.553,63 0 361,48 357,53 3,95 0,51% 155,40 128 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 290,00 57.229,03 Rec 605.175,47 4.654.552,87 0 361,48 357,53 3,95 0,51% 155,40 128 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 291,00 57.230,03 Rec 605.176,11 4.654.552,10 0 361,49 357,54 3,95 0,51% 155,40 128 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 292,00 57.231,03 Rec 605.176,76 4.654.551,34 0 361,50 357,54 3,95 0,51% 155,40 128 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 293,00 57.232,03 Rec 605.177,40 4.654.550,58 0 361,51 357,55 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 294,00 57.233,03 Rec 605.178,04 4.654.549,81 0 361,52 357,55 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 295,00 57.234,03 Rec 605.178,69 4.654.549,05 0 361,52 357,56 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 296,00 57.235,03 Rec 605.179,33 4.654.548,28 0 361,53 357,56 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 297,00 57.236,03 Rec 605.179,98 4.654.547,52 0 361,53 357,57 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 298,00 57.237,03 Rec 605.180,62 4.654.546,75 0 361,54 357,57 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 299,00 57.238,03 Rec 605.181,27 4.654.545,99 0 361,54 357,58 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 300,00 57.239,03 Rec 605.181,91 4.654.545,22 0 361,54 357,59 3,96 0,51% 155,40 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 300,81 57.239,83 Cur 605.182,43 4.654.544,61 200 361,55 357,59 3,96 0,51% 155,40 P.S. V. 0,00 N/A 1,31 N/A 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,81 0,81 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 301,00 57.240,03 Cur 605.182,56 4.654.544,46 200 361,55 357,59 3,95 2,80% 155,46 128 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,19 0,19 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 302,00 57.241,03 Cur 605.183,20 4.654.543,69 200 361,55 357,62 3,93 2,80% 155,78 128 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 303,00 57.242,03 Cur 605.183,84 4.654.542,92 200 361,56 357,65 3,91 2,80% 156,10 128 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 304,00 57.243,03 Cur 605.184,47 4.654.542,15 200 361,56 357,68 3,88 2,80% 156,42 128 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 305,00 57.244,03 Cur 605.185,10 4.654.541,37 200 361,57 357,71 3,86 2,80% 156,74 128 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 306,00 57.245,03 Cur 605.185,73 4.654.540,59 200 361,56 357,73 3,83 2,80% 157,05 128 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 307,00 57.246,03 Cur 605.186,35 4.654.539,81 200 361,53 357,76 3,77 2,80% 157,37 128 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 308,00 57.247,03 Cur 605.186,97 4.654.539,03 200 361,50 357,79 3,71 2,80% 157,69 128 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 309,00 57.248,03 Cur 605.187,58 4.654.538,24 200 361,52 357,82 3,70 2,80% 158,01 128 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 310,00 57.249,03 Cur 605.188,20 4.654.537,45 200 361,54 357,85 3,70 2,80% 158,33 128 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 311,00 57.250,03 Cur 605.188,80 4.654.536,65 200 361,53 357,87 3,66 2,80% 158,65 128 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 312,00 57.251,03 Cur 605.189,41 4.654.535,85 200 361,52 357,90 3,62 2,80% 158,96 128 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 313,00 57.252,03 Cur 605.190,00 4.654.535,05 200 361,52 357,93 3,59 2,80% 159,28 128 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 314,00 57.253,03 Cur 605.190,60 4.654.534,25 200 361,54 357,96 3,59 2,80% 159,60 128 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 315,00 57.254,03 Cur 605.191,19 4.654.533,44 200 361,52 357,99 3,54 2,80% 159,92 128 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 316,00 57.255,03 Cur 605.191,78 4.654.532,63 200 361,50 358,01 3,48 2,80% 160,24 128 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 317,00 57.256,03 Cur 605.192,36 4.654.531,82 200 361,49 358,04 3,45 2,80% 160,56 128 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 318,00 57.257,03 Cur 605.192,94 4.654.531,00 200 361,47 358,07 3,40 2,80% 160,87 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 319,00 57.258,03 Cur 605.193,51 4.654.530,19 200 361,47 358,10 3,37 2,80% 161,19 127 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 320,00 57.259,03 Cur 605.194,08 4.654.529,36 200 361,48 358,13 3,35 2,80% 161,51 127 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 321,00 57.260,03 Cur 605.194,65 4.654.528,54 200 361,49 358,15 3,34 2,80% 161,83 127 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 322,00 57.261,03 Cur 605.195,21 4.654.527,71 200 361,50 358,18 3,32 2,80% 162,15 127 16 1,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 323,00 57.262,03 Cur 605.195,77 4.654.526,88 200 361,53 358,21 3,32 2,80% 162,47 127 16 1,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 324,00 57.263,03 Cur 605.196,32 4.654.526,05 200 361,58 358,24 3,34 2,80% 162,78 127 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 325,00 57.264,03 Cur 605.196,87 4.654.525,22 200 361,64 358,27 3,38 2,80% 163,10 127 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 326,00 57.265,03 Cur 605.197,42 4.654.524,38 200 361,70 358,29 3,41 2,80% 163,42 127 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 327,00 57.266,03 Cur 605.197,96 4.654.523,54 200 361,77 358,32 3,45 2,80% 163,74 127 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 328,00 57.267,03 Cur 605.198,50 4.654.522,69 200 361,83 358,35 3,48 2,80% 164,06 127 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 329,00 57.268,03 Cur 605.199,03 4.654.521,85 200 361,88 358,38 3,50 2,80% 164,38 127 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 330,00 57.269,03 Cur 605.199,56 4.654.521,00 200 361,93 358,41 3,52 2,80% 164,69 127 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 331,00 57.270,03 Cur 605.200,08 4.654.520,15 200 361,97 358,43 3,54 2,80% 165,01 127 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 332,00 57.271,03 Cur 605.200,60 4.654.519,29 200 362,08 358,46 3,61 2,80% 165,33 127 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 333,00 57.272,03 Cur 605.201,12 4.654.518,44 200 362,27 358,49 3,78 2,80% 165,65 127 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 334,00 57.273,03 Cur 605.201,63 4.654.517,58 200 362,47 358,52 3,95 2,80% 165,97 127 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 335,00 57.274,03 Cur 605.202,14 4.654.516,71 200 362,65 358,55 4,11 2,80% 166,29 127 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 336,00 57.275,03 Cur 605.202,64 4.654.515,85 200 362,82 358,57 4,24 2,80% 166,60 127 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 337,00 57.276,03 Cur 605.203,14 4.654.514,98 200 362,99 358,60 4,39 2,80% 166,92 127 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 338,00 57.277,03 Cur 605.203,63 4.654.514,11 200 362,98 358,63 4,35 2,80% 167,24 127 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 339,00 57.278,03 Cur 605.204,12 4.654.513,24 200 362,95 358,66 4,29 2,80% 167,56 127 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 340,00 57.279,03 Cur 605.204,61 4.654.512,37 200 362,91 358,69 4,22 2,80% 167,88 127 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 341,00 57.280,03 Cur 605.205,09 4.654.511,49 200 362,94 358,71 4,22 2,80% 168,20 127 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 342,00 57.281,03 Cur 605.205,57 4.654.510,61 200 363,01 358,74 4,26 2,80% 168,51 127 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 343,00 57.282,03 Cur 605.206,04 4.654.509,73 200 363,02 358,77 4,25 2,80% 168,83 127 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 344,00 57.283,03 Cur 605.206,51 4.654.508,85 200 363,03 358,80 4,23 2,80% 169,15 127 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 345,00 57.284,03 Cur 605.206,97 4.654.507,96 200 362,99 358,83 4,16 2,80% 169,47 127 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 346,00 57.285,03 Cur 605.207,43 4.654.507,07 200 363,01 358,85 4,15 2,80% 169,79 127 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 347,00 57.286,03 Cur 605.207,89 4.654.506,18 200 363,08 358,88 4,20 2,80% 170,11 127 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 348,00 57.287,03 Cur 605.208,34 4.654.505,29 200 363,17 358,91 4,26 2,80% 170,42 127 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 349,00 57.288,03 Cur 605.208,78 4.654.504,40 200 363,27 358,94 4,33 2,80% 170,74 127 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 350,00 57.289,03 Cur 605.209,22 4.654.503,50 200 363,37 358,97 4,40 2,80% 171,06 127 16 2,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 351,00 57.290,03 Cur 605.209,66 4.654.502,60 200 363,44 358,99 4,45 2,80% 171,38 127 16 2,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 352,00 57.291,03 Cur 605.210,09 4.654.501,70 200 363,53 359,02 4,51 2,80% 171,70 126 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 353,00 57.292,03 Cur 605.210,52 4.654.500,79 200 363,58 359,05 4,53 2,80% 172,01 126 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 354,00 57.293,03 Cur 605.210,94 4.654.499,89 200 363,65 359,08 4,57 2,80% 172,33 126 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 355,00 57.294,03 Cur 605.211,36 4.654.498,98 200 363,68 359,11 4,57 2,80% 172,65 126 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 356,00 57.295,03 Cur 605.211,78 4.654.498,07 200 363,68 359,13 4,54 2,80% 172,97 126 16 2,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 357,00 57.296,03 Cur 605.212,19 4.654.497,16 200 363,71 359,16 4,55 2,80% 173,29 126 16 2,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 358,00 57.297,03 Cur 605.212,59 4.654.496,24 200 363,76 359,19 4,57 2,80% 173,61 126 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 358,66 57.297,69 Cur 605.212,86 4.654.495,64 200 363,77 359,21 4,57 2,80% 173,82 T.E. 126 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,66 0,66 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 359,00 57.298,03 Cur 605.212,99 4.654.495,33 200 363,78 359,22 4,56 2,73% 173,92 126 16 2,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,34 0,34 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 360,00 57.299,03 Cur 605.213,39 4.654.494,41 200 363,77 359,24 4,53 2,53% 174,24 126 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 361,00 57.300,03 Cur 605.213,78 4.654.493,49 200 363,77 359,27 4,50 2,33% 174,56 126 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 362,00 57.301,03 Cur 605.214,17 4.654.492,56 200 363,75 359,29 4,46 2,13% 174,88 126 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 363,00 57.302,03 Cur 605.214,55 4.654.491,64 200 363,72 359,31 4,41 1,93% 175,20 126 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 364,00 57.303,03 Cur 605.214,93 4.654.490,71 200 363,71 359,33 4,38 1,73% 175,52 126 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 365,00 57.304,03 Cur 605.215,30 4.654.489,79 200 363,71 359,35 4,37 1,53% 175,83 126 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 366,00 57.305,03 Cur 605.215,67 4.654.488,86 200 363,74 359,36 4,38 1,33% 176,15 126 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 367,00 57.306,03 Cur 605.216,03 4.654.487,93 200 363,77 359,37 4,39 1,13% 176,47 126 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 368,00 57.307,03 Cur 605.216,39 4.654.486,99 200 363,79 359,38 4,40 0,93% 176,79 Apoyo arqueta 126 16 2,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 369,00 57.308,03 Cur 605.216,74 4.654.486,06 200 363,80 359,39 4,41 0,73% 177,11 Apoyo arqueta 126 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 370,00 57.309,03 Cur 605.217,09 4.654.485,12 200 363,82 359,40 4,42 0,53% 177,43 Apoyo arqueta 126 16 2,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 371,00 57.310,03 Cur 605.217,44 4.654.484,18 200 363,84 359,40 4,44 0,33% 177,74 Apoyo arqueta 126 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 372,00 57.311,03 Cur 605.217,78 4.654.483,24 200 363,88 359,40 4,48 0,13% 178,06 Apoyo arqueta 126 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 372,66 57.311,69 Rec 605.218,00 4.654.482,62 0 363,91 359,40 4,51 0,00% 178,27 P.S. V. 0,19 N/A 0,04 N/A Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 126 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,66 0,66 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 200 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 373,00 57.312,03 Rec 605.218,11 4.654.482,30 0 363,93 359,40 4,53 -0,07% 178,27 Apoyo arqueta 126 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,34 0,34 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 374,00 57.313,03 Rec 605.218,45 4.654.481,36 0 363,94 359,40 4,54 -0,27% 178,27 Apoyo arqueta 126 16 2,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 375,00 57.314,03 Rec 605.218,78 4.654.480,41 0 363,92 359,40 4,52 -0,47% 178,27 Apoyo arqueta 126 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 376,00 57.315,03 Rec 605.219,12 4.654.479,47 0 363,86 359,39 4,46 -0,67% 178,27 Apoyo arqueta 126 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 377,00 57.316,03 Rec 605.219,45 4.654.478,53 0 363,75 359,39 4,37 -0,87% 178,27 Apoyo arqueta 126 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 378,00 57.317,03 Rec 605.219,79 4.654.477,59 0 363,64 359,38 4,27 -1,07% 178,27 Apoyo arqueta 126 16 2,47 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 379,00 57.318,03 Rec 605.220,12 4.654.476,65 0 363,55 359,36 4,18 -1,27% 178,27 126 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 380,00 57.319,03 Rec 605.220,46 4.654.475,70 0 363,49 359,35 4,14 -1,47% 178,27 126 16 2,34 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 380,22 57.319,25 Cur 605.220,53 4.654.475,49 -400 363,48 359,35 4,13 -1,51% 178,27 P.S. 0,00 N/A 126 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,22 0,22 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 381,00 57.320,03 Cur 605.220,79 4.654.474,76 -400 363,44 359,34 4,10 -1,67% 178,15 126 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,78 0,78 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 382,00 57.321,03 Cur 605.221,13 4.654.473,82 -400 363,38 359,32 4,06 -1,87% 177,99 126 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 383,00 57.322,03 Cur 605.221,47 4.654.472,88 -400 363,35 359,30 4,05 -2,07% 177,83 126 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 384,00 57.323,03 Cur 605.221,81 4.654.471,94 -400 363,30 359,28 4,02 -2,27% 177,67 126 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 385,00 57.324,03 Cur 605.222,16 4.654.471,00 -400 363,25 359,25 3,99 -2,47% 177,51 126 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 386,00 57.325,03 Cur 605.222,50 4.654.470,06 -400 363,20 359,23 3,97 -2,67% 177,35 126 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 386,66 57.325,69 Cur 605.222,74 4.654.469,44 -400 363,16 359,21 3,95 -2,80% 177,25 T.S. 126 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,66 0,66 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 387,00 57.326,03 Cur 605.222,85 4.654.469,13 -400 363,14 359,20 3,94 -2,80% 177,20 126 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,34 0,34 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 388,00 57.327,03 Cur 605.223,21 4.654.468,19 -400 363,08 359,17 3,91 -2,80% 177,04 126 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 389,00 57.328,03 Cur 605.223,56 4.654.467,25 -400 363,02 359,14 3,88 -2,80% 176,88 126 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 390,00 57.329,03 Cur 605.223,92 4.654.466,32 -400 362,95 359,12 3,83 -2,80% 176,72 126 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 391,00 57.330,03 Cur 605.224,28 4.654.465,39 -400 362,86 359,09 3,77 -2,80% 176,56 126 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 392,00 57.331,03 Cur 605.224,64 4.654.464,45 -400 362,78 359,06 3,72 -2,80% 176,40 126 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 393,00 57.332,03 Cur 605.225,00 4.654.463,52 -400 362,70 359,03 3,67 -2,80% 176,24 126 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 394,00 57.333,03 Cur 605.225,37 4.654.462,59 -400 362,59 359,00 3,58 -2,80% 176,08 126 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 395,00 57.334,03 Cur 605.225,73 4.654.461,66 -400 362,56 358,98 3,59 -2,80% 175,92 127 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 396,00 57.335,03 Cur 605.226,10 4.654.460,73 -400 362,50 358,95 3,55 -2,80% 175,76 127 16 1,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 397,00 57.336,03 Cur 605.226,48 4.654.459,81 -400 362,45 358,92 3,53 -2,80% 175,60 127 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 398,00 57.337,03 Cur 605.226,85 4.654.458,88 -400 362,35 358,89 3,45 -2,80% 175,44 127 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 399,00 57.338,03 Cur 605.227,23 4.654.457,95 -400 362,31 358,86 3,45 -2,80% 175,29 127 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 400,00 57.339,03 Cur 605.227,61 4.654.457,03 -400 362,23 358,84 3,39 -2,80% 175,13 127 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 401,00 57.340,03 Cur 605.227,99 4.654.456,10 -400 362,20 358,81 3,39 -2,80% 174,97 127 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 402,00 57.341,03 Cur 605.228,38 4.654.455,18 -400 362,18 358,78 3,40 -2,80% 174,81 127 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 403,00 57.342,03 Cur 605.228,76 4.654.454,26 -400 362,12 358,75 3,37 -2,80% 174,65 127 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 404,00 57.343,03 Cur 605.229,15 4.654.453,34 -400 362,11 358,72 3,39 -2,80% 174,49 127 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 405,00 57.344,03 Cur 605.229,54 4.654.452,42 -400 362,10 358,70 3,40 -2,80% 174,33 127 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 406,00 57.345,03 Cur 605.229,94 4.654.451,50 -400 362,06 358,67 3,40 -2,80% 174,17 127 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 407,00 57.346,03 Cur 605.230,33 4.654.450,58 -400 362,05 358,64 3,42 -2,80% 174,01 127 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 408,00 57.347,03 Cur 605.230,73 4.654.449,66 -400 362,04 358,61 3,43 -2,80% 173,85 127 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 409,00 57.348,03 Cur 605.231,13 4.654.448,75 -400 362,03 358,58 3,45 -2,80% 173,69 127 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 410,00 57.349,03 Cur 605.231,53 4.654.447,83 -400 362,02 358,56 3,46 -2,80% 173,53 127 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 411,00 57.350,03 Cur 605.231,94 4.654.446,92 -400 362,00 358,53 3,48 -2,80% 173,38 127 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 412,00 57.351,03 Cur 605.232,35 4.654.446,00 -400 361,98 358,50 3,48 -2,80% 173,22 127 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 413,00 57.352,03 Cur 605.232,75 4.654.445,09 -400 361,95 358,47 3,48 -2,80% 173,06 127 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 414,00 57.353,03 Cur 605.233,17 4.654.444,18 -400 361,93 358,44 3,49 -2,80% 172,90 127 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 415,00 57.354,03 Cur 605.233,58 4.654.443,27 -400 361,95 358,42 3,53 -2,80% 172,74 127 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 416,00 57.355,03 Cur 605.234,00 4.654.442,36 -400 361,99 358,39 3,60 -2,80% 172,58 127 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 417,00 57.356,03 Cur 605.234,42 4.654.441,45 -400 362,00 358,36 3,65 -2,80% 172,42 127 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 418,00 57.357,03 Cur 605.234,84 4.654.440,54 -400 362,01 358,33 3,68 -2,80% 172,26 127 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 419,00 57.358,03 Cur 605.235,26 4.654.439,64 -400 362,02 358,30 3,71 -2,80% 172,10 127 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 420,00 57.359,03 Cur 605.235,69 4.654.438,73 -400 362,03 358,28 3,75 -2,80% 171,94 127 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 421,00 57.360,03 Cur 605.236,11 4.654.437,83 -400 362,03 358,25 3,78 -2,80% 171,78 127 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 422,00 57.361,03 Cur 605.236,54 4.654.436,93 -400 362,03 358,22 3,81 -2,80% 171,62 127 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 423,00 57.362,03 Cur 605.236,98 4.654.436,02 -400 362,03 358,19 3,84 -2,80% 171,47 127 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 424,00 57.363,03 Cur 605.237,41 4.654.435,12 -400 362,02 358,16 3,86 -2,80% 171,31 127 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 425,00 57.364,03 Cur 605.237,85 4.654.434,22 -400 362,02 358,14 3,89 -2,80% 171,15 127 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 426,00 57.365,03 Cur 605.238,29 4.654.433,33 -400 362,02 358,11 3,91 -2,80% 170,99 127 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 427,00 57.366,03 Cur 605.238,73 4.654.432,43 -400 362,01 358,08 3,93 -2,80% 170,83 128 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 428,00 57.367,03 Cur 605.239,17 4.654.431,53 -400 362,01 358,05 3,96 -2,80% 170,67 128 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 429,00 57.368,03 Cur 605.239,62 4.654.430,64 -400 362,01 358,02 3,98 -2,80% 170,51 128 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 430,00 57.369,03 Cur 605.240,06 4.654.429,74 -400 362,00 358,00 4,01 -2,80% 170,35 128 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 431,00 57.370,03 Cur 605.240,51 4.654.428,85 -400 361,97 357,97 4,01 -2,80% 170,19 128 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 432,00 57.371,03 Cur 605.240,97 4.654.427,96 -400 362,00 357,94 4,06 -2,80% 170,03 128 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 433,00 57.372,03 Cur 605.241,42 4.654.427,07 -400 362,00 357,91 4,09 -2,80% 169,87 128 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 434,00 57.373,03 Cur 605.241,88 4.654.426,18 -400 362,00 357,88 4,12 -2,80% 169,71 128 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 435,00 57.374,03 Cur 605.242,34 4.654.425,29 -400 362,00 357,86 4,15 -2,80% 169,56 128 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 436,00 57.375,03 Cur 605.242,80 4.654.424,40 -400 362,00 357,83 4,17 -2,80% 169,40 128 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 437,00 57.376,03 Cur 605.243,26 4.654.423,52 -400 362,00 357,80 4,20 -2,80% 169,24 128 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 438,00 57.377,03 Cur 605.243,73 4.654.422,63 -400 361,96 357,77 4,19 -2,80% 169,08 128 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 439,00 57.378,03 Cur 605.244,20 4.654.421,75 -400 361,93 357,74 4,18 -2,80% 168,92 128 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 439,50 57.378,53 Cur 605.244,43 4.654.421,31 -400 361,91 357,73 4,18 -2,80% 168,84 T.E. 128 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 440,00 57.379,03 Cur 605.244,67 4.654.420,86 -400 361,89 357,72 4,18 -2,92% 168,76 128 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 441,00 57.380,03 Cur 605.245,14 4.654.419,98 -400 361,86 357,69 4,17 -3,16% 168,60 128 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 442,00 57.381,03 Cur 605.245,61 4.654.419,10 -400 361,84 357,65 4,19 -3,39% 168,44 128 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 443,00 57.382,03 Cur 605.246,09 4.654.418,22 -400 361,79 357,62 4,18 -3,63% 168,28 128 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 444,00 57.383,03 Cur 605.246,57 4.654.417,35 -400 361,71 357,58 4,13 -3,87% 168,12 128 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 445,00 57.384,03 Cur 605.247,05 4.654.416,47 -400 361,64 357,54 4,10 -4,10% 167,96 128 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 446,00 57.385,03 Cur 605.247,53 4.654.415,59 -400 361,60 357,50 4,10 -4,34% 167,80 128 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 447,00 57.386,03 Cur 605.248,02 4.654.414,72 -400 361,55 357,45 4,10 -4,58% 167,65 128 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 448,00 57.387,03 Cur 605.248,51 4.654.413,85 -400 361,50 357,41 4,09 -4,82% 167,49 128 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 449,00 57.388,03 Cur 605.249,00 4.654.412,98 -400 361,45 357,36 4,10 -5,05% 167,33 128 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 450,00 57.389,03 Cur 605.249,49 4.654.412,10 -400 361,40 357,30 4,10 -5,29% 167,17 V. 0,14 N/A 128 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 451,00 57.390,03 Cur 605.249,98 4.654.411,24 -400 361,35 357,25 4,10 -5,53% 167,01 128 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 452,00 57.391,03 Cur 605.250,48 4.654.410,37 -400 361,31 357,19 4,11 -5,77% 166,85 128 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 453,00 57.392,03 Cur 605.250,98 4.654.409,50 -400 361,25 357,14 4,11 -6,00% 166,69 129 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 454,00 57.393,03 Cur 605.251,48 4.654.408,63 -400 361,19 357,07 4,11 -6,24% 166,53 129 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 455,00 57.394,03 Cur 605.251,98 4.654.407,77 -400 361,12 357,01 4,11 -6,48% 166,37 129 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 456,00 57.395,03 Cur 605.252,49 4.654.406,91 -400 361,06 356,94 4,12 -6,71% 166,21 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 457,00 57.396,03 Cur 605.252,99 4.654.406,05 -400 361,00 356,88 4,12 -6,95% 166,05 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 458,00 57.397,03 Cur 605.253,50 4.654.405,19 -400 360,93 356,81 4,12 -7,19% 165,90 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 459,00 57.398,03 Cur 605.254,01 4.654.404,33 -400 360,85 356,73 4,12 -7,43% 165,74 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 460,00 57.399,03 Cur 605.254,53 4.654.403,47 -400 360,78 356,66 4,12 -7,66% 165,58 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 460,50 57.399,53 Cur 605.254,79 4.654.403,04 -400 360,74 356,62 4,12 -7,78% 165,50 T.S. 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 461,00 57.400,03 Cur 605.255,04 4.654.402,61 -400 360,70 356,58 4,12 -7,78% 165,42 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 462,00 57.401,03 Cur 605.255,56 4.654.401,76 -400 360,62 356,50 4,12 -7,78% 165,26 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 463,00 57.402,03 Cur 605.256,08 4.654.400,90 -400 360,53 356,42 4,11 -7,78% 165,10 129 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 464,00 57.403,03 Cur 605.256,60 4.654.400,05 -400 360,44 356,35 4,10 -7,78% 164,94 129 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 465,00 57.404,03 Cur 605.257,13 4.654.399,20 -400 360,35 356,27 4,08 -7,78% 164,78 130 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 466,00 57.405,03 Cur 605.257,65 4.654.398,35 -400 360,25 356,19 4,06 -7,78% 164,62 130 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 467,00 57.406,03 Cur 605.258,18 4.654.397,50 -400 360,16 356,11 4,04 -7,78% 164,46 130 16 2,24 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 468,00 57.407,03 Cur 605.258,71 4.654.396,65 -400 360,06 356,03 4,03 -7,78% 164,30 130 16 2,23 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 469,00 57.408,03 Cur 605.259,25 4.654.395,80 -400 359,95 355,96 3,99 -7,78% 164,14 130 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 470,00 57.409,03 Cur 605.259,78 4.654.394,96 -400 359,85 355,88 3,97 -7,78% 163,99 130 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 471,00 57.410,03 Cur 605.260,32 4.654.394,12 -400 359,73 355,80 3,93 -7,78% 163,83 130 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 472,00 57.411,03 Cur 605.260,86 4.654.393,27 -400 359,62 355,72 3,89 -7,78% 163,67 130 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 473,00 57.412,03 Cur 605.261,40 4.654.392,43 -400 359,52 355,65 3,87 -7,78% 163,51 130 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 474,00 57.413,03 Cur 605.261,94 4.654.391,59 -400 359,43 355,57 3,86 -7,78% 163,35 130 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 475,00 57.414,03 Cur 605.262,49 4.654.390,76 -400 359,34 355,49 3,85 -7,78% 163,19 130 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 476,00 57.415,03 Cur 605.263,04 4.654.389,92 -400 359,26 355,41 3,85 -7,78% 163,03 130 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 477,00 57.416,03 Cur 605.263,59 4.654.389,08 -400 359,23 355,33 3,90 -7,78% 162,87 131 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 478,00 57.417,03 Cur 605.264,14 4.654.388,25 -400 359,16 355,26 3,90 -7,78% 162,71 131 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 479,00 57.418,03 Cur 605.264,69 4.654.387,42 -400 359,09 355,18 3,91 -7,78% 162,55 131 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 479,50 57.418,53 Cur 605.264,97 4.654.387,00 -400 359,05 355,14 3,91 -7,78% 162,47 T.E. 131 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 480,00 57.419,03 Cur 605.265,25 4.654.386,59 -400 359,01 355,10 3,91 -7,68% 162,39 131 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 481,00 57.420,03 Cur 605.265,81 4.654.385,76 -400 358,85 355,03 3,82 -7,47% 162,23 131 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 482,00 57.421,03 Cur 605.266,37 4.654.384,93 -400 358,66 354,95 3,71 -7,25% 162,08 131 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 483,00 57.422,03 Cur 605.266,93 4.654.384,10 -400 358,49 354,88 3,61 -7,04% 161,92 131 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 484,00 57.423,03 Cur 605.267,49 4.654.383,27 -400 358,30 354,81 3,49 -6,83% 161,76 131 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 485,00 57.424,03 Cur 605.268,06 4.654.382,45 -400 358,12 354,74 3,37 -6,62% 161,60 131 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 486,00 57.425,03 Cur 605.268,63 4.654.381,63 -400 357,98 354,68 3,31 -6,41% 161,44 131 16 1,51 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 487,00 57.426,03 Cur 605.269,20 4.654.380,81 -400 357,94 354,62 3,32 -6,20% 161,28 131 16 1,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 488,00 57.427,03 Cur 605.269,77 4.654.379,99 -400 357,89 354,55 3,34 -5,99% 161,12 131 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 489,00 57.428,03 Cur 605.270,34 4.654.379,17 -400 357,85 354,50 3,35 -5,78% 160,96 131 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 490,00 57.429,03 Cur 605.270,92 4.654.378,35 -400 357,80 354,44 3,36 -5,57% 160,80 V. 0,12 N/A 132 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 491,00 57.430,03 Cur 605.271,50 4.654.377,54 -400 357,76 354,38 3,38 -5,35% 160,64 132 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 492,00 57.431,03 Cur 605.272,08 4.654.376,72 -400 357,73 354,33 3,40 -5,14% 160,48 132 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 493,00 57.432,03 Cur 605.272,66 4.654.375,91 -400 357,70 354,28 3,42 -4,93% 160,32 132 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 494,00 57.433,03 Cur 605.273,25 4.654.375,10 -400 357,68 354,23 3,44 -4,72% 160,17 132 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 495,00 57.434,03 Cur 605.273,83 4.654.374,29 -400 357,66 354,19 3,47 -4,51% 160,01 132 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 496,00 57.435,03 Cur 605.274,42 4.654.373,48 -400 357,63 354,14 3,48 -4,30% 159,85 132 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 497,00 57.436,03 Cur 605.275,01 4.654.372,67 -400 357,60 354,10 3,50 -4,09% 159,69 132 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 498,00 57.437,03 Cur 605.275,61 4.654.371,87 -400 357,56 354,06 3,50 -3,88% 159,53 132 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 499,00 57.438,03 Cur 605.276,20 4.654.371,06 -400 357,53 354,02 3,51 -3,67% 159,37 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 500,00 57.439,03 Cur 605.276,80 4.654.370,26 -400 357,50 353,99 3,51 -3,45% 159,21 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 500,50 57.439,53 Cur 605.277,10 4.654.369,86 -400 357,48 353,97 3,51 -3,35% 159,13 T.S. 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 501,00 57.440,03 Cur 605.277,40 4.654.369,46 -400 357,46 353,95 3,51 -3,35% 159,05 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 502,00 57.441,03 Cur 605.278,00 4.654.368,66 -400 357,43 353,92 3,51 -3,35% 158,89 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 503,00 57.442,03 Cur 605.278,60 4.654.367,86 -400 357,40 353,89 3,51 -3,35% 158,73 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 504,00 57.443,03 Cur 605.279,20 4.654.367,07 -400 357,36 353,85 3,51 -3,35% 158,57 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 505,00 57.444,03 Cur 605.279,81 4.654.366,27 -400 357,33 353,82 3,51 -3,35% 158,41 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 506,00 57.445,03 Cur 605.280,42 4.654.365,48 -400 357,29 353,79 3,51 -3,35% 158,26 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 507,00 57.446,03 Cur 605.281,03 4.654.364,69 -400 357,26 353,75 3,51 -3,35% 158,10 132 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 508,00 57.447,03 Cur 605.281,64 4.654.363,90 -400 357,22 353,72 3,50 -3,35% 157,94 132 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 509,00 57.448,03 Cur 605.282,26 4.654.363,11 -400 357,19 353,69 3,50 -3,35% 157,78 132 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 510,00 57.449,03 Cur 605.282,87 4.654.362,32 -400 357,15 353,65 3,50 -3,35% 157,62 132 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 511,00 57.450,03 Cur 605.283,49 4.654.361,53 -400 357,11 353,62 3,49 -3,35% 157,46 132 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 512,00 57.451,03 Cur 605.284,11 4.654.360,75 -400 357,07 353,59 3,49 -3,35% 157,30 132 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 513,00 57.452,03 Cur 605.284,74 4.654.359,97 -400 357,04 353,55 3,49 -3,35% 157,14 132 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 514,00 57.453,03 Cur 605.285,36 4.654.359,19 -400 357,00 353,52 3,48 -3,35% 156,98 133 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 515,00 57.454,03 Cur 605.285,99 4.654.358,41 -400 356,97 353,49 3,48 -3,35% 156,82 133 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 516,00 57.455,03 Cur 605.286,62 4.654.357,63 -400 356,93 353,45 3,48 -3,35% 156,66 133 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 517,00 57.456,03 Cur 605.287,25 4.654.356,85 -400 356,89 353,42 3,47 -3,35% 156,50 133 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 518,00 57.457,03 Cur 605.287,88 4.654.356,08 -400 356,85 353,39 3,47 -3,35% 156,35 133 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 519,00 57.458,03 Cur 605.288,51 4.654.355,30 -400 356,82 353,35 3,47 -3,35% 156,19 133 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 520,00 57.459,03 Cur 605.289,15 4.654.354,53 -400 356,78 353,32 3,46 -3,35% 156,03 133 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 521,00 57.460,03 Cur 605.289,79 4.654.353,76 -400 356,74 353,28 3,46 -3,35% 155,87 133 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 522,00 57.461,03 Cur 605.290,43 4.654.352,99 -400 356,71 353,25 3,45 -3,35% 155,71 133 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 523,00 57.462,03 Cur 605.291,07 4.654.352,23 -400 356,67 353,22 3,45 -3,35% 155,55 133 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 524,00 57.463,03 Cur 605.291,71 4.654.351,46 -400 356,63 353,18 3,45 -3,35% 155,39 133 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 525,00 57.464,03 Cur 605.292,36 4.654.350,70 -400 356,60 353,15 3,45 -3,35% 155,23 133 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 526,00 57.465,03 Cur 605.293,01 4.654.349,94 -400 356,57 353,12 3,45 -3,35% 155,07 133 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 527,00 57.466,03 Cur 605.293,65 4.654.349,18 -400 356,54 353,08 3,45 -3,35% 154,91 133 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 528,00 57.467,03 Cur 605.294,31 4.654.348,42 -400 356,52 353,05 3,47 -3,35% 154,75 133 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 529,00 57.468,03 Cur 605.294,96 4.654.347,66 -400 356,51 353,02 3,49 -3,35% 154,60 133 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 530,00 57.469,03 Cur 605.295,61 4.654.346,90 -400 356,50 352,98 3,51 -3,35% 154,44 V. 0,97 N/A 133 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 531,00 57.470,03 Cur 605.296,27 4.654.346,15 -400 356,48 352,97 3,52 -1,66% 154,28 133 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 532,00 57.471,03 Cur 605.296,93 4.654.345,40 -400 356,47 352,95 3,52 -1,66% 154,12 133 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 533,00 57.472,03 Cur 605.297,59 4.654.344,65 -400 356,45 352,93 3,52 -1,66% 153,96 133 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 534,00 57.473,03 Cur 605.298,25 4.654.343,90 -400 356,44 352,92 3,52 -1,66% 153,80 133 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 535,00 57.474,03 Cur 605.298,92 4.654.343,15 -400 356,43 352,90 3,53 -1,66% 153,64 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 536,00 57.475,03 Cur 605.299,59 4.654.342,41 -400 356,41 352,88 3,53 -1,66% 153,48 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 537,00 57.476,03 Cur 605.300,25 4.654.341,66 -400 356,40 352,87 3,53 -1,66% 153,32 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 538,00 57.477,03 Cur 605.300,92 4.654.340,92 -400 356,38 352,85 3,53 -1,66% 153,16 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 539,00 57.478,03 Cur 605.301,60 4.654.340,18 -400 356,37 352,83 3,53 -1,66% 153,00 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 540,00 57.479,03 Cur 605.302,27 4.654.339,44 -400 356,35 352,82 3,54 -1,66% 152,84 133 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 541,00 57.480,03 Cur 605.302,95 4.654.338,70 -400 356,34 352,80 3,54 -1,66% 152,69 133 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 542,00 57.481,03 Cur 605.303,62 4.654.337,97 -400 356,32 352,78 3,54 -1,66% 152,53 133 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 543,00 57.482,03 Cur 605.304,30 4.654.337,24 -400 356,30 352,77 3,54 -1,66% 152,37 133 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 544,00 57.483,03 Cur 605.304,98 4.654.336,50 -400 356,29 352,75 3,54 -1,66% 152,21 133 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 545,00 57.484,03 Cur 605.305,67 4.654.335,77 -400 356,27 352,73 3,53 -1,66% 152,05 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 546,00 57.485,03 Cur 605.306,35 4.654.335,04 -400 356,25 352,72 3,53 -1,66% 151,89 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 547,00 57.486,03 Cur 605.307,04 4.654.334,32 -400 356,23 352,70 3,53 -1,66% 151,73 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 548,00 57.487,03 Cur 605.307,73 4.654.333,59 -400 356,22 352,68 3,53 -1,66% 151,57 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 549,00 57.488,03 Cur 605.308,42 4.654.332,87 -400 356,20 352,67 3,54 -1,66% 151,41 133 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 550,00 57.489,03 Cur 605.309,11 4.654.332,15 -400 356,19 352,65 3,54 -1,66% 151,25 133 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 551,00 57.490,03 Cur 605.309,80 4.654.331,43 -400 356,17 352,64 3,54 -1,66% 151,09 134 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 552,00 57.491,03 Cur 605.310,50 4.654.330,71 -400 356,16 352,62 3,54 -1,66% 150,93 134 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 553,00 57.492,03 Cur 605.311,20 4.654.329,99 -400 356,14 352,60 3,54 -1,66% 150,78 134 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 554,00 57.493,03 Cur 605.311,90 4.654.329,28 -400 356,12 352,59 3,54 -1,66% 150,62 134 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 555,00 57.494,03 Cur 605.312,60 4.654.328,56 -400 356,11 352,57 3,54 -1,66% 150,46 134 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 556,00 57.495,03 Cur 605.313,30 4.654.327,85 -400 356,09 352,55 3,54 -1,66% 150,30 134 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 557,00 57.496,03 Cur 605.314,01 4.654.327,14 -400 356,07 352,54 3,54 -1,66% 150,14 134 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 558,00 57.497,03 Cur 605.314,71 4.654.326,44 -400 356,05 352,52 3,54 -1,66% 149,98 134 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 559,00 57.498,03 Cur 605.315,42 4.654.325,73 -400 356,04 352,50 3,53 -1,66% 149,82 134 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 560,00 57.499,03 Cur 605.316,13 4.654.325,03 -400 356,02 352,49 3,53 -1,66% 149,66 134 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 561,00 57.500,03 Cur 605.316,84 4.654.324,32 -400 356,00 352,47 3,53 -1,66% 149,50 134 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 562,00 57.501,03 Cur 605.317,55 4.654.323,62 -400 355,97 352,45 3,52 -1,66% 149,34 134 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 563,00 57.502,03 Cur 605.318,27 4.654.322,92 -400 355,95 352,44 3,51 -1,66% 149,18 134 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 564,00 57.503,03 Cur 605.318,99 4.654.322,23 -400 355,93 352,42 3,51 -1,66% 149,02 134 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 565,00 57.504,03 Cur 605.319,71 4.654.321,53 -400 355,91 352,40 3,50 -1,66% 148,87 134 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 565,48 57.504,51 Rec 605.320,05 4.654.321,20 0 355,90 352,40 3,50 -1,66% 148,79 P.S. V. 0,07 N/A 0,39 N/A 134 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,48 0,48 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 566,00 57.505,03 Rec 605.320,43 4.654.320,84 0 355,89 352,39 3,50 -0,97% 148,79 134 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,52 0,52 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 567,00 57.506,03 Rec 605.321,15 4.654.320,14 0 355,87 352,38 3,49 -0,97% 148,79 134 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 568,00 57.507,03 Rec 605.321,87 4.654.319,45 0 355,85 352,37 3,48 -0,97% 148,79 134 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 569,00 57.508,03 Rec 605.322,59 4.654.318,76 0 355,84 352,36 3,48 -0,97% 148,79 134 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 570,00 57.509,03 Rec 605.323,31 4.654.318,06 0 355,82 352,35 3,47 -0,97% 148,79 134 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 571,00 57.510,03 Rec 605.324,03 4.654.317,37 0 355,81 352,34 3,47 -0,97% 148,79 134 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 572,00 57.511,03 Rec 605.324,75 4.654.316,68 0 355,79 352,33 3,46 -0,97% 148,79 134 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 573,00 57.512,03 Rec 605.325,47 4.654.315,98 0 355,77 352,32 3,45 -0,97% 148,79 134 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 574,00 57.513,03 Rec 605.326,19 4.654.315,29 0 355,75 352,31 3,44 -0,97% 148,79 134 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 575,00 57.514,03 Rec 605.326,91 4.654.314,60 0 355,74 352,30 3,44 -0,97% 148,79 134 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 576,00 57.515,03 Rec 605.327,63 4.654.313,90 0 355,74 352,29 3,44 -0,97% 148,79 134 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 577,00 57.516,03 Rec 605.328,35 4.654.313,21 0 355,75 352,28 3,46 -0,97% 148,79 134 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 578,00 57.517,03 Rec 605.329,07 4.654.312,51 0 355,75 352,27 3,47 -0,97% 148,79 134 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 579,00 57.518,03 Rec 605.329,79 4.654.311,82 0 355,76 352,26 3,49 -0,97% 148,79 134 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 580,00 57.519,03 Rec 605.330,51 4.654.311,13 0 355,75 352,25 3,50 -0,97% 148,79 134 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 581,00 57.520,03 Rec 605.331,23 4.654.310,43 0 355,73 352,24 3,49 -0,97% 148,79 134 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 582,00 57.521,03 Rec 605.331,95 4.654.309,74 0 355,74 352,23 3,51 -0,97% 148,79 134 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 583,00 57.522,03 Rec 605.332,67 4.654.309,05 0 355,74 352,23 3,52 -0,97% 148,79 134 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 584,00 57.523,03 Rec 605.333,39 4.654.308,35 0 355,74 352,22 3,52 -0,97% 148,79 134 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 585,00 57.524,03 Rec 605.334,11 4.654.307,66 0 355,73 352,21 3,53 -0,97% 148,79 134 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 586,00 57.525,03 Rec 605.334,83 4.654.306,97 0 355,71 352,20 3,51 -0,97% 148,79 134 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 587,00 57.526,03 Rec 605.335,56 4.654.306,27 0 355,69 352,19 3,50 -0,97% 148,79 134 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 588,00 57.527,03 Rec 605.336,28 4.654.305,58 0 355,67 352,18 3,49 -0,97% 148,79 134 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 589,00 57.528,03 Rec 605.337,00 4.654.304,89 0 355,66 352,17 3,49 -0,97% 148,79 134 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 590,00 57.529,03 Rec 605.337,72 4.654.304,19 0 355,65 352,16 3,49 -0,97% 148,79 134 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 591,00 57.530,03 Rec 605.338,44 4.654.303,50 0 355,64 352,15 3,50 -0,97% 148,79 134 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 592,00 57.531,03 Rec 605.339,16 4.654.302,81 0 355,63 352,14 3,50 -0,97% 148,79 134 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 593,00 57.532,03 Rec 605.339,88 4.654.302,11 0 355,63 352,13 3,50 -0,97% 148,79 134 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 594,00 57.533,03 Rec 605.340,60 4.654.301,42 0 355,61 352,12 3,49 -0,97% 148,79 134 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 595,00 57.534,03 Rec 605.341,32 4.654.300,72 0 355,60 352,11 3,49 -0,97% 148,79 134 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 596,00 57.535,03 Rec 605.342,04 4.654.300,03 0 355,58 352,10 3,48 -0,97% 148,79 134 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 597,00 57.536,03 Rec 605.342,76 4.654.299,34 0 355,57 352,09 3,48 -0,97% 148,79 134 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 598,00 57.537,03 Rec 605.343,48 4.654.298,64 0 355,56 352,08 3,48 -0,97% 148,79 134 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 599,00 57.538,03 Rec 605.344,20 4.654.297,95 0 355,55 352,07 3,48 -0,97% 148,79 134 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 600,00 57.539,03 Rec 605.344,92 4.654.297,26 0 355,53 352,06 3,47 -0,97% 148,79 134 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 601,00 57.540,03 Rec 605.345,64 4.654.296,56 0 355,51 352,05 3,46 -0,97% 148,79 134 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 602,00 57.541,03 Rec 605.346,36 4.654.295,87 0 355,49 352,04 3,45 -0,97% 148,79 134 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 603,00 57.542,03 Rec 605.347,08 4.654.295,18 0 355,47 352,03 3,44 -0,97% 148,79 134 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 604,00 57.543,03 Rec 605.347,80 4.654.294,48 0 355,45 352,02 3,43 -0,97% 148,79 134 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 605,00 57.544,03 Rec 605.348,52 4.654.293,79 0 355,43 352,01 3,42 -0,97% 148,79 134 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 606,00 57.545,03 Rec 605.349,24 4.654.293,10 0 355,41 352,00 3,41 -0,97% 148,79 134 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 607,00 57.546,03 Rec 605.349,96 4.654.292,40 0 355,40 351,99 3,41 -0,97% 148,79 134 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 608,00 57.547,03 Rec 605.350,68 4.654.291,71 0 355,39 351,98 3,40 -0,97% 148,79 134 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 609,00 57.548,03 Rec 605.351,40 4.654.291,02 0 355,38 351,97 3,40 -0,97% 148,79 134 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 610,00 57.549,03 Rec 605.352,12 4.654.290,32 0 355,36 351,96 3,40 -0,97% 148,79 134 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 611,00 57.550,03 Rec 605.352,85 4.654.289,63 0 355,35 351,95 3,40 -0,97% 148,79 134 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 612,00 57.551,03 Rec 605.353,57 4.654.288,93 0 355,33 351,94 3,38 -0,97% 148,79 134 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 613,00 57.552,03 Rec 605.354,29 4.654.288,24 0 355,30 351,93 3,37 -0,97% 148,79 T.E. 134 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 614,00 57.553,03 Rec 605.355,01 4.654.287,55 0 355,28 351,93 3,36 -0,69% 148,79 134 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 615,00 57.554,03 Rec 605.355,73 4.654.286,85 0 355,27 351,92 3,35 -0,41% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 616,00 57.555,03 Rec 605.356,45 4.654.286,16 0 355,25 351,92 3,34 -0,13% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 617,00 57.556,03 Rec 605.357,17 4.654.285,47 0 355,25 351,92 3,33 0,16% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 618,00 57.557,03 Rec 605.357,89 4.654.284,77 0 355,25 351,92 3,33 0,44% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 619,00 57.558,03 Rec 605.358,61 4.654.284,08 0 355,28 351,93 3,35 0,72% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 620,00 57.559,03 Rec 605.359,33 4.654.283,39 0 355,33 351,93 3,40 1,00% 148,79 V. 0,16 N/A Desagüe D1D Apoyo arqueta 134 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 100 Compuerta N/A Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 621,00 57.560,03 Rec 605.360,05 4.654.282,69 0 355,38 351,95 3,44 1,28% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 622,00 57.561,03 Rec 605.360,77 4.654.282,00 0 355,45 351,96 3,49 1,56% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 623,00 57.562,03 Rec 605.361,49 4.654.281,31 0 355,53 351,98 3,55 1,85% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 624,00 57.563,03 Rec 605.362,21 4.654.280,61 0 355,61 352,00 3,61 2,13% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 625,00 57.564,03 Rec 605.362,93 4.654.279,92 0 355,67 352,02 3,65 2,41% 148,79 Apoyo arqueta 134 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 626,00 57.565,03 Rec 605.363,65 4.654.279,23 0 355,74 352,05 3,70 2,69% 148,79 134 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 627,00 57.566,03 Rec 605.364,37 4.654.278,53 0 355,76 352,07 3,69 2,97% 148,79 T.S. 134 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 628,00 57.567,03 Rec 605.365,09 4.654.277,84 0 355,78 352,10 3,68 2,97% 148,79 134 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 629,00 57.568,03 Rec 605.365,81 4.654.277,14 0 355,82 352,13 3,69 2,97% 148,79 134 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 630,00 57.569,03 Rec 605.366,53 4.654.276,45 0 355,87 352,16 3,71 2,97% 148,79 134 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 631,00 57.570,03 Rec 605.367,25 4.654.275,76 0 355,91 352,19 3,72 2,97% 148,79 134 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 632,00 57.571,03 Rec 605.367,97 4.654.275,06 0 355,95 352,22 3,73 2,97% 148,79 134 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 633,00 57.572,03 Rec 605.368,69 4.654.274,37 0 355,99 352,25 3,74 2,97% 148,79 134 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 634,00 57.573,03 Rec 605.369,41 4.654.273,68 0 356,04 352,28 3,76 2,97% 148,79 134 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 635,00 57.574,03 Rec 605.370,14 4.654.272,98 0 356,07 352,31 3,76 2,97% 148,79 134 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 636,00 57.575,03 Rec 605.370,86 4.654.272,29 0 356,11 352,34 3,77 2,97% 148,79 134 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 637,00 57.576,03 Rec 605.371,58 4.654.271,60 0 356,15 352,37 3,78 2,97% 148,79 134 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 638,00 57.577,03 Rec 605.372,30 4.654.270,90 0 356,18 352,40 3,78 2,97% 148,79 134 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 639,00 57.578,03 Rec 605.373,02 4.654.270,21 0 356,22 352,43 3,79 2,97% 148,79 134 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 640,00 57.579,03 Rec 605.373,74 4.654.269,52 0 356,25 352,46 3,79 2,97% 148,79 134 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 641,00 57.580,03 Rec 605.374,46 4.654.268,82 0 356,28 352,49 3,79 2,97% 148,79 134 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 642,00 57.581,03 Rec 605.375,18 4.654.268,13 0 356,31 352,52 3,79 2,97% 148,79 134 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 643,00 57.582,03 Rec 605.375,90 4.654.267,44 0 356,32 352,55 3,78 2,97% 148,79 134 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 644,00 57.583,03 Rec 605.376,62 4.654.266,74 0 356,35 352,58 3,77 2,97% 148,79 134 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 645,00 57.584,03 Rec 605.377,34 4.654.266,05 0 356,38 352,61 3,77 2,97% 148,79 134 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 646,00 57.585,03 Rec 605.378,06 4.654.265,35 0 356,41 352,64 3,77 2,97% 148,79 133 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 647,00 57.586,03 Rec 605.378,78 4.654.264,66 0 356,45 352,67 3,78 2,97% 148,79 133 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 648,00 57.587,03 Rec 605.379,50 4.654.263,97 0 356,48 352,70 3,78 2,97% 148,79 133 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 649,00 57.588,03 Rec 605.380,22 4.654.263,27 0 356,50 352,73 3,77 2,97% 148,79 133 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 650,00 57.589,03 Rec 605.380,94 4.654.262,58 0 356,52 352,76 3,77 2,97% 148,79 133 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 651,00 57.590,03 Rec 605.381,66 4.654.261,89 0 356,55 352,79 3,77 2,97% 148,79 133 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 652,00 57.591,03 Rec 605.382,38 4.654.261,19 0 356,58 352,82 3,77 2,97% 148,79 133 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 653,00 57.592,03 Rec 605.383,10 4.654.260,50 0 356,62 352,85 3,77 2,97% 148,79 133 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 654,00 57.593,03 Rec 605.383,82 4.654.259,81 0 356,65 352,88 3,78 2,97% 148,79 133 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 655,00 57.594,03 Rec 605.384,54 4.654.259,11 0 356,69 352,91 3,78 2,97% 148,79 133 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 656,00 57.595,03 Rec 605.385,26 4.654.258,42 0 356,73 352,94 3,79 2,97% 148,79 133 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 657,00 57.596,03 Rec 605.385,98 4.654.257,73 0 356,76 352,97 3,79 2,97% 148,79 133 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 658,00 57.597,03 Rec 605.386,71 4.654.257,03 0 356,79 353,00 3,79 2,97% 148,79 133 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 659,00 57.598,03 Rec 605.387,43 4.654.256,34 0 356,82 353,03 3,79 2,97% 148,79 133 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 660,00 57.599,03 Rec 605.388,15 4.654.255,65 0 356,85 353,05 3,80 2,97% 148,79 V. 1,59 N/A 133 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 661,00 57.600,03 Rec 605.388,87 4.654.254,95 0 356,88 353,06 3,83 0,20% 148,79 133 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 662,00 57.601,03 Rec 605.389,59 4.654.254,26 0 356,91 353,06 3,85 0,20% 148,79 133 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 663,00 57.602,03 Rec 605.390,31 4.654.253,56 0 356,93 353,06 3,87 0,20% 148,79 133 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 664,00 57.603,03 Rec 605.391,03 4.654.252,87 0 356,97 353,06 3,90 0,20% 148,79 133 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 665,00 57.604,03 Rec 605.391,75 4.654.252,18 0 357,00 353,06 3,94 0,20% 148,79 133 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 666,00 57.605,03 Rec 605.392,47 4.654.251,48 0 357,04 353,07 3,97 0,20% 148,79 133 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 667,00 57.606,03 Rec 605.393,19 4.654.250,79 0 357,07 353,07 4,00 0,20% 148,79 133 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 668,00 57.607,03 Rec 605.393,91 4.654.250,10 0 357,11 353,07 4,04 0,20% 148,79 133 16 2,24 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 669,00 57.608,03 Rec 605.394,63 4.654.249,40 0 357,15 353,07 4,08 0,20% 148,79 133 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 670,00 57.609,03 Rec 605.395,35 4.654.248,71 0 357,19 353,07 4,11 0,20% 148,79 133 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 671,00 57.610,03 Rec 605.396,07 4.654.248,02 0 357,23 353,08 4,15 0,20% 148,79 133 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 672,00 57.611,03 Rec 605.396,79 4.654.247,32 0 357,27 353,08 4,20 0,20% 148,79 133 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 673,00 57.612,03 Rec 605.397,51 4.654.246,63 0 357,33 353,08 4,25 0,20% 148,79 133 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 674,00 57.613,03 Rec 605.398,23 4.654.245,94 0 357,37 353,08 4,28 0,20% 148,79 133 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 675,00 57.614,03 Rec 605.398,95 4.654.245,24 0 357,38 353,08 4,30 0,20% 148,79 133 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 676,00 57.615,03 Rec 605.399,67 4.654.244,55 0 357,40 353,09 4,31 0,20% 148,79 133 16 2,51 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 677,00 57.616,03 Rec 605.400,39 4.654.243,85 0 357,41 353,09 4,32 0,20% 148,79 133 16 2,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 678,00 57.617,03 Rec 605.401,11 4.654.243,16 0 357,43 353,09 4,34 0,20% 148,79 133 16 2,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 679,00 57.618,03 Rec 605.401,83 4.654.242,47 0 357,44 353,09 4,35 0,20% 148,79 133 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 680,00 57.619,03 Rec 605.402,55 4.654.241,77 0 357,46 353,09 4,36 0,20% 148,79 133 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 681,00 57.620,03 Rec 605.403,27 4.654.241,08 0 357,47 353,10 4,38 0,20% 148,79 133 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 682,00 57.621,03 Rec 605.404,00 4.654.240,39 0 357,49 353,10 4,39 0,20% 148,79 133 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 683,00 57.622,03 Rec 605.404,72 4.654.239,69 0 357,53 353,10 4,43 0,20% 148,79 133 16 2,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 684,00 57.623,03 Rec 605.405,44 4.654.239,00 0 357,56 353,10 4,46 0,20% 148,79 133 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 685,00 57.624,03 Rec 605.406,16 4.654.238,31 0 357,58 353,10 4,48 0,20% 148,79 133 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 686,00 57.625,03 Rec 605.406,88 4.654.237,61 0 357,59 353,11 4,49 0,20% 148,79 133 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 687,00 57.626,03 Rec 605.407,60 4.654.236,92 0 357,59 353,11 4,48 0,20% 148,79 133 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 688,00 57.627,03 Rec 605.408,32 4.654.236,23 0 357,60 353,11 4,49 0,20% 148,79 133 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 689,00 57.628,03 Rec 605.409,04 4.654.235,53 0 357,57 353,11 4,46 0,20% 148,79 133 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 690,00 57.629,03 Rec 605.409,76 4.654.234,84 0 357,52 353,11 4,41 0,20% 148,79 133 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 691,00 57.630,03 Rec 605.410,48 4.654.234,15 0 357,46 353,12 4,35 0,20% 148,79 133 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 692,00 57.631,03 Rec 605.411,20 4.654.233,45 0 357,41 353,12 4,29 0,20% 148,79 133 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 693,00 57.632,03 Rec 605.411,92 4.654.232,76 0 357,35 353,12 4,23 0,20% 148,79 133 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 694,00 57.633,03 Rec 605.412,64 4.654.232,06 0 357,29 353,12 4,17 0,20% 148,79 133 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 695,00 57.634,03 Rec 605.413,36 4.654.231,37 0 357,24 353,12 4,12 0,20% 148,79 133 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 696,00 57.635,03 Rec 605.414,08 4.654.230,68 0 357,20 353,13 4,07 0,20% 148,79 133 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 697,00 57.636,03 Rec 605.414,80 4.654.229,98 0 357,15 353,13 4,02 0,20% 148,79 133 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 698,00 57.637,03 Rec 605.415,52 4.654.229,29 0 357,10 353,13 3,97 0,20% 148,79 133 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 699,00 57.638,03 Rec 605.416,24 4.654.228,60 0 357,06 353,13 3,93 0,20% 148,79 133 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 700,00 57.639,03 Rec 605.416,96 4.654.227,90 0 357,03 353,13 3,89 0,20% 148,79 133 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 701,00 57.640,03 Rec 605.417,68 4.654.227,21 0 357,00 353,14 3,86 0,20% 148,79 133 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 702,00 57.641,03 Rec 605.418,40 4.654.226,52 0 356,96 353,14 3,82 0,20% 148,79 133 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 703,00 57.642,03 Rec 605.419,12 4.654.225,82 0 356,93 353,14 3,79 0,20% 148,79 133 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 704,00 57.643,03 Rec 605.419,84 4.654.225,13 0 356,90 353,14 3,75 0,20% 148,79 133 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 705,00 57.644,03 Rec 605.420,56 4.654.224,44 0 356,84 353,14 3,70 0,20% 148,79 133 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 706,00 57.645,03 Rec 605.421,29 4.654.223,74 0 356,79 353,15 3,64 0,20% 148,79 133 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 707,00 57.646,03 Rec 605.422,01 4.654.223,05 0 356,73 353,15 3,58 0,20% 148,79 133 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 708,00 57.647,03 Rec 605.422,73 4.654.222,36 0 356,68 353,15 3,53 0,20% 148,79 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 709,00 57.648,03 Rec 605.423,45 4.654.221,66 0 356,63 353,15 3,48 0,20% 148,79 133 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 710,00 57.649,03 Rec 605.424,17 4.654.220,97 0 356,60 353,15 3,44 0,20% 148,79 133 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 711,00 57.650,03 Rec 605.424,89 4.654.220,27 0 356,58 353,16 3,42 0,20% 148,79 133 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 712,00 57.651,03 Rec 605.425,61 4.654.219,58 0 356,54 353,16 3,38 0,20% 148,79 133 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 713,00 57.652,03 Rec 605.426,33 4.654.218,89 0 356,53 353,16 3,37 0,20% 148,79 133 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 714,00 57.653,03 Rec 605.427,05 4.654.218,19 0 356,52 353,16 3,36 0,20% 148,79 133 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 715,00 57.654,03 Rec 605.427,77 4.654.217,50 0 356,52 353,16 3,36 0,20% 148,79 133 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 716,00 57.655,03 Rec 605.428,49 4.654.216,81 0 356,52 353,17 3,36 0,20% 148,79 133 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 717,00 57.656,03 Rec 605.429,21 4.654.216,11 0 356,53 353,17 3,36 0,20% 148,79 133 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 718,00 57.657,03 Rec 605.429,93 4.654.215,42 0 356,53 353,17 3,36 0,20% 148,79 133 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 719,00 57.658,03 Rec 605.430,65 4.654.214,73 0 356,54 353,17 3,36 0,20% 148,79 133 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 720,00 57.659,03 Rec 605.431,37 4.654.214,03 0 356,54 353,17 3,37 0,20% 148,79 133 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 721,00 57.660,03 Rec 605.432,09 4.654.213,34 0 356,55 353,18 3,38 0,20% 148,79 133 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 722,00 57.661,03 Rec 605.432,81 4.654.212,65 0 356,56 353,18 3,38 0,20% 148,79 133 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 722,24 57.661,27 Cur 605.432,99 4.654.212,48 400 356,56 353,18 3,38 0,20% 148,79 P.S. 0,00 N/A 133 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,24 0,24 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 723,00 57.662,03 Cur 605.433,53 4.654.211,95 400 356,57 353,18 3,39 0,20% 148,91 133 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,76 0,76 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 724,00 57.663,03 Cur 605.434,25 4.654.211,26 400 356,58 353,18 3,40 0,20% 149,07 133 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 725,00 57.664,03 Cur 605.434,97 4.654.210,56 400 356,59 353,18 3,40 0,20% 149,23 133 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 726,00 57.665,03 Cur 605.435,68 4.654.209,86 400 356,59 353,19 3,40 0,20% 149,39 133 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 727,00 57.666,03 Cur 605.436,39 4.654.209,16 400 356,59 353,19 3,41 0,20% 149,55 133 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 728,00 57.667,03 Cur 605.437,11 4.654.208,46 400 356,60 353,19 3,41 0,20% 149,71 133 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 729,00 57.668,03 Cur 605.437,82 4.654.207,75 400 356,61 353,19 3,41 0,20% 149,86 133 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 730,00 57.669,03 Cur 605.438,52 4.654.207,04 400 356,62 353,19 3,42 0,20% 150,02 133 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 731,00 57.670,03 Cur 605.439,23 4.654.206,34 400 356,62 353,20 3,43 0,20% 150,18 133 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 732,00 57.671,03 Cur 605.439,93 4.654.205,63 400 356,62 353,20 3,43 0,20% 150,34 133 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 733,00 57.672,03 Cur 605.440,64 4.654.204,91 400 356,63 353,20 3,43 0,20% 150,50 133 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 734,00 57.673,03 Cur 605.441,34 4.654.204,20 400 356,63 353,20 3,43 0,20% 150,66 133 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 735,00 57.674,03 Cur 605.442,04 4.654.203,48 400 356,64 353,20 3,44 0,20% 150,82 133 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 736,00 57.675,03 Cur 605.442,73 4.654.202,77 400 356,64 353,21 3,44 0,20% 150,98 133 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 737,00 57.676,03 Cur 605.443,43 4.654.202,05 400 356,65 353,21 3,44 0,20% 151,14 133 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 738,00 57.677,03 Cur 605.444,12 4.654.201,33 400 356,66 353,21 3,45 0,20% 151,30 133 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 739,00 57.678,03 Cur 605.444,81 4.654.200,61 400 356,66 353,21 3,45 0,20% 151,46 133 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 740,00 57.679,03 Cur 605.445,50 4.654.199,88 400 356,67 353,21 3,45 0,20% 151,62 133 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 741,00 57.680,03 Cur 605.446,19 4.654.199,16 400 356,68 353,22 3,46 0,20% 151,77 133 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 742,00 57.681,03 Cur 605.446,88 4.654.198,43 400 356,69 353,22 3,47 0,20% 151,93 133 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 743,00 57.682,03 Cur 605.447,56 4.654.197,70 400 356,70 353,22 3,48 0,20% 152,09 133 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 744,00 57.683,03 Cur 605.448,24 4.654.196,97 400 356,71 353,22 3,49 0,20% 152,25 133 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 745,00 57.684,03 Cur 605.448,92 4.654.196,24 400 356,72 353,22 3,50 0,20% 152,41 133 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 746,00 57.685,03 Cur 605.449,60 4.654.195,50 400 356,74 353,23 3,52 0,20% 152,57 133 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 747,00 57.686,03 Cur 605.450,28 4.654.194,77 400 356,76 353,23 3,53 0,20% 152,73 133 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 748,00 57.687,03 Cur 605.450,96 4.654.194,03 400 356,78 353,23 3,55 0,20% 152,89 133 16 1,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 749,00 57.688,03 Cur 605.451,63 4.654.193,29 400 356,80 353,23 3,57 0,20% 153,05 133 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 750,00 57.689,03 Cur 605.452,30 4.654.192,55 400 356,83 353,23 3,59 0,20% 153,21 133 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 751,00 57.690,03 Cur 605.452,97 4.654.191,81 400 356,85 353,24 3,61 0,20% 153,37 133 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 752,00 57.691,03 Cur 605.453,64 4.654.191,06 400 356,87 353,24 3,63 0,20% 153,53 133 16 1,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 753,00 57.692,03 Cur 605.454,30 4.654.190,32 400 356,90 353,24 3,66 0,20% 153,68 133 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 754,00 57.693,03 Cur 605.454,97 4.654.189,57 400 356,93 353,24 3,68 0,20% 153,84 133 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 755,00 57.694,03 Cur 605.455,63 4.654.188,82 400 356,96 353,24 3,71 0,20% 154,00 133 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 756,00 57.695,03 Cur 605.456,29 4.654.188,07 400 356,98 353,25 3,74 0,20% 154,16 133 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 757,00 57.696,03 Cur 605.456,95 4.654.187,32 400 357,01 353,25 3,77 0,20% 154,32 133 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 758,00 57.697,03 Cur 605.457,61 4.654.186,56 400 357,04 353,25 3,79 0,20% 154,48 133 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 759,00 57.698,03 Cur 605.458,26 4.654.185,81 400 357,07 353,25 3,82 0,20% 154,64 133 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 760,00 57.699,03 Cur 605.458,91 4.654.185,05 400 357,11 353,25 3,85 0,20% 154,80 V. 1,67 N/A 133 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 761,00 57.700,03 Cur 605.459,56 4.654.184,29 400 357,14 353,29 3,85 3,12% 154,96 133 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 762,00 57.701,03 Cur 605.460,21 4.654.183,53 400 357,18 353,32 3,86 3,12% 155,12 133 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 763,00 57.702,03 Cur 605.460,86 4.654.182,77 400 357,22 353,35 3,87 3,12% 155,28 133 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 764,00 57.703,03 Cur 605.461,51 4.654.182,00 400 357,25 353,38 3,87 3,12% 155,44 133 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 765,00 57.704,03 Cur 605.462,15 4.654.181,24 400 357,29 353,41 3,88 3,12% 155,59 133 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 766,00 57.705,03 Cur 605.462,79 4.654.180,47 400 357,32 353,44 3,88 3,12% 155,75 133 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 767,00 57.706,03 Cur 605.463,43 4.654.179,70 400 357,35 353,47 3,88 3,12% 155,91 133 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 768,00 57.707,03 Cur 605.464,07 4.654.178,93 400 357,39 353,50 3,88 3,12% 156,07 133 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 769,00 57.708,03 Cur 605.464,70 4.654.178,16 400 357,42 353,54 3,89 3,12% 156,23 133 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 770,00 57.709,03 Cur 605.465,34 4.654.177,38 400 357,46 353,57 3,90 3,12% 156,39 132 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 771,00 57.710,03 Cur 605.465,97 4.654.176,61 400 357,50 353,60 3,90 3,12% 156,55 132 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 772,00 57.711,03 Cur 605.466,60 4.654.175,83 400 357,55 353,63 3,92 3,12% 156,71 132 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 773,00 57.712,03 Cur 605.467,23 4.654.175,05 400 357,59 353,66 3,93 3,12% 156,87 132 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 774,00 57.713,03 Cur 605.467,85 4.654.174,27 400 357,64 353,69 3,95 3,12% 157,03 132 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 775,00 57.714,03 Cur 605.468,48 4.654.173,49 400 357,68 353,72 3,96 3,12% 157,19 132 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 776,00 57.715,03 Cur 605.469,10 4.654.172,71 400 357,73 353,75 3,97 3,12% 157,35 132 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 777,00 57.716,03 Cur 605.469,72 4.654.171,92 400 357,76 353,79 3,98 3,12% 157,50 132 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 778,00 57.717,03 Cur 605.470,34 4.654.171,14 400 357,81 353,82 3,99 3,12% 157,66 132 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 779,00 57.718,03 Cur 605.470,95 4.654.170,35 400 357,85 353,85 4,00 3,12% 157,82 132 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 780,00 57.719,03 Cur 605.471,57 4.654.169,56 400 357,89 353,88 4,01 3,12% 157,98 132 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 781,00 57.720,03 Cur 605.472,18 4.654.168,77 400 357,92 353,91 4,01 3,12% 158,14 132 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 782,00 57.721,03 Cur 605.472,79 4.654.167,98 400 357,95 353,94 4,01 3,12% 158,30 132 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 783,00 57.722,03 Cur 605.473,40 4.654.167,18 400 357,98 353,97 4,01 3,12% 158,46 132 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 784,00 57.723,03 Cur 605.474,00 4.654.166,39 400 358,03 354,00 4,03 3,12% 158,62 132 16 2,23 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 785,00 57.724,03 Cur 605.474,61 4.654.165,59 400 358,09 354,04 4,06 3,12% 158,78 132 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 786,00 57.725,03 Cur 605.475,21 4.654.164,79 400 358,14 354,07 4,07 3,12% 158,94 132 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 787,00 57.726,03 Cur 605.475,81 4.654.163,99 400 358,18 354,10 4,08 3,12% 159,10 132 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 788,00 57.727,03 Cur 605.476,41 4.654.163,19 400 358,22 354,13 4,09 3,12% 159,25 132 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 789,00 57.728,03 Cur 605.477,00 4.654.162,39 400 358,24 354,16 4,08 3,12% 159,41 132 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 790,00 57.729,03 Cur 605.477,60 4.654.161,59 400 358,24 354,19 4,05 3,12% 159,57 132 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 791,00 57.730,03 Cur 605.478,19 4.654.160,78 400 358,26 354,22 4,04 3,12% 159,73 132 16 2,24 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 792,00 57.731,03 Cur 605.478,78 4.654.159,97 400 358,27 354,25 4,02 3,12% 159,89 132 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 793,00 57.732,03 Cur 605.479,37 4.654.159,16 400 358,27 354,28 3,99 3,12% 160,05 132 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 794,00 57.733,03 Cur 605.479,95 4.654.158,35 400 358,27 354,32 3,96 3,12% 160,21 132 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 795,00 57.734,03 Cur 605.480,54 4.654.157,54 400 358,26 354,35 3,92 3,12% 160,37 132 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 796,00 57.735,03 Cur 605.481,12 4.654.156,73 400 358,25 354,38 3,88 3,12% 160,53 132 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 796,46 57.735,49 Rec 605.481,39 4.654.156,35 0 358,25 354,39 3,86 3,12% 160,60 P.S. V. 0,07 N/A 1,67 N/A 132 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,46 0,46 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 797,00 57.736,03 Rec 605.481,70 4.654.155,91 0 358,26 354,39 3,86 0,20% 160,60 132 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,54 0,54 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 798,00 57.737,03 Rec 605.482,28 4.654.155,10 0 358,26 354,40 3,86 0,20% 160,60 132 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 799,00 57.738,03 Rec 605.482,86 4.654.154,29 0 358,26 354,40 3,86 0,20% 160,60 132 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 800,00 57.739,03 Rec 605.483,44 4.654.153,47 0 358,26 354,40 3,86 0,20% 160,60 132 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 801,00 57.740,03 Rec 605.484,02 4.654.152,66 0 358,28 354,40 3,87 0,20% 160,60 132 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 802,00 57.741,03 Rec 605.484,60 4.654.151,84 0 358,28 354,40 3,88 0,20% 160,60 132 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 803,00 57.742,03 Rec 605.485,18 4.654.151,03 0 358,28 354,41 3,88 0,20% 160,60 132 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 804,00 57.743,03 Rec 605.485,76 4.654.150,21 0 358,29 354,41 3,88 0,20% 160,60 132 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 805,00 57.744,03 Rec 605.486,34 4.654.149,40 0 358,29 354,41 3,88 0,20% 160,60 132 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 806,00 57.745,03 Rec 605.486,92 4.654.148,58 0 358,29 354,41 3,88 0,20% 160,60 132 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 807,00 57.746,03 Rec 605.487,50 4.654.147,77 0 358,29 354,41 3,88 0,20% 160,60 132 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 808,00 57.747,03 Rec 605.488,08 4.654.146,95 0 358,30 354,42 3,88 0,20% 160,60 132 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 809,00 57.748,03 Rec 605.488,66 4.654.146,14 0 358,30 354,42 3,89 0,20% 160,60 132 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 810,00 57.749,03 Rec 605.489,24 4.654.145,33 0 358,31 354,42 3,89 0,20% 160,60 132 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 811,00 57.750,03 Rec 605.489,82 4.654.144,51 0 358,31 354,42 3,89 0,20% 160,60 132 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 812,00 57.751,03 Rec 605.490,40 4.654.143,70 0 358,32 354,42 3,89 0,20% 160,60 132 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 813,00 57.752,03 Rec 605.490,98 4.654.142,88 0 358,32 354,43 3,90 0,20% 160,60 132 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 814,00 57.753,03 Rec 605.491,56 4.654.142,07 0 358,32 354,43 3,90 0,20% 160,60 132 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 815,00 57.754,03 Rec 605.492,14 4.654.141,25 0 358,33 354,43 3,90 0,20% 160,60 132 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 816,00 57.755,03 Rec 605.492,72 4.654.140,44 0 358,33 354,43 3,90 0,20% 160,60 132 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 817,00 57.756,03 Rec 605.493,30 4.654.139,62 0 358,33 354,43 3,90 0,20% 160,60 132 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 818,00 57.757,03 Rec 605.493,88 4.654.138,81 0 358,35 354,44 3,91 0,20% 160,60 132 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 819,00 57.758,03 Rec 605.494,46 4.654.137,99 0 358,35 354,44 3,91 0,20% 160,60 132 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 820,00 57.759,03 Rec 605.495,04 4.654.137,18 0 358,36 354,44 3,92 0,20% 160,60 132 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 821,00 57.760,03 Rec 605.495,62 4.654.136,37 0 358,41 354,44 3,97 0,20% 160,60 132 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 822,00 57.761,03 Rec 605.496,20 4.654.135,55 0 358,42 354,44 3,98 0,20% 160,60 132 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 823,00 57.762,03 Rec 605.496,78 4.654.134,74 0 358,43 354,45 3,98 0,20% 160,60 132 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 824,00 57.763,03 Rec 605.497,36 4.654.133,92 0 358,44 354,45 3,99 0,20% 160,60 132 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 825,00 57.764,03 Rec 605.497,94 4.654.133,11 0 358,44 354,45 3,99 0,20% 160,60 132 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 826,00 57.765,03 Rec 605.498,52 4.654.132,29 0 358,45 354,45 4,00 0,20% 160,60 132 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 827,00 57.766,03 Rec 605.499,10 4.654.131,48 0 358,45 354,45 4,00 0,20% 160,60 132 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 828,00 57.767,03 Rec 605.499,68 4.654.130,66 0 358,46 354,46 4,00 0,20% 160,60 131 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 829,00 57.768,03 Rec 605.500,26 4.654.129,85 0 358,46 354,46 4,01 0,20% 160,60 131 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 830,00 57.769,03 Rec 605.500,84 4.654.129,03 0 358,47 354,46 4,01 0,20% 160,60 131 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 831,00 57.770,03 Rec 605.501,42 4.654.128,22 0 358,48 354,46 4,02 0,20% 160,60 131 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 832,00 57.771,03 Rec 605.502,00 4.654.127,41 0 358,48 354,46 4,02 0,20% 160,60 131 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 833,00 57.772,03 Rec 605.502,58 4.654.126,59 0 358,50 354,47 4,03 0,20% 160,60 131 16 2,23 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 834,00 57.773,03 Rec 605.503,16 4.654.125,78 0 358,57 354,47 4,10 0,20% 160,60 131 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 835,00 57.774,03 Rec 605.503,75 4.654.124,96 0 358,67 354,47 4,20 0,20% 160,60 131 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 836,00 57.775,03 Rec 605.504,33 4.654.124,15 0 358,77 354,47 4,30 0,20% 160,60 131 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 837,00 57.776,03 Rec 605.504,91 4.654.123,33 0 358,88 354,47 4,40 0,20% 160,60 131 16 2,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 838,00 57.777,03 Rec 605.505,49 4.654.122,52 0 358,99 354,48 4,52 0,20% 160,60 131 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 839,00 57.778,03 Rec 605.506,07 4.654.121,70 0 359,01 354,48 4,53 0,20% 160,60 131 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 840,00 57.779,03 Rec 605.506,65 4.654.120,89 0 358,99 354,48 4,52 0,20% 160,60 131 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 841,00 57.780,03 Rec 605.507,23 4.654.120,07 0 358,92 354,48 4,44 0,20% 160,60 131 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 842,00 57.781,03 Rec 605.507,81 4.654.119,26 0 358,85 354,48 4,37 0,20% 160,60 131 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 843,00 57.782,03 Rec 605.508,39 4.654.118,45 0 358,78 354,49 4,30 0,20% 160,60 131 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 844,00 57.783,03 Rec 605.508,97 4.654.117,63 0 358,75 354,49 4,26 0,20% 160,60 131 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 845,00 57.784,03 Rec 605.509,55 4.654.116,82 0 358,73 354,49 4,24 0,20% 160,60 131 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 846,00 57.785,03 Rec 605.510,13 4.654.116,00 0 358,72 354,49 4,22 0,20% 160,60 131 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 847,00 57.786,03 Rec 605.510,71 4.654.115,19 0 358,70 354,49 4,21 0,20% 160,60 131 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 848,00 57.787,03 Rec 605.511,29 4.654.114,37 0 358,68 354,50 4,19 0,20% 160,60 131 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 849,00 57.788,03 Rec 605.511,87 4.654.113,56 0 358,67 354,50 4,18 0,20% 160,60 131 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 850,00 57.789,03 Rec 605.512,45 4.654.112,74 0 358,68 354,50 4,18 0,20% 160,60 131 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 851,00 57.790,03 Rec 605.513,03 4.654.111,93 0 358,69 354,50 4,19 0,20% 160,60 131 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 852,00 57.791,03 Rec 605.513,61 4.654.111,12 0 358,71 354,50 4,20 0,20% 160,60 131 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 853,00 57.792,03 Rec 605.514,19 4.654.110,30 0 358,74 354,51 4,23 0,20% 160,60 131 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 854,00 57.793,03 Rec 605.514,77 4.654.109,49 0 358,77 354,51 4,27 0,20% 160,60 131 16 2,47 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 855,00 57.794,03 Rec 605.515,35 4.654.108,67 0 358,76 354,51 4,25 0,20% 160,60 131 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 856,00 57.795,03 Rec 605.515,93 4.654.107,86 0 358,74 354,51 4,23 0,20% 160,60 131 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 857,00 57.796,03 Rec 605.516,51 4.654.107,04 0 358,75 354,51 4,24 0,20% 160,60 131 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 858,00 57.797,03 Rec 605.517,09 4.654.106,23 0 358,75 354,52 4,23 0,20% 160,60 131 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 859,00 57.798,03 Rec 605.517,67 4.654.105,41 0 358,76 354,52 4,24 0,20% 160,60 131 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 860,00 57.799,03 Rec 605.518,25 4.654.104,60 0 358,76 354,52 4,24 0,20% 160,60 131 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 861,00 57.800,03 Rec 605.518,83 4.654.103,78 0 358,76 354,52 4,24 0,20% 160,60 131 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 862,00 57.801,03 Rec 605.519,41 4.654.102,97 0 358,76 354,52 4,23 0,20% 160,60 131 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 863,00 57.802,03 Rec 605.519,99 4.654.102,16 0 358,74 354,53 4,22 0,20% 160,60 131 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 864,00 57.803,03 Rec 605.520,57 4.654.101,34 0 358,73 354,53 4,20 0,20% 160,60 131 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 865,00 57.804,03 Rec 605.521,15 4.654.100,53 0 358,71 354,53 4,18 0,20% 160,60 131 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 866,00 57.805,03 Rec 605.521,73 4.654.099,71 0 358,69 354,53 4,16 0,20% 160,60 131 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 867,00 57.806,03 Rec 605.522,31 4.654.098,90 0 358,67 354,53 4,13 0,20% 160,60 131 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 868,00 57.807,03 Rec 605.522,89 4.654.098,08 0 358,64 354,54 4,11 0,20% 160,60 131 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 869,00 57.808,03 Rec 605.523,47 4.654.097,27 0 358,62 354,54 4,09 0,20% 160,60 131 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 870,00 57.809,03 Rec 605.524,05 4.654.096,45 0 358,60 354,54 4,07 0,20% 160,60 131 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 871,00 57.810,03 Rec 605.524,63 4.654.095,64 0 358,59 354,54 4,05 0,20% 160,60 131 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 872,00 57.811,03 Rec 605.525,21 4.654.094,82 0 358,59 354,54 4,05 0,20% 160,60 131 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 873,00 57.812,03 Rec 605.525,79 4.654.094,01 0 358,63 354,55 4,08 0,20% 160,60 131 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 874,00 57.813,03 Rec 605.526,37 4.654.093,20 0 358,69 354,55 4,14 0,20% 160,60 131 16 2,34 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 875,00 57.814,03 Rec 605.526,95 4.654.092,38 0 358,68 354,55 4,14 0,20% 160,60 131 16 2,34 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 876,00 57.815,03 Rec 605.527,53 4.654.091,57 0 358,72 354,55 4,17 0,20% 160,60 131 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 877,00 57.816,03 Rec 605.528,11 4.654.090,75 0 358,77 354,55 4,22 0,20% 160,60 131 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 878,00 57.817,03 Rec 605.528,69 4.654.089,94 0 358,88 354,56 4,33 0,20% 160,60 131 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 879,00 57.818,03 Rec 605.529,27 4.654.089,12 0 358,93 354,56 4,37 0,20% 160,60 131 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 880,00 57.819,03 Rec 605.529,85 4.654.088,31 0 358,99 354,56 4,43 0,20% 160,60 131 16 2,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 881,00 57.820,03 Rec 605.530,43 4.654.087,49 0 359,02 354,56 4,45 0,20% 160,60 131 16 2,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 882,00 57.821,03 Rec 605.531,01 4.654.086,68 0 359,02 354,56 4,46 0,20% 160,60 131 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 883,00 57.822,03 Rec 605.531,59 4.654.085,86 0 359,01 354,57 4,45 0,20% 160,60 131 16 2,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 884,00 57.823,03 Rec 605.532,17 4.654.085,05 0 358,99 354,57 4,42 0,20% 160,60 131 16 2,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 885,00 57.824,03 Rec 605.532,75 4.654.084,24 0 358,95 354,57 4,39 0,20% 160,60 131 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 886,00 57.825,03 Rec 605.533,33 4.654.083,42 0 358,92 354,57 4,35 0,20% 160,60 131 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 887,00 57.826,03 Rec 605.533,91 4.654.082,61 0 358,86 354,57 4,29 0,20% 160,60 131 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 888,00 57.827,03 Rec 605.534,49 4.654.081,79 0 358,79 354,58 4,22 0,20% 160,60 131 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 889,00 57.828,03 Rec 605.535,07 4.654.080,98 0 358,73 354,58 4,15 0,20% 160,60 131 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 890,00 57.829,03 Rec 605.535,65 4.654.080,16 0 358,66 354,58 4,08 0,20% 160,60 131 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 891,00 57.830,03 Rec 605.536,23 4.654.079,35 0 358,58 354,58 4,00 0,20% 160,60 131 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 892,00 57.831,03 Rec 605.536,81 4.654.078,53 0 358,55 354,58 3,97 0,20% 160,60 131 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 893,00 57.832,03 Rec 605.537,39 4.654.077,72 0 358,53 354,59 3,95 0,20% 160,60 131 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 894,00 57.833,03 Rec 605.537,97 4.654.076,90 0 358,47 354,59 3,89 0,20% 160,60 131 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 895,00 57.834,03 Rec 605.538,55 4.654.076,09 0 358,43 354,59 3,84 0,20% 160,60 131 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 896,00 57.835,03 Rec 605.539,13 4.654.075,28 0 358,39 354,59 3,80 0,20% 160,60 131 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 897,00 57.836,03 Rec 605.539,71 4.654.074,46 0 358,36 354,59 3,77 0,20% 160,60 131 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 898,00 57.837,03 Rec 605.540,29 4.654.073,65 0 358,32 354,60 3,73 0,20% 160,60 131 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 899,00 57.838,03 Rec 605.540,87 4.654.072,83 0 358,32 354,60 3,72 0,20% 160,60 131 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 900,00 57.839,03 Rec 605.541,45 4.654.072,02 0 358,29 354,60 3,69 0,20% 160,60 131 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 901,00 57.840,03 Rec 605.542,03 4.654.071,20 0 358,28 354,60 3,67 0,20% 160,60 131 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 902,00 57.841,03 Rec 605.542,61 4.654.070,39 0 358,24 354,60 3,64 0,20% 160,60 131 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 903,00 57.842,03 Rec 605.543,19 4.654.069,57 0 358,21 354,61 3,61 0,20% 160,60 131 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 904,00 57.843,03 Rec 605.543,77 4.654.068,76 0 358,19 354,61 3,58 0,20% 160,60 131 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 905,00 57.844,03 Rec 605.544,35 4.654.067,94 0 358,15 354,61 3,54 0,20% 160,60 131 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 906,00 57.845,03 Rec 605.544,93 4.654.067,13 0 358,17 354,61 3,56 0,20% 160,60 131 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 907,00 57.846,03 Rec 605.545,51 4.654.066,32 0 358,17 354,61 3,56 0,20% 160,60 131 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 908,00 57.847,03 Rec 605.546,09 4.654.065,50 0 358,18 354,62 3,56 0,20% 160,60 131 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 909,00 57.848,03 Rec 605.546,67 4.654.064,69 0 358,18 354,62 3,57 0,20% 160,60 131 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 910,00 57.849,03 Rec 605.547,25 4.654.063,87 0 358,20 354,62 3,58 0,20% 160,60 131 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 911,00 57.850,03 Rec 605.547,83 4.654.063,06 0 358,21 354,62 3,59 0,20% 160,60 131 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 912,00 57.851,03 Rec 605.548,41 4.654.062,24 0 358,21 354,62 3,59 0,20% 160,60 131 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 913,00 57.852,03 Rec 605.548,99 4.654.061,43 0 358,20 354,63 3,58 0,20% 160,60 131 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 914,00 57.853,03 Rec 605.549,57 4.654.060,61 0 358,20 354,63 3,58 0,20% 160,60 131 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 915,00 57.854,03 Rec 605.550,15 4.654.059,80 0 358,18 354,63 3,56 0,20% 160,60 131 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 916,00 57.855,03 Rec 605.550,73 4.654.058,98 0 358,16 354,63 3,52 0,20% 160,60 131 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 917,00 57.856,03 Rec 605.551,31 4.654.058,17 0 358,09 354,63 3,46 0,20% 160,60 131 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 918,00 57.857,03 Rec 605.551,89 4.654.057,36 0 358,00 354,64 3,37 0,20% 160,60 131 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 919,00 57.858,03 Rec 605.552,47 4.654.056,54 0 357,97 354,64 3,33 0,20% 160,60 131 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 920,00 57.859,03 Rec 605.553,06 4.654.055,73 0 357,97 354,64 3,33 0,20% 160,60 V. 0,44 N/A 131 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 921,00 57.860,03 Rec 605.553,64 4.654.054,91 0 358,00 354,65 3,35 0,97% 160,60 131 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 922,00 57.861,03 Rec 605.554,22 4.654.054,10 0 358,05 354,66 3,39 0,97% 160,60 131 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 923,00 57.862,03 Rec 605.554,80 4.654.053,28 0 358,10 354,67 3,43 0,97% 160,60 131 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 924,00 57.863,03 Rec 605.555,38 4.654.052,47 0 358,15 354,68 3,47 0,97% 160,60 131 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 925,00 57.864,03 Rec 605.555,96 4.654.051,65 0 358,19 354,69 3,50 0,97% 160,60 131 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 926,00 57.865,03 Rec 605.556,54 4.654.050,84 0 358,22 354,70 3,53 0,97% 160,60 131 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 927,00 57.866,03 Rec 605.557,12 4.654.050,03 0 358,27 354,71 3,56 0,97% 160,60 131 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 928,00 57.867,03 Rec 605.557,70 4.654.049,21 0 358,30 354,72 3,58 0,97% 160,60 131 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 929,00 57.868,03 Rec 605.558,28 4.654.048,40 0 358,32 354,73 3,60 0,97% 160,60 131 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 930,00 57.869,03 Rec 605.558,86 4.654.047,58 0 358,35 354,74 3,61 0,97% 160,60 131 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 931,00 57.870,03 Rec 605.559,44 4.654.046,77 0 358,37 354,75 3,62 0,97% 160,60 131 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 932,00 57.871,03 Rec 605.560,02 4.654.045,95 0 358,38 354,76 3,62 0,97% 160,60 131 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 933,00 57.872,03 Rec 605.560,60 4.654.045,14 0 358,38 354,77 3,62 0,97% 160,60 131 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 934,00 57.873,03 Rec 605.561,18 4.654.044,32 0 358,41 354,78 3,64 0,97% 160,60 131 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 935,00 57.874,03 Rec 605.561,76 4.654.043,51 0 358,45 354,79 3,66 0,97% 160,60 131 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 936,00 57.875,03 Rec 605.562,34 4.654.042,69 0 358,48 354,80 3,69 0,97% 160,60 131 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 937,00 57.876,03 Rec 605.562,92 4.654.041,88 0 358,52 354,81 3,72 0,97% 160,60 131 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 938,00 57.877,03 Rec 605.563,50 4.654.041,07 0 358,55 354,82 3,74 0,97% 160,60 131 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 939,00 57.878,03 Rec 605.564,08 4.654.040,25 0 358,58 354,82 3,76 0,97% 160,60 131 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 940,00 57.879,03 Rec 605.564,66 4.654.039,44 0 358,62 354,83 3,78 0,97% 160,60 131 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 941,00 57.880,03 Rec 605.565,24 4.654.038,62 0 358,64 354,84 3,80 0,97% 160,60 131 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 942,00 57.881,03 Rec 605.565,82 4.654.037,81 0 358,65 354,85 3,80 0,97% 160,60 131 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 943,00 57.882,03 Rec 605.566,40 4.654.036,99 0 358,67 354,86 3,81 0,97% 160,60 131 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 944,00 57.883,03 Rec 605.566,98 4.654.036,18 0 358,71 354,87 3,84 0,97% 160,60 131 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 945,00 57.884,03 Rec 605.567,56 4.654.035,36 0 358,76 354,88 3,88 0,97% 160,60 131 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 946,00 57.885,03 Rec 605.568,14 4.654.034,55 0 358,80 354,89 3,91 0,97% 160,60 131 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 947,00 57.886,03 Rec 605.568,72 4.654.033,73 0 358,85 354,90 3,95 0,97% 160,60 131 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 948,00 57.887,03 Rec 605.569,30 4.654.032,92 0 358,89 354,91 3,98 0,97% 160,60 131 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 949,00 57.888,03 Rec 605.569,88 4.654.032,11 0 358,94 354,92 4,02 0,97% 160,60 131 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 950,00 57.889,03 Rec 605.570,46 4.654.031,29 0 358,98 354,93 4,05 0,97% 160,60 131 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 951,00 57.890,03 Rec 605.571,04 4.654.030,48 0 359,03 354,94 4,09 0,97% 160,60 131 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 952,00 57.891,03 Rec 605.571,62 4.654.029,66 0 359,07 354,95 4,12 0,97% 160,60 131 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 953,00 57.892,03 Rec 605.572,20 4.654.028,85 0 359,11 354,96 4,15 0,97% 160,60 131 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 954,00 57.893,03 Rec 605.572,78 4.654.028,03 0 359,14 354,97 4,17 0,97% 160,60 131 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 955,00 57.894,03 Rec 605.573,36 4.654.027,22 0 359,17 354,98 4,19 0,97% 160,60 131 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 956,00 57.895,03 Rec 605.573,94 4.654.026,40 0 359,20 354,99 4,21 0,97% 160,60 131 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 957,00 57.896,03 Rec 605.574,52 4.654.025,59 0 359,23 355,00 4,23 0,97% 160,60 131 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 958,00 57.897,03 Rec 605.575,10 4.654.024,77 0 359,25 355,01 4,25 0,97% 160,60 131 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 959,00 57.898,03 Rec 605.575,68 4.654.023,96 0 359,28 355,02 4,26 0,97% 160,60 131 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 960,00 57.899,03 Rec 605.576,26 4.654.023,15 0 359,30 355,03 4,28 0,97% 160,60 131 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 961,00 57.900,03 Rec 605.576,84 4.654.022,33 0 359,32 355,04 4,28 0,97% 160,60 131 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 962,00 57.901,03 Rec 605.577,42 4.654.021,52 0 359,27 355,05 4,22 0,97% 160,60 131 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 962,21 57.901,24 Cur 605.577,54 4.654.021,34 400 359,26 355,05 4,21 0,97% 160,60 P.S. V. 0,00 N/A 0,44 N/A 131 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,21 0,21 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 963,00 57.902,03 Cur 605.578,00 4.654.020,70 400 359,22 355,05 4,17 0,20% 160,73 131 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,79 0,79 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 964,00 57.903,03 Cur 605.578,58 4.654.019,89 400 359,17 355,05 4,11 0,20% 160,89 131 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 965,00 57.904,03 Cur 605.579,15 4.654.019,07 400 359,12 355,06 4,06 0,20% 161,05 131 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 966,00 57.905,03 Cur 605.579,73 4.654.018,25 400 359,08 355,06 4,02 0,20% 161,20 131 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 967,00 57.906,03 Cur 605.580,30 4.654.017,43 400 359,08 355,06 4,02 0,20% 161,36 131 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 968,00 57.907,03 Cur 605.580,87 4.654.016,61 400 359,08 355,06 4,02 0,20% 161,52 131 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 969,00 57.908,03 Cur 605.581,43 4.654.015,78 400 359,08 355,06 4,02 0,20% 161,68 131 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 970,00 57.909,03 Cur 605.582,00 4.654.014,96 400 359,08 355,07 4,02 0,20% 161,84 131 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 971,00 57.910,03 Cur 605.582,56 4.654.014,13 400 359,08 355,07 4,01 0,20% 162,00 131 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 972,00 57.911,03 Cur 605.583,12 4.654.013,30 400 359,08 355,07 4,01 0,20% 162,16 131 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 973,00 57.912,03 Cur 605.583,68 4.654.012,47 400 359,08 355,07 4,01 0,20% 162,32 131 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 974,00 57.913,03 Cur 605.584,24 4.654.011,64 400 359,08 355,07 4,00 0,20% 162,48 131 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 975,00 57.914,03 Cur 605.584,79 4.654.010,81 400 359,07 355,08 4,00 0,20% 162,64 131 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 976,00 57.915,03 Cur 605.585,35 4.654.009,98 400 359,06 355,08 3,99 0,20% 162,80 131 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 977,00 57.916,03 Cur 605.585,90 4.654.009,14 400 359,06 355,08 3,98 0,20% 162,96 131 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 978,00 57.917,03 Cur 605.586,45 4.654.008,31 400 359,05 355,08 3,97 0,20% 163,11 131 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 979,00 57.918,03 Cur 605.586,99 4.654.007,47 400 359,04 355,08 3,96 0,20% 163,27 131 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 980,00 57.919,03 Cur 605.587,54 4.654.006,63 400 359,08 355,09 3,99 0,20% 163,43 131 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 981,00 57.920,03 Cur 605.588,08 4.654.005,79 400 359,11 355,09 4,03 0,20% 163,59 131 16 2,23 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 982,00 57.921,03 Cur 605.588,62 4.654.004,95 400 359,15 355,09 4,06 0,20% 163,75 131 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 983,00 57.922,03 Cur 605.589,16 4.654.004,11 400 359,10 355,09 4,01 0,20% 163,91 131 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 984,00 57.923,03 Cur 605.589,69 4.654.003,26 400 359,05 355,09 3,96 0,20% 164,07 131 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 985,00 57.924,03 Cur 605.590,23 4.654.002,42 400 359,01 355,10 3,92 0,20% 164,23 131 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 986,00 57.925,03 Cur 605.590,76 4.654.001,57 400 358,93 355,10 3,83 0,20% 164,39 131 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 987,00 57.926,03 Cur 605.591,29 4.654.000,72 400 358,84 355,10 3,74 0,20% 164,55 131 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 988,00 57.927,03 Cur 605.591,82 4.653.999,87 400 358,76 355,10 3,66 0,20% 164,71 131 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 989,00 57.928,03 Cur 605.592,34 4.653.999,02 400 358,76 355,10 3,66 0,20% 164,87 131 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 990,00 57.929,03 Cur 605.592,86 4.653.998,17 400 358,75 355,11 3,64 0,20% 165,02 131 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 991,00 57.930,03 Cur 605.593,39 4.653.997,31 400 358,70 355,11 3,59 0,20% 165,18 131 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 992,00 57.931,03 Cur 605.593,90 4.653.996,46 400 358,65 355,11 3,54 0,20% 165,34 131 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 993,00 57.932,03 Cur 605.594,42 4.653.995,60 400 358,60 355,11 3,49 0,20% 165,50 131 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 994,00 57.933,03 Cur 605.594,94 4.653.994,75 400 358,56 355,11 3,45 0,20% 165,66 131 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 995,00 57.934,03 Cur 605.595,45 4.653.993,89 400 358,55 355,12 3,43 0,20% 165,82 131 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 996,00 57.935,03 Cur 605.595,96 4.653.993,03 400 358,55 355,12 3,43 0,20% 165,98 131 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 997,00 57.936,03 Cur 605.596,47 4.653.992,17 400 358,55 355,12 3,43 0,20% 166,14 131 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 998,00 57.937,03 Cur 605.596,97 4.653.991,30 400 358,56 355,12 3,44 0,20% 166,30 131 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 999,00 57.938,03 Cur 605.597,48 4.653.990,44 400 358,57 355,12 3,45 0,20% 166,46 131 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.000,00 57.939,03 Cur 605.597,98 4.653.989,58 400 358,58 355,13 3,45 0,20% 166,62 131 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.001,00 57.940,03 Cur 605.598,48 4.653.988,71 400 358,59 355,13 3,46 0,20% 166,77 131 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.002,00 57.941,03 Cur 605.598,98 4.653.987,84 400 358,59 355,13 3,46 0,20% 166,93 131 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.003,00 57.942,03 Cur 605.599,47 4.653.986,97 400 358,60 355,13 3,47 0,20% 167,09 131 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.004,00 57.943,03 Cur 605.599,96 4.653.986,10 400 358,62 355,13 3,49 0,20% 167,25 131 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.005,00 57.944,03 Cur 605.600,46 4.653.985,23 400 358,63 355,14 3,50 0,20% 167,41 131 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.006,00 57.945,03 Cur 605.600,94 4.653.984,36 400 358,65 355,14 3,51 0,20% 167,57 131 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.007,00 57.946,03 Cur 605.601,43 4.653.983,49 400 358,66 355,14 3,52 0,20% 167,73 131 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.008,00 57.947,03 Cur 605.601,91 4.653.982,61 400 358,66 355,14 3,52 0,20% 167,89 131 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.009,00 57.948,03 Cur 605.602,40 4.653.981,73 400 358,67 355,14 3,52 0,20% 168,05 131 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.010,00 57.949,03 Cur 605.602,88 4.653.980,86 400 358,67 355,15 3,52 0,20% 168,21 131 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.011,00 57.950,03 Cur 605.603,35 4.653.979,98 400 358,68 355,15 3,53 0,20% 168,37 131 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.012,00 57.951,03 Cur 605.603,83 4.653.979,10 400 358,69 355,15 3,54 0,20% 168,53 131 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.013,00 57.952,03 Cur 605.604,30 4.653.978,22 400 358,79 355,15 3,63 0,20% 168,68 131 16 1,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.014,00 57.953,03 Cur 605.604,78 4.653.977,34 400 358,88 355,15 3,73 0,20% 168,84 131 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.015,00 57.954,03 Cur 605.605,24 4.653.976,45 400 358,97 355,16 3,82 0,20% 169,00 131 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.016,00 57.955,03 Cur 605.605,71 4.653.975,57 400 358,98 355,16 3,82 0,20% 169,16 131 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.017,00 57.956,03 Cur 605.606,18 4.653.974,68 400 358,98 355,16 3,82 0,20% 169,32 131 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.018,00 57.957,03 Cur 605.606,64 4.653.973,80 400 358,98 355,16 3,82 0,20% 169,48 131 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.019,00 57.958,03 Cur 605.607,10 4.653.972,91 400 358,98 355,16 3,82 0,20% 169,64 131 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.020,00 57.959,03 Cur 605.607,56 4.653.972,02 400 358,98 355,17 3,82 0,20% 169,80 131 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.021,00 57.960,03 Cur 605.608,01 4.653.971,13 400 358,96 355,17 3,79 0,20% 169,96 131 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.022,00 57.961,03 Cur 605.608,47 4.653.970,24 400 358,91 355,17 3,74 0,20% 170,12 131 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.023,00 57.962,03 Cur 605.608,92 4.653.969,35 400 358,87 355,17 3,70 0,20% 170,28 131 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.023,04 57.962,07 Rec 605.608,94 4.653.969,31 0 358,87 355,17 3,70 0,20% 170,28 P.S. 0,01 N/A 131 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,04 0,04 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.024,00 57.963,03 Rec 605.609,37 4.653.968,45 0 358,86 355,17 3,69 0,20% 170,28 131 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,96 0,96 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.025,00 57.964,03 Rec 605.609,82 4.653.967,56 0 358,87 355,18 3,70 0,20% 170,28 131 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.026,00 57.965,03 Rec 605.610,27 4.653.966,67 0 358,88 355,18 3,71 0,20% 170,28 131 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.027,00 57.966,03 Rec 605.610,72 4.653.965,77 0 358,89 355,18 3,71 0,20% 170,28 131 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.028,00 57.967,03 Rec 605.611,17 4.653.964,88 0 358,90 355,18 3,72 0,20% 170,28 131 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.029,00 57.968,03 Rec 605.611,62 4.653.963,99 0 358,91 355,18 3,73 0,20% 170,28 131 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.030,00 57.969,03 Rec 605.612,07 4.653.963,09 0 358,92 355,19 3,74 0,20% 170,28 131 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.031,00 57.970,03 Rec 605.612,52 4.653.962,20 0 358,94 355,19 3,75 0,20% 170,28 131 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.032,00 57.971,03 Rec 605.612,97 4.653.961,31 0 358,95 355,19 3,76 0,20% 170,28 131 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.033,00 57.972,03 Rec 605.613,42 4.653.960,42 0 358,96 355,19 3,77 0,20% 170,28 131 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.034,00 57.973,03 Rec 605.613,87 4.653.959,52 0 358,97 355,19 3,78 0,20% 170,28 131 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.035,00 57.974,03 Rec 605.614,32 4.653.958,63 0 358,99 355,20 3,79 0,20% 170,28 131 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.036,00 57.975,03 Rec 605.614,77 4.653.957,74 0 359,01 355,20 3,81 0,20% 170,28 131 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.037,00 57.976,03 Rec 605.615,22 4.653.956,84 0 359,12 355,20 3,92 0,20% 170,28 131 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.038,00 57.977,03 Rec 605.615,67 4.653.955,95 0 359,22 355,20 4,02 0,20% 170,28 131 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.039,00 57.978,03 Rec 605.616,12 4.653.955,06 0 359,33 355,20 4,12 0,20% 170,28 131 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.040,00 57.979,03 Rec 605.616,57 4.653.954,16 0 359,43 355,21 4,23 0,20% 170,28 V. 1,77 N/A 131 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.041,00 57.980,03 Rec 605.617,02 4.653.953,27 0 359,54 355,24 4,30 3,29% 170,28 131 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.042,00 57.981,03 Rec 605.617,47 4.653.952,38 0 359,64 355,27 4,37 3,29% 170,28 131 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.043,00 57.982,03 Rec 605.617,92 4.653.951,49 0 359,75 355,31 4,44 3,29% 170,28 131 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.044,00 57.983,03 Rec 605.618,37 4.653.950,59 0 359,83 355,34 4,49 3,29% 170,28 131 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.045,00 57.984,03 Rec 605.618,82 4.653.949,70 0 359,91 355,37 4,54 3,29% 170,28 130 16 2,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.046,00 57.985,03 Rec 605.619,27 4.653.948,81 0 359,99 355,40 4,59 3,29% 170,28 130 16 2,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.047,00 57.986,03 Rec 605.619,72 4.653.947,91 0 360,02 355,44 4,58 3,29% 170,28 130 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.048,00 57.987,03 Rec 605.620,17 4.653.947,02 0 360,04 355,47 4,57 3,29% 170,28 130 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.049,00 57.988,03 Rec 605.620,62 4.653.946,13 0 360,06 355,50 4,56 3,29% 170,28 130 16 2,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.050,00 57.989,03 Rec 605.621,07 4.653.945,23 0 360,04 355,54 4,50 3,29% 170,28 130 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.051,00 57.990,03 Rec 605.621,52 4.653.944,34 0 360,10 355,57 4,53 3,29% 170,28 130 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 1.052,00 57.991,03 Rec 605.621,97 4.653.943,45 0 360,16 355,60 4,56 3,29% 170,28 130 16 2,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.053,00 57.992,03 Rec 605.622,42 4.653.942,56 0 360,21 355,63 4,58 3,29% 170,28 130 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.054,00 57.993,03 Rec 605.622,87 4.653.941,66 0 360,27 355,67 4,60 3,29% 170,28 130 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.055,00 57.994,03 Rec 605.623,32 4.653.940,77 0 360,28 355,70 4,58 3,29% 170,28 130 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.056,00 57.995,03 Rec 605.623,77 4.653.939,88 0 360,31 355,73 4,57 3,29% 170,28 130 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.057,00 57.996,03 Rec 605.624,22 4.653.938,98 0 360,32 355,77 4,55 3,29% 170,28 130 16 2,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.058,00 57.997,03 Rec 605.624,67 4.653.938,09 0 360,35 355,80 4,55 3,29% 170,28 130 16 2,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.059,00 57.998,03 Rec 605.625,12 4.653.937,20 0 360,41 355,83 4,58 3,29% 170,28 130 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.060,00 57.999,03 Rec 605.625,57 4.653.936,30 0 360,43 355,86 4,57 3,29% 170,28 130 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.061,00 58.000,03 Rec 605.626,02 4.653.935,41 0 360,48 355,90 4,58 3,29% 170,28 130 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.062,00 58.001,03 Rec 605.626,47 4.653.934,52 0 360,58 355,93 4,65 3,29% 170,28 130 16 2,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.063,00 58.002,03 Rec 605.626,92 4.653.933,63 0 360,66 355,96 4,70 3,29% 170,28 130 16 2,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.064,00 58.003,03 Rec 605.627,37 4.653.932,73 0 360,53 356,00 4,54 3,29% 170,28 130 16 2,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.065,00 58.004,03 Rec 605.627,82 4.653.931,84 0 360,34 356,03 4,31 3,29% 170,28 Barranco 130 16 2,51 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.066,00 58.005,03 Rec 605.628,27 4.653.930,95 0 360,13 356,06 4,07 3,29% 170,28 Barranco 130 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.067,00 58.006,03 Rec 605.628,72 4.653.930,05 0 359,95 356,09 3,85 3,29% 170,28 Barranco 130 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.068,00 58.007,03 Rec 605.629,17 4.653.929,16 0 359,83 356,13 3,71 3,29% 170,28 Barranco 130 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.069,00 58.008,03 Rec 605.629,62 4.653.928,27 0 359,71 356,16 3,55 3,29% 170,28 Barranco 130 16 1,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.070,00 58.009,03 Rec 605.630,07 4.653.927,37 0 359,61 356,19 3,42 3,29% 170,28 Barranco 130 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.071,00 58.010,03 Rec 605.630,52 4.653.926,48 0 359,59 356,23 3,36 3,29% 170,28 Barranco 130 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.072,00 58.011,03 Rec 605.630,97 4.653.925,59 0 360,00 356,26 3,74 3,29% 170,28 Barranco 130 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.073,00 58.012,03 Rec 605.631,42 4.653.924,69 0 360,17 356,29 3,88 3,29% 170,28 Barranco 129 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.074,00 58.013,03 Rec 605.631,87 4.653.923,80 0 360,33 356,32 4,01 3,29% 170,28 Barranco 129 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.075,00 58.014,03 Rec 605.632,32 4.653.922,91 0 360,51 356,36 4,15 3,29% 170,28 Barranco 129 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.076,00 58.015,03 Rec 605.632,77 4.653.922,02 0 360,58 356,39 4,19 3,29% 170,28 129 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.077,00 58.016,03 Rec 605.633,22 4.653.921,12 0 360,57 356,42 4,15 3,29% 170,28 129 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.078,00 58.017,03 Rec 605.633,67 4.653.920,23 0 360,62 356,46 4,16 3,29% 170,28 129 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.079,00 58.018,03 Rec 605.634,12 4.653.919,34 0 360,65 356,49 4,17 3,29% 170,28 129 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.080,00 58.019,03 Rec 605.634,57 4.653.918,44 0 360,73 356,52 4,21 3,29% 170,28 129 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.081,00 58.020,03 Rec 605.635,02 4.653.917,55 0 360,74 356,55 4,19 3,29% 170,28 129 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.082,00 58.021,03 Rec 605.635,47 4.653.916,66 0 360,73 356,59 4,15 3,29% 170,28 129 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.083,00 58.022,03 Rec 605.635,92 4.653.915,76 0 360,82 356,62 4,20 3,29% 170,28 129 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.084,00 58.023,03 Rec 605.636,37 4.653.914,87 0 360,88 356,65 4,23 3,29% 170,28 129 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.085,00 58.024,03 Rec 605.636,82 4.653.913,98 0 360,96 356,69 4,28 3,29% 170,28 129 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.086,00 58.025,03 Rec 605.637,27 4.653.913,09 0 361,07 356,72 4,35 3,29% 170,28 129 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.087,00 58.026,03 Rec 605.637,72 4.653.912,19 0 361,19 356,75 4,44 3,29% 170,28 129 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.088,00 58.027,03 Rec 605.638,17 4.653.911,30 0 361,29 356,78 4,51 3,29% 170,28 129 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.089,00 58.028,03 Rec 605.638,62 4.653.910,41 0 361,38 356,82 4,57 3,29% 170,28 129 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.090,00 58.029,03 Rec 605.639,07 4.653.909,51 0 361,42 356,85 4,57 3,29% 170,28 129 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.091,00 58.030,03 Rec 605.639,52 4.653.908,62 0 361,43 356,88 4,55 3,29% 170,28 129 16 2,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.092,00 58.031,03 Rec 605.639,97 4.653.907,73 0 361,42 356,92 4,50 3,29% 170,28 129 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.093,00 58.032,03 Rec 605.640,42 4.653.906,83 0 361,40 356,95 4,45 3,29% 170,28 129 16 2,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.094,00 58.033,03 Rec 605.640,87 4.653.905,94 0 361,36 356,98 4,38 3,29% 170,28 129 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.095,00 58.034,03 Rec 605.641,32 4.653.905,05 0 361,33 357,01 4,32 3,29% 170,28 129 16 2,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.096,00 58.035,03 Rec 605.641,77 4.653.904,16 0 361,29 357,05 4,25 3,29% 170,28 129 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.097,00 58.036,03 Rec 605.642,22 4.653.903,26 0 361,30 357,08 4,22 3,29% 170,28 129 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.098,00 58.037,03 Rec 605.642,67 4.653.902,37 0 361,30 357,11 4,19 3,29% 170,28 129 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.099,00 58.038,03 Rec 605.643,12 4.653.901,48 0 361,30 357,15 4,15 3,29% 170,28 129 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.100,00 58.039,03 Rec 605.643,57 4.653.900,58 0 361,30 357,18 4,12 3,29% 170,28 129 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.101,00 58.040,03 Rec 605.644,02 4.653.899,69 0 361,32 357,21 4,11 3,29% 170,28 128 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.102,00 58.041,03 Rec 605.644,47 4.653.898,80 0 361,33 357,24 4,09 3,29% 170,28 128 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.103,00 58.042,03 Rec 605.644,92 4.653.897,90 0 361,39 357,28 4,12 3,29% 170,28 128 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.104,00 58.043,03 Rec 605.645,37 4.653.897,01 0 361,42 357,31 4,11 3,29% 170,28 128 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.105,00 58.044,03 Rec 605.645,82 4.653.896,12 0 361,47 357,34 4,12 3,29% 170,28 128 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.106,00 58.045,03 Rec 605.646,27 4.653.895,23 0 361,50 357,38 4,13 3,29% 170,28 128 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.107,00 58.046,03 Rec 605.646,72 4.653.894,33 0 361,54 357,41 4,13 3,29% 170,28 128 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.107,62 58.046,65 Cur 605.647,00 4.653.893,78 100 361,56 357,43 4,14 3,29% 170,28 P.S. V. 0,00 N/A 1,47 N/A 128 16 2,34 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,62 0,62 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.108,00 58.047,03 Cur 605.647,17 4.653.893,44 100 361,58 357,43 4,14 0,71% 170,53 128 16 2,34 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,38 0,38 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.109,00 58.048,03 Cur 605.647,61 4.653.892,54 100 361,61 357,44 4,17 0,71% 171,16 128 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.110,00 58.049,03 Cur 605.648,04 4.653.891,64 100 361,63 357,45 4,19 0,71% 171,80 128 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.111,00 58.050,03 Cur 605.648,47 4.653.890,74 100 361,66 357,45 4,21 0,71% 172,43 128 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.112,00 58.051,03 Cur 605.648,88 4.653.889,83 100 361,68 357,46 4,22 0,71% 173,07 128 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.113,00 58.052,03 Cur 605.649,29 4.653.888,91 100 361,70 357,47 4,23 0,71% 173,71 128 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.114,00 58.053,03 Cur 605.649,68 4.653.887,99 100 361,70 357,47 4,22 0,71% 174,34 128 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.115,00 58.054,03 Cur 605.650,07 4.653.887,07 100 361,71 357,48 4,23 0,71% 174,98 128 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.116,00 58.055,03 Cur 605.650,45 4.653.886,15 100 361,73 357,49 4,24 0,71% 175,62 128 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.117,00 58.056,03 Cur 605.650,82 4.653.885,22 100 361,76 357,50 4,26 0,71% 176,25 128 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.118,00 58.057,03 Cur 605.651,18 4.653.884,28 100 361,79 357,50 4,29 0,71% 176,89 128 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.119,00 58.058,03 Cur 605.651,53 4.653.883,35 100 361,84 357,51 4,33 0,71% 177,53 128 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.120,00 58.059,03 Cur 605.651,87 4.653.882,41 100 361,87 357,52 4,36 0,71% 178,16 128 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.121,00 58.060,03 Cur 605.652,20 4.653.881,46 100 361,91 357,52 4,38 0,71% 178,80 128 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.122,00 58.061,03 Cur 605.652,52 4.653.880,52 100 361,94 357,53 4,41 0,71% 179,44 128 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.123,00 58.062,03 Cur 605.652,84 4.653.879,57 100 361,96 357,54 4,42 0,71% 180,07 128 16 2,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.124,00 58.063,03 Cur 605.653,14 4.653.878,61 100 361,97 357,55 4,43 0,71% 180,71 128 16 2,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.125,00 58.064,03 Cur 605.653,43 4.653.877,66 100 361,96 357,55 4,40 0,71% 181,35 128 16 2,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.126,00 58.065,03 Cur 605.653,72 4.653.876,70 100 361,93 357,56 4,37 0,71% 181,98 128 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.127,00 58.066,03 Cur 605.653,99 4.653.875,74 100 361,91 357,57 4,35 0,71% 182,62 128 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.128,00 58.067,03 Cur 605.654,26 4.653.874,77 100 361,90 357,57 4,32 0,71% 183,26 128 16 2,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.129,00 58.068,03 Cur 605.654,51 4.653.873,81 100 361,89 357,58 4,31 0,71% 183,89 128 16 2,51 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.130,00 58.069,03 Cur 605.654,76 4.653.872,84 100 361,89 357,59 4,30 0,71% 184,53 128 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.131,00 58.070,03 Cur 605.654,99 4.653.871,87 100 361,88 357,60 4,29 0,71% 185,17 128 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.132,00 58.071,03 Cur 605.655,22 4.653.870,89 100 361,87 357,60 4,26 0,71% 185,80 128 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.133,00 58.072,03 Cur 605.655,44 4.653.869,91 100 361,84 357,61 4,23 0,71% 186,44 128 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.134,00 58.073,03 Cur 605.655,64 4.653.868,94 100 361,82 357,62 4,20 0,71% 187,08 128 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.135,00 58.074,03 Cur 605.655,84 4.653.867,96 100 361,78 357,62 4,16 0,71% 187,71 Apoyo arqueta 128 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.136,00 58.075,03 Cur 605.656,03 4.653.866,97 100 361,74 357,63 4,11 0,71% 188,35 Apoyo arqueta 128 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.137,00 58.076,03 Cur 605.656,20 4.653.865,99 100 361,69 357,64 4,06 0,71% 188,99 Apoyo arqueta 128 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.138,00 58.077,03 Cur 605.656,37 4.653.865,00 100 361,62 357,65 3,98 0,71% 189,62 Apoyo arqueta 128 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.139,00 58.078,03 Cur 605.656,53 4.653.864,02 100 361,55 357,65 3,90 0,71% 190,26 Apoyo arqueta 128 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.140,00 58.079,03 Cur 605.656,67 4.653.863,03 100 361,48 357,66 3,82 0,71% 190,90 Apoyo arqueta 128 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.140,05 58.079,08 Rec 605.656,68 4.653.862,98 0 361,48 357,66 3,82 0,71% 190,93 P.S. V. 0,03 N/A 1,14 N/A Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 128 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,05 0,05 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 200 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.141,00 58.080,03 Rec 605.656,82 4.653.862,04 0 361,42 357,65 3,77 -1,27% 190,93 Apoyo arqueta 128 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,95 0,95 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.142,00 58.081,03 Rec 605.656,96 4.653.861,05 0 361,36 357,64 3,72 -1,27% 190,93 Apoyo arqueta 128 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.143,00 58.082,03 Rec 605.657,10 4.653.860,06 0 361,31 357,62 3,69 -1,27% 190,93 Apoyo arqueta 128 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.144,00 58.083,03 Rec 605.657,24 4.653.859,07 0 361,27 357,61 3,66 -1,27% 190,93 Apoyo arqueta 128 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.145,00 58.084,03 Rec 605.657,39 4.653.858,08 0 361,24 357,60 3,64 -1,27% 190,93 Apoyo arqueta 128 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.146,00 58.085,03 Rec 605.657,53 4.653.857,09 0 361,21 357,59 3,62 -1,27% 190,93 128 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 1.147,00 58.086,03 Rec 605.657,67 4.653.856,10 0 361,17 357,57 3,60 -1,27% 190,93 128 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.148,00 58.087,03 Rec 605.657,81 4.653.855,11 0 361,13 357,56 3,57 -1,27% 190,93 128 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.149,00 58.088,03 Rec 605.657,95 4.653.854,12 0 361,08 357,55 3,54 -1,27% 190,93 128 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.150,00 58.089,03 Rec 605.658,10 4.653.853,13 0 361,04 357,53 3,50 -1,27% 190,93 128 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.151,00 58.090,03 Rec 605.658,24 4.653.852,14 0 360,99 357,52 3,47 -1,27% 190,93 128 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.152,00 58.091,03 Rec 605.658,38 4.653.851,15 0 360,97 357,51 3,46 -1,27% 190,93 128 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.153,00 58.092,03 Rec 605.658,52 4.653.850,16 0 360,94 357,50 3,45 -1,27% 190,93 128 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.154,00 58.093,03 Rec 605.658,66 4.653.849,17 0 360,92 357,48 3,44 -1,27% 190,93 128 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.155,00 58.094,03 Rec 605.658,81 4.653.848,18 0 360,89 357,47 3,42 -1,27% 190,93 128 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.156,00 58.095,03 Rec 605.658,95 4.653.847,19 0 360,86 357,46 3,41 -1,27% 190,93 128 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.157,00 58.096,03 Rec 605.659,09 4.653.846,20 0 360,85 357,45 3,40 -1,27% 190,93 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.158,00 58.097,03 Rec 605.659,23 4.653.845,21 0 360,83 357,43 3,40 -1,27% 190,93 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.159,00 58.098,03 Rec 605.659,37 4.653.844,22 0 360,82 357,42 3,40 -1,27% 190,93 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.160,00 58.099,03 Rec 605.659,52 4.653.843,23 0 360,79 357,41 3,38 -1,27% 190,93 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.161,00 58.100,03 Rec 605.659,66 4.653.842,24 0 360,77 357,40 3,37 -1,27% 190,93 128 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.162,00 58.101,03 Rec 605.659,80 4.653.841,25 0 360,74 357,38 3,36 -1,27% 190,93 128 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.163,00 58.102,03 Rec 605.659,94 4.653.840,26 0 360,72 357,37 3,35 -1,27% 190,93 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.164,00 58.103,03 Rec 605.660,08 4.653.839,27 0 360,70 357,36 3,34 -1,27% 190,93 128 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.165,00 58.104,03 Rec 605.660,23 4.653.838,28 0 360,68 357,34 3,33 -1,27% 190,93 128 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.166,00 58.105,03 Rec 605.660,37 4.653.837,29 0 360,65 357,33 3,32 -1,27% 190,93 128 16 1,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.167,00 58.106,03 Rec 605.660,51 4.653.836,30 0 360,67 357,32 3,35 -1,27% 190,93 128 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.168,00 58.107,03 Rec 605.660,65 4.653.835,31 0 360,71 357,31 3,40 -1,27% 190,93 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.169,00 58.108,03 Rec 605.660,79 4.653.834,32 0 360,75 357,29 3,45 -1,27% 190,93 128 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.170,00 58.109,03 Rec 605.660,94 4.653.833,33 0 360,76 357,28 3,47 -1,27% 190,93 128 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.171,00 58.110,03 Rec 605.661,08 4.653.832,34 0 360,76 357,27 3,49 -1,27% 190,93 128 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.172,00 58.111,03 Rec 605.661,22 4.653.831,35 0 360,75 357,26 3,50 -1,27% 190,93 128 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.173,00 58.112,03 Rec 605.661,36 4.653.830,36 0 360,75 357,24 3,51 -1,27% 190,93 128 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.174,00 58.113,03 Rec 605.661,50 4.653.829,37 0 360,75 357,23 3,52 -1,27% 190,93 128 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.175,00 58.114,03 Rec 605.661,65 4.653.828,38 0 360,73 357,22 3,52 -1,27% 190,93 128 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.176,00 58.115,03 Rec 605.661,79 4.653.827,39 0 360,72 357,21 3,51 -1,27% 190,93 128 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.177,00 58.116,03 Rec 605.661,93 4.653.826,40 0 360,70 357,19 3,51 -1,27% 190,93 128 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.178,00 58.117,03 Rec 605.662,07 4.653.825,41 0 360,64 357,18 3,46 -1,27% 190,93 129 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.179,00 58.118,03 Rec 605.662,21 4.653.824,42 0 360,59 357,17 3,42 -1,27% 190,93 129 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.180,00 58.119,03 Rec 605.662,36 4.653.823,43 0 360,55 357,15 3,40 -1,27% 190,93 129 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.181,00 58.120,03 Rec 605.662,50 4.653.822,44 0 360,53 357,14 3,39 -1,27% 190,93 129 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.182,00 58.121,03 Rec 605.662,64 4.653.821,45 0 360,51 357,13 3,38 -1,27% 190,93 129 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.183,00 58.122,03 Rec 605.662,78 4.653.820,46 0 360,48 357,12 3,36 -1,27% 190,93 129 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.184,00 58.123,03 Rec 605.662,92 4.653.819,47 0 360,45 357,10 3,35 -1,27% 190,93 129 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.185,00 58.124,03 Rec 605.663,07 4.653.818,48 0 360,42 357,09 3,33 -1,27% 190,93 129 16 1,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.186,00 58.125,03 Rec 605.663,21 4.653.817,49 0 360,42 357,08 3,34 -1,27% 190,93 129 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.187,00 58.126,03 Rec 605.663,35 4.653.816,50 0 360,41 357,07 3,34 -1,27% 190,93 129 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.188,00 58.127,03 Rec 605.663,49 4.653.815,51 0 360,40 357,05 3,35 -1,27% 190,93 129 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.189,00 58.128,03 Rec 605.663,63 4.653.814,52 0 360,38 357,04 3,34 -1,27% 190,93 129 16 1,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.190,00 58.129,03 Rec 605.663,78 4.653.813,53 0 360,38 357,03 3,35 -1,27% 190,93 129 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.191,00 58.130,03 Rec 605.663,92 4.653.812,54 0 360,37 357,01 3,35 -1,27% 190,93 129 16 1,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.192,00 58.131,03 Rec 605.664,06 4.653.811,55 0 360,36 357,00 3,36 -1,27% 190,93 129 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.193,00 58.132,03 Rec 605.664,20 4.653.810,56 0 360,35 356,99 3,37 -1,27% 190,93 129 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.194,00 58.133,03 Rec 605.664,34 4.653.809,57 0 360,35 356,98 3,37 -1,27% 190,93 129 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.194,78 58.133,80 Cur 605.664,45 4.653.808,81 -200 360,35 356,97 3,38 -1,27% 190,93 P.S. 0,00 N/A 129 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,78 0,78 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.195,00 58.134,03 Cur 605.664,49 4.653.808,58 -200 360,34 356,96 3,38 -1,27% 190,86 129 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,22 0,22 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.196,00 58.135,03 Cur 605.664,63 4.653.807,59 -200 360,33 356,95 3,38 -1,27% 190,54 129 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.197,00 58.136,03 Cur 605.664,78 4.653.806,61 -200 360,33 356,94 3,39 -1,27% 190,22 129 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.198,00 58.137,03 Cur 605.664,94 4.653.805,62 -200 360,32 356,93 3,40 -1,27% 189,90 129 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.199,00 58.138,03 Cur 605.665,10 4.653.804,63 -200 360,32 356,91 3,40 -1,27% 189,58 129 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.200,00 58.139,03 Cur 605.665,26 4.653.803,65 -200 360,31 356,90 3,41 -1,27% 189,26 129 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.201,00 58.140,03 Cur 605.665,43 4.653.802,66 -200 360,30 356,89 3,41 -1,27% 188,95 129 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.202,00 58.141,03 Cur 605.665,61 4.653.801,68 -200 360,29 356,88 3,41 -1,27% 188,63 129 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.203,00 58.142,03 Cur 605.665,79 4.653.800,69 -200 360,28 356,86 3,42 -1,27% 188,31 129 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.204,00 58.143,03 Cur 605.665,97 4.653.799,71 -200 360,28 356,85 3,43 -1,27% 187,99 129 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.205,00 58.144,03 Cur 605.666,16 4.653.798,73 -200 360,26 356,84 3,42 -1,27% 187,67 129 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.206,00 58.145,03 Cur 605.666,36 4.653.797,75 -200 360,26 356,82 3,43 -1,27% 187,36 129 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.207,00 58.146,03 Cur 605.666,56 4.653.796,77 -200 360,25 356,81 3,44 -1,27% 187,04 129 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.208,00 58.147,03 Cur 605.666,76 4.653.795,79 -200 360,24 356,80 3,45 -1,27% 186,72 129 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.209,00 58.148,03 Cur 605.666,97 4.653.794,81 -200 360,25 356,79 3,46 -1,27% 186,40 129 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.210,00 58.149,03 Cur 605.667,19 4.653.793,83 -200 360,25 356,77 3,48 -1,27% 186,08 129 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.211,00 58.150,03 Cur 605.667,41 4.653.792,86 -200 360,25 356,76 3,49 -1,27% 185,76 129 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.212,00 58.151,03 Cur 605.667,63 4.653.791,88 -200 360,26 356,75 3,51 -1,27% 185,45 129 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.213,00 58.152,03 Cur 605.667,86 4.653.790,91 -200 360,26 356,74 3,53 -1,27% 185,13 129 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.214,00 58.153,03 Cur 605.668,09 4.653.789,94 -200 360,26 356,72 3,54 -1,27% 184,81 129 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.215,00 58.154,03 Cur 605.668,33 4.653.788,97 -200 360,27 356,71 3,56 -1,27% 184,49 129 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.216,00 58.155,03 Cur 605.668,58 4.653.788,00 -200 360,27 356,70 3,57 -1,27% 184,17 129 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.217,00 58.156,03 Cur 605.668,83 4.653.787,03 -200 360,27 356,69 3,59 -1,27% 183,85 129 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.218,00 58.157,03 Cur 605.669,08 4.653.786,06 -200 360,27 356,67 3,60 -1,27% 183,54 129 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.219,00 58.158,03 Cur 605.669,34 4.653.785,09 -200 360,27 356,66 3,61 -1,27% 183,22 129 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.220,00 58.159,03 Cur 605.669,60 4.653.784,13 -200 360,27 356,65 3,62 -1,27% 182,90 129 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.221,00 58.160,03 Cur 605.669,87 4.653.783,17 -200 360,27 356,63 3,64 -1,27% 182,58 129 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.222,00 58.161,03 Cur 605.670,14 4.653.782,20 -200 360,28 356,62 3,66 -1,27% 182,26 129 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.223,00 58.162,03 Cur 605.670,42 4.653.781,24 -200 360,28 356,61 3,67 -1,27% 181,94 129 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.223,15 58.162,18 Cur 605.670,46 4.653.781,10 -200 360,28 356,61 3,68 -1,27% 181,90 T.E. 129 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,15 0,15 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.224,00 58.163,03 Cur 605.670,70 4.653.780,28 -200 360,29 356,60 3,69 -1,01% 181,63 129 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,85 0,85 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.225,00 58.164,03 Cur 605.670,99 4.653.779,33 -200 360,30 356,59 3,72 -0,70% 181,31 129 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.226,00 58.165,03 Cur 605.671,28 4.653.778,37 -200 360,32 356,58 3,73 -0,40% 180,99 129 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.227,00 58.166,03 Cur 605.671,58 4.653.777,41 -200 360,33 356,58 3,75 -0,09% 180,67 129 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.228,00 58.167,03 Cur 605.671,88 4.653.776,46 -200 360,34 356,58 3,76 0,21% 180,35 Apoyo arqueta 129 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.229,00 58.168,03 Cur 605.672,18 4.653.775,51 -200 360,35 356,59 3,76 0,52% 180,03 Apoyo arqueta 129 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.230,00 58.169,03 Cur 605.672,49 4.653.774,56 -200 360,35 356,59 3,76 0,82% 179,72 Apoyo arqueta 129 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.231,00 58.170,03 Cur 605.672,81 4.653.773,61 -200 360,36 356,60 3,76 1,12% 179,40 Apoyo arqueta 129 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.232,00 58.171,03 Cur 605.673,13 4.653.772,66 -200 360,37 356,61 3,76 1,43% 179,08 Apoyo arqueta 129 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.233,00 58.172,03 Cur 605.673,45 4.653.771,72 -200 360,38 356,63 3,75 1,73% 178,76 Apoyo arqueta 129 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.233,65 58.172,68 Rec 605.673,67 4.653.771,10 0 360,39 356,64 3,74 1,93% 178,55 P.S. V. 0,19 N/A 0,06 N/A Desagüe D1D Apoyo arqueta 129 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,65 0,65 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 100 Compuerta N/A Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.234,00 58.173,03 Rec 605.673,78 4.653.770,77 0 360,39 356,65 3,74 2,04% 178,55 Apoyo arqueta 129 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,35 0,35 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.235,00 58.174,03 Rec 605.674,11 4.653.769,83 0 360,40 356,67 3,73 2,34% 178,55 Apoyo arqueta 129 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.236,00 58.175,03 Rec 605.674,45 4.653.768,88 0 360,41 356,70 3,72 2,65% 178,55 Apoyo arqueta 129 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.237,00 58.176,03 Rec 605.674,78 4.653.767,94 0 360,42 356,72 3,70 2,95% 178,55 Apoyo arqueta 129 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.238,00 58.177,03 Rec 605.675,11 4.653.767,00 0 360,44 356,75 3,68 3,26% 178,55 Apoyo arqueta 129 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.239,00 58.178,03 Rec 605.675,44 4.653.766,05 0 360,45 356,79 3,66 3,56% 178,55 129 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.240,00 58.179,03 Rec 605.675,77 4.653.765,11 0 360,47 356,83 3,64 3,87% 178,55 129 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 1.241,00 58.180,03 Rec 605.676,10 4.653.764,17 0 360,48 356,87 3,62 4,17% 178,55 129 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.242,00 58.181,03 Rec 605.676,43 4.653.763,22 0 360,50 356,91 3,59 4,48% 178,55 129 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.243,00 58.182,03 Rec 605.676,76 4.653.762,28 0 360,51 356,96 3,56 4,78% 178,55 129 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.244,00 58.183,03 Rec 605.677,09 4.653.761,33 0 360,52 357,01 3,52 5,09% 178,55 129 16 1,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.244,15 58.183,18 Rec 605.677,14 4.653.761,19 0 360,52 357,01 3,51 5,13% 178,55 T.S. 129 16 1,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,15 0,15 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.245,00 58.184,03 Rec 605.677,42 4.653.760,39 0 360,54 357,06 3,49 5,13% 178,55 129 16 1,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,85 0,85 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.246,00 58.185,03 Rec 605.677,75 4.653.759,45 0 360,57 357,11 3,46 5,13% 178,55 129 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.247,00 58.186,03 Rec 605.678,08 4.653.758,50 0 360,60 357,16 3,44 5,13% 178,55 129 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.248,00 58.187,03 Rec 605.678,41 4.653.757,56 0 360,64 357,21 3,43 5,13% 178,55 128 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.249,00 58.188,03 Rec 605.678,74 4.653.756,62 0 360,68 357,26 3,42 5,13% 178,55 128 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.250,00 58.189,03 Rec 605.679,07 4.653.755,67 0 360,72 357,31 3,41 5,13% 178,55 128 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.251,00 58.190,03 Rec 605.679,40 4.653.754,73 0 360,76 357,36 3,40 5,13% 178,55 128 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.252,00 58.191,03 Rec 605.679,73 4.653.753,78 0 360,81 357,42 3,39 5,13% 178,55 128 16 1,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.253,00 58.192,03 Rec 605.680,06 4.653.752,84 0 360,85 357,47 3,38 5,13% 178,55 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.254,00 58.193,03 Rec 605.680,40 4.653.751,90 0 360,89 357,52 3,38 5,13% 178,55 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.255,00 58.194,03 Rec 605.680,73 4.653.750,95 0 360,94 357,57 3,37 5,13% 178,55 128 16 1,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.256,00 58.195,03 Rec 605.681,06 4.653.750,01 0 360,98 357,62 3,36 5,13% 178,55 128 16 1,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.257,00 58.196,03 Rec 605.681,39 4.653.749,07 0 361,05 357,67 3,38 5,13% 178,55 128 16 1,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.258,00 58.197,03 Rec 605.681,72 4.653.748,12 0 361,13 357,72 3,41 5,13% 178,55 128 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.259,00 58.198,03 Rec 605.682,05 4.653.747,18 0 361,21 357,77 3,44 5,13% 178,55 128 16 1,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.260,00 58.199,03 Rec 605.682,38 4.653.746,23 0 361,29 357,83 3,46 5,13% 178,55 128 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.261,00 58.200,03 Rec 605.682,71 4.653.745,29 0 361,37 357,88 3,50 5,13% 178,55 128 16 1,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.262,00 58.201,03 Rec 605.683,04 4.653.744,35 0 361,46 357,93 3,53 5,13% 178,55 128 16 1,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.263,00 58.202,03 Rec 605.683,37 4.653.743,40 0 361,54 357,98 3,56 5,13% 178,55 128 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.264,00 58.203,03 Rec 605.683,70 4.653.742,46 0 361,62 358,03 3,59 5,13% 178,55 128 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.264,92 58.203,95 Cur 605.684,00 4.653.741,59 200 361,70 358,08 3,62 5,13% 178,55 P.S. V. 0,00 N/A 1,66 N/A 128 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,92 0,92 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.265,00 58.204,03 Cur 605.684,03 4.653.741,51 200 361,71 358,08 3,63 2,23% 178,58 128 16 1,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,08 0,08 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.266,00 58.205,03 Cur 605.684,36 4.653.740,57 200 361,79 358,10 3,69 2,23% 178,90 127 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.267,00 58.206,03 Cur 605.684,68 4.653.739,62 200 361,87 358,13 3,75 2,23% 179,22 127 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.268,00 58.207,03 Cur 605.685,00 4.653.738,68 200 361,96 358,15 3,81 2,23% 179,53 127 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.269,00 58.208,03 Cur 605.685,31 4.653.737,73 200 362,03 358,17 3,86 2,23% 179,85 127 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.270,00 58.209,03 Cur 605.685,62 4.653.736,78 200 362,10 358,19 3,91 2,23% 180,17 127 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.271,00 58.210,03 Cur 605.685,93 4.653.735,82 200 362,17 358,21 3,96 2,23% 180,49 127 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.272,00 58.211,03 Cur 605.686,23 4.653.734,87 200 362,24 358,24 4,00 2,23% 180,81 127 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.273,00 58.212,03 Cur 605.686,52 4.653.733,91 200 362,31 358,26 4,05 2,23% 181,13 127 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.274,00 58.213,03 Cur 605.686,81 4.653.732,96 200 362,38 358,28 4,10 2,23% 181,44 127 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.275,00 58.214,03 Cur 605.687,10 4.653.732,00 200 362,44 358,30 4,14 2,23% 181,76 127 16 2,34 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.276,00 58.215,03 Cur 605.687,38 4.653.731,04 200 362,51 358,33 4,19 2,23% 182,08 127 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.277,00 58.216,03 Cur 605.687,65 4.653.730,08 200 362,58 358,35 4,23 2,23% 182,40 127 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.278,00 58.217,03 Cur 605.687,92 4.653.729,11 200 362,65 358,37 4,28 2,23% 182,72 127 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.279,00 58.218,03 Cur 605.688,19 4.653.728,15 200 362,72 358,39 4,33 2,23% 183,04 127 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.280,00 58.219,03 Cur 605.688,45 4.653.727,18 200 362,79 358,41 4,37 2,23% 183,35 127 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.281,00 58.220,03 Cur 605.688,70 4.653.726,22 200 362,85 358,44 4,42 2,23% 183,67 127 16 2,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.282,00 58.221,03 Cur 605.688,96 4.653.725,25 200 362,92 358,46 4,46 2,23% 183,99 127 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.283,00 58.222,03 Cur 605.689,20 4.653.724,28 200 362,99 358,48 4,51 2,23% 184,31 127 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.284,00 58.223,03 Cur 605.689,44 4.653.723,31 200 363,03 358,50 4,52 2,23% 184,63 127 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.285,00 58.224,03 Cur 605.689,68 4.653.722,34 200 363,06 358,53 4,53 2,23% 184,95 127 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.286,00 58.225,03 Cur 605.689,91 4.653.721,37 200 363,11 358,55 4,56 2,23% 185,26 127 16 2,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.287,00 58.226,03 Cur 605.690,14 4.653.720,39 200 363,16 358,57 4,59 2,23% 185,58 127 16 2,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.288,00 58.227,03 Cur 605.690,36 4.653.719,42 200 363,21 358,59 4,61 2,23% 185,90 127 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.289,00 58.228,03 Cur 605.690,58 4.653.718,44 200 363,25 358,62 4,64 2,23% 186,22 127 16 2,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.290,00 58.229,03 Cur 605.690,79 4.653.717,46 200 363,30 358,64 4,67 2,23% 186,54 127 16 2,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.291,00 58.230,03 Cur 605.691,00 4.653.716,48 200 363,35 358,66 4,69 2,23% 186,86 127 16 2,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.292,00 58.231,03 Cur 605.691,20 4.653.715,51 200 363,40 358,68 4,72 2,23% 187,17 127 16 2,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.293,00 58.232,03 Cur 605.691,40 4.653.714,53 200 363,45 358,70 4,75 2,23% 187,49 127 16 2,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.294,00 58.233,03 Cur 605.691,59 4.653.713,54 200 363,50 358,73 4,78 2,23% 187,81 127 16 2,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.295,00 58.234,03 Cur 605.691,78 4.653.712,56 200 363,55 358,75 4,81 2,23% 188,13 127 16 3,01 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.296,00 58.235,03 Cur 605.691,96 4.653.711,58 200 363,60 358,77 4,83 2,23% 188,45 127 16 3,03 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.297,00 58.236,03 Cur 605.692,14 4.653.710,59 200 363,65 358,79 4,86 2,23% 188,77 127 16 3,06 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.298,00 58.237,03 Cur 605.692,31 4.653.709,61 200 363,67 358,82 4,86 2,23% 189,08 127 16 3,06 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.299,00 58.238,03 Cur 605.692,48 4.653.708,62 200 363,69 358,84 4,85 2,23% 189,40 127 16 3,05 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.300,00 58.239,03 Cur 605.692,64 4.653.707,64 200 363,70 358,86 4,84 2,23% 189,72 127 16 3,04 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.301,00 58.240,03 Cur 605.692,80 4.653.706,65 200 363,71 358,88 4,83 2,23% 190,04 127 16 3,03 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.302,00 58.241,03 Cur 605.692,96 4.653.705,66 200 363,73 358,90 4,82 2,23% 190,36 127 16 3,02 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.303,00 58.242,03 Cur 605.693,10 4.653.704,67 200 363,73 358,93 4,80 2,23% 190,68 127 16 3,00 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.304,00 58.243,03 Cur 605.693,25 4.653.703,68 200 363,72 358,95 4,77 2,23% 190,99 127 16 2,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.305,00 58.244,03 Cur 605.693,39 4.653.702,69 200 363,71 358,97 4,74 2,23% 191,31 127 16 2,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.306,00 58.245,03 Cur 605.693,52 4.653.701,70 200 363,70 358,99 4,71 2,23% 191,63 127 16 2,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.307,00 58.246,03 Cur 605.693,65 4.653.700,71 200 363,70 359,02 4,68 2,23% 191,95 126 16 2,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.308,00 58.247,03 Cur 605.693,77 4.653.699,72 200 363,69 359,04 4,65 2,23% 192,27 126 16 2,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.309,00 58.248,03 Cur 605.693,89 4.653.698,72 200 363,68 359,06 4,62 2,23% 192,59 126 16 2,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.310,00 58.249,03 Cur 605.694,00 4.653.697,73 200 363,69 359,08 4,61 2,23% 192,90 126 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.311,00 58.250,03 Cur 605.694,11 4.653.696,74 200 363,70 359,11 4,59 2,23% 193,22 126 16 2,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.312,00 58.251,03 Cur 605.694,22 4.653.695,74 200 363,71 359,13 4,58 2,23% 193,54 126 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.313,00 58.252,03 Cur 605.694,32 4.653.694,75 200 363,69 359,15 4,54 2,23% 193,86 126 16 2,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.314,00 58.253,03 Cur 605.694,41 4.653.693,75 200 363,71 359,17 4,54 2,23% 194,18 126 16 2,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.315,00 58.254,03 Cur 605.694,50 4.653.692,76 200 363,72 359,19 4,52 2,23% 194,50 126 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.316,00 58.255,03 Cur 605.694,58 4.653.691,76 200 363,72 359,22 4,51 2,23% 194,81 126 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.317,00 58.256,03 Cur 605.694,66 4.653.690,76 200 363,73 359,24 4,49 2,23% 195,13 126 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.318,00 58.257,03 Cur 605.694,74 4.653.689,77 200 363,72 359,26 4,46 2,23% 195,45 126 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.319,00 58.258,03 Cur 605.694,80 4.653.688,77 200 363,72 359,28 4,44 2,23% 195,77 126 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.320,00 58.259,03 Cur 605.694,87 4.653.687,77 200 363,72 359,31 4,41 2,23% 196,09 126 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.321,00 58.260,03 Cur 605.694,93 4.653.686,77 200 363,71 359,33 4,39 2,23% 196,41 126 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.322,00 58.261,03 Cur 605.694,98 4.653.685,77 200 363,71 359,35 4,36 2,23% 196,72 126 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.323,00 58.262,03 Cur 605.695,03 4.653.684,77 200 363,70 359,37 4,33 2,23% 197,04 126 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.324,00 58.263,03 Cur 605.695,07 4.653.683,78 200 363,69 359,39 4,30 2,23% 197,36 126 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.325,00 58.264,03 Cur 605.695,11 4.653.682,78 200 363,70 359,42 4,28 2,23% 197,68 126 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.326,00 58.265,03 Cur 605.695,15 4.653.681,78 200 363,70 359,44 4,26 2,23% 198,00 126 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.326,55 58.265,58 Rec 605.695,16 4.653.681,23 0 363,70 359,45 4,25 2,23% 198,17 P.S. V. 0,16 N/A 1,16 N/A 126 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,55 0,55 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.327,00 58.266,03 Rec 605.695,18 4.653.680,78 0 363,70 359,45 4,25 0,20% 198,17 126 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,45 0,45 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.328,00 58.267,03 Rec 605.695,20 4.653.679,78 0 363,70 359,45 4,25 0,20% 198,17 126 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.329,00 58.268,03 Rec 605.695,23 4.653.678,78 0 363,69 359,46 4,24 0,20% 198,17 126 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.330,00 58.269,03 Rec 605.695,26 4.653.677,78 0 363,68 359,46 4,22 0,20% 198,17 126 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.331,00 58.270,03 Rec 605.695,29 4.653.676,78 0 363,68 359,46 4,22 0,20% 198,17 126 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.332,00 58.271,03 Rec 605.695,32 4.653.675,78 0 363,69 359,46 4,23 0,20% 198,17 126 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.333,00 58.272,03 Rec 605.695,35 4.653.674,78 0 363,70 359,46 4,23 0,20% 198,17 126 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.334,00 58.273,03 Rec 605.695,38 4.653.673,78 0 363,69 359,47 4,23 0,20% 198,17 126 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 1.335,00 58.274,03 Rec 605.695,41 4.653.672,78 0 363,69 359,47 4,22 0,20% 198,17 126 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.336,00 58.275,03 Rec 605.695,43 4.653.671,78 0 363,68 359,47 4,21 0,20% 198,17 126 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.337,00 58.276,03 Rec 605.695,46 4.653.670,78 0 363,68 359,47 4,20 0,20% 198,17 126 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.338,00 58.277,03 Rec 605.695,49 4.653.669,78 0 363,67 359,47 4,20 0,20% 198,17 126 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.339,00 58.278,03 Rec 605.695,52 4.653.668,78 0 363,66 359,48 4,19 0,20% 198,17 126 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.340,00 58.279,03 Rec 605.695,55 4.653.667,78 0 363,65 359,48 4,17 0,20% 198,17 126 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.341,00 58.280,03 Rec 605.695,58 4.653.666,78 0 363,64 359,48 4,16 0,20% 198,17 126 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.342,00 58.281,03 Rec 605.695,61 4.653.665,78 0 363,63 359,48 4,15 0,20% 198,17 126 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.343,00 58.282,03 Rec 605.695,64 4.653.664,78 0 363,61 359,48 4,13 0,20% 198,17 126 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.344,00 58.283,03 Rec 605.695,66 4.653.663,78 0 363,60 359,49 4,11 0,20% 198,17 126 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.345,00 58.284,03 Rec 605.695,69 4.653.662,78 0 363,58 359,49 4,09 0,20% 198,17 126 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.346,00 58.285,03 Rec 605.695,72 4.653.661,78 0 363,57 359,49 4,08 0,20% 198,17 126 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.347,00 58.286,03 Rec 605.695,75 4.653.660,79 0 363,55 359,49 4,06 0,20% 198,17 126 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.348,00 58.287,03 Rec 605.695,78 4.653.659,79 0 363,53 359,49 4,04 0,20% 198,17 126 16 2,24 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.349,00 58.288,03 Rec 605.695,81 4.653.658,79 0 363,52 359,50 4,02 0,20% 198,17 126 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.350,00 58.289,03 Rec 605.695,84 4.653.657,79 0 363,51 359,50 4,01 0,20% 198,17 126 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.351,00 58.290,03 Rec 605.695,87 4.653.656,79 0 363,50 359,50 4,00 0,20% 198,17 126 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.352,00 58.291,03 Rec 605.695,89 4.653.655,79 0 363,51 359,50 4,01 0,20% 198,17 126 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.353,00 58.292,03 Rec 605.695,92 4.653.654,79 0 363,57 359,50 4,07 0,20% 198,17 126 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.354,00 58.293,03 Rec 605.695,95 4.653.653,79 0 363,66 359,51 4,16 0,20% 198,17 126 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.355,00 58.294,03 Rec 605.695,98 4.653.652,79 0 363,72 359,51 4,21 0,20% 198,17 126 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.356,00 58.295,03 Rec 605.696,01 4.653.651,79 0 363,79 359,51 4,28 0,20% 198,17 126 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.357,00 58.296,03 Rec 605.696,04 4.653.650,79 0 363,67 359,51 4,16 0,20% 198,17 126 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.358,00 58.297,03 Rec 605.696,07 4.653.649,79 0 363,58 359,51 4,07 0,20% 198,17 126 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.359,00 58.298,03 Rec 605.696,10 4.653.648,79 0 363,40 359,52 3,89 0,20% 198,17 126 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.360,00 58.299,03 Rec 605.696,12 4.653.647,79 0 363,30 359,52 3,78 0,20% 198,17 126 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.361,00 58.300,03 Rec 605.696,15 4.653.646,79 0 363,20 359,52 3,68 0,20% 198,17 126 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.362,00 58.301,03 Rec 605.696,18 4.653.645,79 0 363,06 359,52 3,54 0,20% 198,17 126 16 1,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.363,00 58.302,03 Rec 605.696,21 4.653.644,79 0 363,00 359,52 3,47 0,20% 198,17 126 16 1,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.364,00 58.303,03 Rec 605.696,24 4.653.643,79 0 362,99 359,53 3,46 0,20% 198,17 126 16 1,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.365,00 58.304,03 Rec 605.696,27 4.653.642,79 0 362,97 359,53 3,45 0,20% 198,17 126 16 1,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.366,00 58.305,03 Rec 605.696,30 4.653.641,79 0 362,96 359,53 3,43 0,20% 198,17 126 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.367,00 58.306,03 Rec 605.696,33 4.653.640,79 0 362,95 359,53 3,42 0,20% 198,17 126 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.368,00 58.307,03 Rec 605.696,35 4.653.639,79 0 362,95 359,53 3,41 0,20% 198,17 126 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.369,00 58.308,03 Rec 605.696,38 4.653.638,79 0 362,94 359,54 3,41 0,20% 198,17 126 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.370,00 58.309,03 Rec 605.696,41 4.653.637,79 0 362,94 359,54 3,40 0,20% 198,17 126 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.371,00 58.310,03 Rec 605.696,44 4.653.636,79 0 362,94 359,54 3,40 0,20% 198,17 126 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.372,00 58.311,03 Rec 605.696,47 4.653.635,80 0 362,94 359,54 3,40 0,20% 198,17 126 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.373,00 58.312,03 Rec 605.696,50 4.653.634,80 0 362,95 359,54 3,40 0,20% 198,17 126 16 1,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.374,00 58.313,03 Rec 605.696,53 4.653.633,80 0 362,95 359,55 3,41 0,20% 198,17 126 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.375,00 58.314,03 Rec 605.696,56 4.653.632,80 0 362,96 359,55 3,41 0,20% 198,17 126 16 1,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.376,00 58.315,03 Rec 605.696,58 4.653.631,80 0 362,97 359,55 3,42 0,20% 198,17 T.E. 126 16 1,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.377,00 58.316,03 Rec 605.696,61 4.653.630,80 0 362,99 359,55 3,43 0,58% 198,17 126 16 1,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.378,00 58.317,03 Rec 605.696,64 4.653.629,80 0 363,04 359,56 3,48 0,95% 198,17 126 16 1,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.379,00 58.318,03 Rec 605.696,67 4.653.628,80 0 363,13 359,57 3,56 1,33% 198,17 126 16 1,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.380,00 58.319,03 Rec 605.696,70 4.653.627,80 0 363,21 359,59 3,62 1,70% 198,17 126 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.381,00 58.320,03 Rec 605.696,73 4.653.626,80 0 363,25 359,61 3,64 2,08% 198,17 126 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.382,00 58.321,03 Rec 605.696,76 4.653.625,80 0 363,28 359,63 3,66 2,46% 198,17 126 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.383,00 58.322,03 Rec 605.696,79 4.653.624,80 0 363,34 359,66 3,69 2,83% 198,17 126 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.384,00 58.323,03 Rec 605.696,81 4.653.623,80 0 363,35 359,69 3,66 3,21% 198,17 126 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.385,00 58.324,03 Rec 605.696,84 4.653.622,80 0 363,40 359,72 3,68 3,58% 198,17 126 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.386,00 58.325,03 Rec 605.696,87 4.653.621,80 0 363,43 359,76 3,67 3,96% 198,17 126 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.387,00 58.326,03 Rec 605.696,90 4.653.620,80 0 363,49 359,80 3,69 4,34% 198,17 126 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.388,00 58.327,03 Rec 605.696,93 4.653.619,80 0 363,50 359,84 3,66 4,71% 198,17 126 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.389,00 58.328,03 Rec 605.696,96 4.653.618,80 0 363,53 359,89 3,64 5,09% 198,17 126 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.390,00 58.329,03 Rec 605.696,99 4.653.617,80 0 363,59 359,95 3,65 5,46% 198,17 V. 0,21 N/A 125 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.391,00 58.330,03 Rec 605.697,02 4.653.616,80 0 363,65 360,00 3,65 5,84% 198,17 125 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.392,00 58.331,03 Rec 605.697,04 4.653.615,80 0 363,72 360,06 3,65 6,21% 198,17 125 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.393,00 58.332,03 Rec 605.697,07 4.653.614,80 0 363,77 360,13 3,65 6,59% 198,17 125 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.394,00 58.333,03 Rec 605.697,10 4.653.613,80 0 363,83 360,20 3,63 6,97% 198,17 125 16 1,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.395,00 58.334,03 Rec 605.697,13 4.653.612,80 0 363,88 360,27 3,62 7,34% 198,17 125 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.396,00 58.335,03 Rec 605.697,16 4.653.611,81 0 363,94 360,34 3,60 7,72% 198,17 125 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.397,00 58.336,03 Rec 605.697,19 4.653.610,81 0 364,01 360,42 3,59 8,09% 198,17 125 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.398,00 58.337,03 Rec 605.697,22 4.653.609,81 0 364,11 360,50 3,60 8,47% 198,17 125 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.399,00 58.338,03 Rec 605.697,24 4.653.608,81 0 364,22 360,59 3,63 8,85% 198,17 125 16 1,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.400,00 58.339,03 Rec 605.697,27 4.653.607,81 0 364,33 360,68 3,65 9,22% 198,17 125 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.401,00 58.340,03 Rec 605.697,30 4.653.606,81 0 364,43 360,78 3,66 9,60% 198,17 125 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.402,00 58.341,03 Rec 605.697,33 4.653.605,81 0 364,55 360,87 3,68 9,97% 198,17 124 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.403,00 58.342,03 Rec 605.697,36 4.653.604,81 0 364,66 360,97 3,69 10,35% 198,17 124 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.404,00 58.343,03 Rec 605.697,39 4.653.603,81 0 364,75 361,08 3,68 10,73% 198,17 T.S. 124 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.405,00 58.344,03 Rec 605.697,42 4.653.602,81 0 364,88 361,19 3,69 10,73% 198,17 124 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.406,00 58.345,03 Rec 605.697,45 4.653.601,81 0 365,01 361,29 3,71 10,73% 198,17 124 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.407,00 58.346,03 Rec 605.697,47 4.653.600,81 0 365,13 361,40 3,72 10,73% 198,17 124 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.408,00 58.347,03 Rec 605.697,50 4.653.599,81 0 365,24 361,51 3,74 10,73% 198,17 124 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.409,00 58.348,03 Rec 605.697,53 4.653.598,81 0 365,33 361,62 3,72 10,73% 198,17 124 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.410,00 58.349,03 Rec 605.697,56 4.653.597,81 0 365,45 361,72 3,73 10,73% 198,17 124 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.411,00 58.350,03 Rec 605.697,59 4.653.596,81 0 365,58 361,83 3,75 10,73% 198,17 123 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.412,00 58.351,03 Rec 605.697,62 4.653.595,81 0 365,70 361,94 3,76 10,73% 198,17 123 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.412,28 58.351,31 Rec 605.697,63 4.653.595,53 0 365,74 361,97 3,77 10,73% 198,17 T.E. 123 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,28 0,28 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.413,00 58.352,03 Rec 605.697,65 4.653.594,81 0 365,84 362,05 3,79 12,48% 198,17 123 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,72 0,72 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.414,00 58.353,03 Rec 605.697,68 4.653.593,81 0 365,98 362,19 3,79 14,91% 198,17 123 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.415,00 58.354,03 Rec 605.697,70 4.653.592,81 0 366,56 362,35 4,21 17,35% 198,17 123 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.416,00 58.355,03 Rec 605.697,73 4.653.591,81 0 367,13 362,54 4,59 19,78% 198,17 123 16 2,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.417,00 58.356,03 Rec 605.697,76 4.653.590,81 0 367,57 362,75 4,82 22,21% 198,17 122 16 3,02 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.418,00 58.357,03 Rec 605.697,79 4.653.589,81 0 367,98 362,98 5,00 24,65% 198,17 122 16 3,20 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.419,00 58.358,03 Rec 605.697,82 4.653.588,81 0 368,25 363,24 5,01 27,08% 198,17 122 16 3,21 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.419,28 58.358,31 Cur 605.697,83 4.653.588,54 -400 368,32 363,31 5,01 27,76% 198,17 P.S. V. 0,00 N/A 0,93 N/A 122 16 3,21 4,00 4,00 1800164 1800164 0,28 0,28 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.420,00 58.359,03 Cur 605.697,85 4.653.587,82 -400 368,51 363,52 4,99 29,51% 198,06 122 16 3,19 4,00 4,00 1800164 1800164 0,72 0,72 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.421,00 58.360,03 Cur 605.697,88 4.653.586,82 -400 368,78 363,83 4,95 31,95% 197,90 X X 121 16 3,15 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.422,00 58.361,03 Cur 605.697,92 4.653.585,82 -400 369,08 364,16 4,92 34,38% 197,74 X 121 16 3,12 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.423,00 58.362,03 Cur 605.697,95 4.653.584,82 -400 369,45 364,52 4,94 36,81% 197,58 X 120 16 3,14 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.424,00 58.363,03 Cur 605.697,99 4.653.583,82 -400 369,83 364,90 4,94 39,25% 197,42 X 120 16 3,14 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.425,00 58.364,03 Cur 605.698,03 4.653.582,82 -400 370,23 365,30 4,93 41,68% 197,26 X 120 16 3,13 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.426,00 58.365,03 Cur 605.698,08 4.653.581,82 -400 370,63 365,73 4,90 44,11% 197,10 X 119 12 3,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.426,28 58.365,31 Cur 605.698,09 4.653.581,54 -400 370,74 365,85 4,89 44,79% 197,06 T.S. X 119 12 3,09 4,00 4,00 1800124 1800124 0,28 0,28 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.427,00 58.366,03 Cur 605.698,12 4.653.580,82 -400 371,04 366,18 4,86 44,79% 196,94 X 119 12 3,06 4,00 4,00 1800124 1800124 0,72 0,72 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.428,00 58.367,03 Cur 605.698,17 4.653.579,82 -400 371,44 366,63 4,82 44,79% 196,78 X 118 12 3,02 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67
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DC-T21/T14 T18-T19 1.429,00 58.368,03 Cur 605.698,22 4.653.578,82 -400 371,85 367,07 4,78 44,79% 196,62 X 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.430,00 58.369,03 Cur 605.698,28 4.653.577,82 -400 372,30 367,52 4,78 44,79% 196,46 X 117 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.431,00 58.370,03 Cur 605.698,34 4.653.576,83 -400 372,78 367,97 4,81 44,79% 196,31 X 117 12 3,01 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.432,00 58.371,03 Cur 605.698,40 4.653.575,83 -400 373,28 368,42 4,87 44,79% 196,15 X 116 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.433,00 58.372,03 Cur 605.698,46 4.653.574,83 -400 373,82 368,86 4,95 44,79% 195,99 T.E. X 116 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.434,00 58.373,03 Cur 605.698,52 4.653.573,83 -400 374,44 369,30 5,14 41,48% 195,83 X 115 12 3,34 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.435,00 58.374,03 Cur 605.698,59 4.653.572,83 -400 375,13 369,69 5,43 38,16% 195,67 X Apoyo arqueta 115 12 3,63 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.436,00 58.375,03 Cur 605.698,66 4.653.571,84 -400 375,98 370,06 5,92 34,84% 195,51 X Apoyo arqueta 114 12 4,12 5,00 4,00 x 1800125 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.437,00 58.376,03 Cur 605.698,73 4.653.570,84 -400 376,09 370,39 5,70 31,52% 195,35 X X Apoyo arqueta 114 12 3,90 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z11 0,67

DC-T21/T14 T18-T19 1.438,00 58.377,03 Cur 605.698,80 4.653.569,84 -400 376,18 370,69 5,49 28,21% 195,19 Apoyo arqueta 114 12 3,69 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.439,00 58.378,03 Cur 605.698,88 4.653.568,85 -400 376,27 370,96 5,31 24,89% 195,03 Apoyo arqueta 113 12 3,51 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.440,00 58.379,03 Cur 605.698,96 4.653.567,85 -400 376,35 371,19 5,16 21,57% 194,87 V. 1,83 N/A Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 113 12 3,36 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 200 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.441,00 58.380,03 Cur 605.699,04 4.653.566,85 -400 376,42 371,39 5,04 18,25% 194,71 Apoyo arqueta 113 12 3,24 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.442,00 58.381,03 Cur 605.699,12 4.653.565,86 -400 376,48 371,55 4,93 14,93% 194,55 Apoyo arqueta 113 12 3,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.443,00 58.382,03 Cur 605.699,21 4.653.564,86 -400 376,53 371,69 4,84 11,62% 194,40 Apoyo arqueta 113 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.444,00 58.383,03 Cur 605.699,30 4.653.563,86 -400 376,58 371,79 4,79 8,30% 194,24 Apoyo arqueta 112 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.445,00 58.384,03 Cur 605.699,39 4.653.562,87 -400 376,62 371,85 4,77 4,98% 194,08 Apoyo arqueta 112 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.446,00 58.385,03 Cur 605.699,49 4.653.561,87 -400 376,67 371,88 4,79 1,66% 193,92 112 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.447,00 58.386,03 Cur 605.699,58 4.653.560,88 -400 376,72 371,88 4,83 -1,65% 193,76 T.S. 112 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.448,00 58.387,03 Cur 605.699,68 4.653.559,88 -400 376,74 371,87 4,87 -1,66% 193,60 112 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.449,00 58.388,03 Cur 605.699,78 4.653.558,89 -400 376,70 371,85 4,85 -1,66% 193,44 112 12 3,05 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.450,00 58.389,03 Cur 605.699,89 4.653.557,89 -400 376,68 371,83 4,84 -1,66% 193,28 112 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.451,00 58.390,03 Cur 605.699,99 4.653.556,90 -400 376,66 371,82 4,84 -1,66% 193,12 112 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.452,00 58.391,03 Cur 605.700,10 4.653.555,90 -400 376,64 371,80 4,84 -1,66% 192,96 112 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.453,00 58.392,03 Cur 605.700,22 4.653.554,91 -400 376,62 371,79 4,84 -1,66% 192,80 112 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.454,00 58.393,03 Cur 605.700,33 4.653.553,92 -400 376,60 371,77 4,83 -1,66% 192,64 112 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.455,00 58.394,03 Cur 605.700,45 4.653.552,92 -400 376,58 371,75 4,83 -1,66% 192,49 112 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.456,00 58.395,03 Cur 605.700,56 4.653.551,93 -400 376,56 371,74 4,83 -1,66% 192,33 112 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.457,00 58.396,03 Cur 605.700,69 4.653.550,94 -400 376,54 371,72 4,83 -1,66% 192,17 113 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.458,00 58.397,03 Cur 605.700,81 4.653.549,95 -400 376,52 371,70 4,82 -1,66% 192,01 113 12 3,02 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.459,00 58.398,03 Cur 605.700,94 4.653.548,95 -400 376,49 371,69 4,80 -1,66% 191,85 113 12 3,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.460,00 58.399,03 Cur 605.701,07 4.653.547,96 -400 376,46 371,67 4,79 -1,66% 191,69 113 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.461,00 58.400,03 Cur 605.701,20 4.653.546,97 -400 376,42 371,65 4,77 -1,66% 191,53 113 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.462,00 58.401,03 Cur 605.701,33 4.653.545,98 -400 376,39 371,64 4,75 -1,66% 191,37 113 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.463,00 58.402,03 Cur 605.701,47 4.653.544,99 -400 376,36 371,62 4,74 -1,66% 191,21 113 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.464,00 58.403,03 Cur 605.701,61 4.653.544,00 -400 376,32 371,60 4,72 -1,66% 191,05 113 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.465,00 58.404,03 Cur 605.701,75 4.653.543,01 -400 376,29 371,59 4,71 -1,66% 190,89 113 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.466,00 58.405,03 Cur 605.701,89 4.653.542,02 -400 376,26 371,57 4,69 -1,66% 190,73 113 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.467,00 58.406,03 Cur 605.702,04 4.653.541,03 -400 376,23 371,55 4,68 -1,66% 190,58 113 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.468,00 58.407,03 Cur 605.702,19 4.653.540,04 -400 376,25 371,54 4,71 -1,66% 190,42 113 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.469,00 58.408,03 Cur 605.702,34 4.653.539,05 -400 376,21 371,52 4,69 -1,66% 190,26 113 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.470,00 58.409,03 Cur 605.702,49 4.653.538,06 -400 376,17 371,50 4,67 -1,66% 190,10 113 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.471,00 58.410,03 Cur 605.702,65 4.653.537,08 -400 376,14 371,49 4,65 -1,66% 189,94 113 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.472,00 58.411,03 Cur 605.702,81 4.653.536,09 -400 376,11 371,47 4,64 -1,66% 189,78 113 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.473,00 58.412,03 Cur 605.702,97 4.653.535,10 -400 376,09 371,45 4,64 -1,66% 189,62 113 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.474,00 58.413,03 Cur 605.703,13 4.653.534,12 -400 376,07 371,44 4,63 -1,66% 189,46 113 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.475,00 58.414,03 Cur 605.703,30 4.653.533,13 -400 376,04 371,42 4,62 -1,66% 189,30 113 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.476,00 58.415,03 Cur 605.703,47 4.653.532,14 -400 376,01 371,40 4,61 -1,66% 189,14 113 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.477,00 58.416,03 Cur 605.703,64 4.653.531,16 -400 375,99 371,39 4,60 -1,66% 188,98 113 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.478,00 58.417,03 Cur 605.703,81 4.653.530,17 -400 375,97 371,37 4,60 -1,66% 188,82 113 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.479,00 58.418,03 Cur 605.703,99 4.653.529,19 -400 375,95 371,35 4,60 -1,66% 188,67 113 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.480,00 58.419,03 Cur 605.704,16 4.653.528,21 -400 375,93 371,34 4,60 -1,66% 188,51 113 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.481,00 58.420,03 Cur 605.704,34 4.653.527,22 -400 375,91 371,32 4,59 -1,66% 188,35 113 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.482,00 58.421,03 Cur 605.704,53 4.653.526,24 -400 375,89 371,31 4,59 -1,66% 188,19 113 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.483,00 58.422,03 Cur 605.704,71 4.653.525,26 -400 375,87 371,29 4,59 -1,66% 188,03 113 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.484,00 58.423,03 Cur 605.704,90 4.653.524,27 -400 375,86 371,27 4,58 -1,66% 187,87 113 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.485,00 58.424,03 Cur 605.705,09 4.653.523,29 -400 375,83 371,26 4,57 -1,66% 187,71 113 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.486,00 58.425,03 Cur 605.705,29 4.653.522,31 -400 375,76 371,24 4,52 -1,66% 187,55 113 12 2,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.487,00 58.426,03 Cur 605.705,48 4.653.521,33 -400 375,70 371,22 4,48 -1,66% 187,39 113 12 2,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.488,00 58.427,03 Cur 605.705,68 4.653.520,35 -400 375,64 371,21 4,43 -1,66% 187,23 113 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.489,00 58.428,03 Cur 605.705,88 4.653.519,37 -400 375,57 371,19 4,39 -1,66% 187,07 113 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.490,00 58.429,03 Cur 605.706,08 4.653.518,39 -400 375,51 371,17 4,34 -1,66% 186,92 113 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.491,00 58.430,03 Cur 605.706,29 4.653.517,41 -400 375,45 371,16 4,29 -1,66% 186,76 113 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.492,00 58.431,03 Cur 605.706,50 4.653.516,43 -400 375,40 371,14 4,26 -1,66% 186,60 113 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.493,00 58.432,03 Cur 605.706,71 4.653.515,46 -400 375,34 371,12 4,21 -1,66% 186,44 113 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.494,00 58.433,03 Cur 605.706,92 4.653.514,48 -400 375,29 371,11 4,18 -1,66% 186,28 113 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.495,00 58.434,03 Cur 605.707,13 4.653.513,50 -400 375,23 371,09 4,14 -1,66% 186,12 113 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.496,00 58.435,03 Cur 605.707,35 4.653.512,53 -400 375,17 371,07 4,10 -1,66% 185,96 113 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.497,00 58.436,03 Cur 605.707,57 4.653.511,55 -400 375,11 371,06 4,06 -1,66% 185,80 113 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.498,00 58.437,03 Cur 605.707,79 4.653.510,58 -400 375,05 371,04 4,01 -1,66% 185,64 113 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.499,00 58.438,03 Cur 605.708,02 4.653.509,60 -400 375,00 371,02 3,98 -1,66% 185,48 113 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.500,00 58.439,03 Cur 605.708,25 4.653.508,63 -400 374,98 371,01 3,98 -1,66% 185,32 113 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.501,00 58.440,03 Cur 605.708,47 4.653.507,65 -400 374,97 370,99 3,98 -1,66% 185,16 113 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.502,00 58.441,03 Cur 605.708,71 4.653.506,68 -400 374,95 370,97 3,98 -1,66% 185,01 113 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.503,00 58.442,03 Cur 605.708,94 4.653.505,71 -400 374,94 370,96 3,98 -1,66% 184,85 113 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.504,00 58.443,03 Cur 605.709,18 4.653.504,74 -400 374,93 370,94 3,98 -1,66% 184,69 113 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.505,00 58.444,03 Cur 605.709,42 4.653.503,77 -400 374,91 370,92 3,99 -1,66% 184,53 113 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.506,00 58.445,03 Cur 605.709,66 4.653.502,80 -400 374,90 370,91 3,99 -1,66% 184,37 113 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.507,00 58.446,03 Cur 605.709,90 4.653.501,83 -400 374,89 370,89 4,00 -1,66% 184,21 113 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.508,00 58.447,03 Cur 605.710,15 4.653.500,86 -400 374,87 370,87 4,00 -1,66% 184,05 113 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.509,00 58.448,03 Cur 605.710,40 4.653.499,89 -400 374,86 370,86 4,00 -1,66% 183,89 113 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.510,00 58.449,03 Cur 605.710,65 4.653.498,92 -400 374,84 370,84 4,00 -1,66% 183,73 113 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.511,00 58.450,03 Cur 605.710,91 4.653.497,95 -400 374,82 370,83 4,00 -1,66% 183,57 113 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.512,00 58.451,03 Cur 605.711,16 4.653.496,99 -400 374,81 370,81 4,00 -1,66% 183,41 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.513,00 58.452,03 Cur 605.711,42 4.653.496,02 -400 374,79 370,79 4,00 -1,66% 183,25 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.514,00 58.453,03 Cur 605.711,68 4.653.495,06 -400 374,77 370,78 4,00 -1,66% 183,10 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.515,00 58.454,03 Cur 605.711,95 4.653.494,09 -400 374,76 370,76 4,00 -1,66% 182,94 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.516,00 58.455,03 Cur 605.712,21 4.653.493,13 -400 374,74 370,74 4,00 -1,66% 182,78 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.517,00 58.456,03 Cur 605.712,48 4.653.492,17 -400 374,72 370,73 4,00 -1,66% 182,62 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.518,00 58.457,03 Cur 605.712,75 4.653.491,20 -400 374,71 370,71 4,00 -1,66% 182,46 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.519,00 58.458,03 Cur 605.713,02 4.653.490,24 -400 374,69 370,69 4,00 -1,66% 182,30 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.520,00 58.459,03 Cur 605.713,30 4.653.489,28 -400 374,68 370,68 4,00 -1,66% 182,14 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.521,00 58.460,03 Cur 605.713,58 4.653.488,32 -400 374,65 370,66 3,99 -1,66% 181,98 114 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.522,00 58.461,03 Cur 605.713,86 4.653.487,36 -400 374,62 370,64 3,98 -1,66% 181,82 114 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.523,00 58.462,03 Cur 605.714,14 4.653.486,40 -400 374,59 370,63 3,97 -1,66% 181,66 114 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.524,00 58.463,03 Cur 605.714,43 4.653.485,44 -400 374,56 370,61 3,95 -1,66% 181,50 114 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.525,00 58.464,03 Cur 605.714,71 4.653.484,48 -400 374,53 370,59 3,94 -1,66% 181,34 114 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 1.525,75 58.464,78 Rec 605.714,93 4.653.483,77 0 374,51 370,58 3,93 -1,66% 181,23 P.S. V. 0,11 N/A 0,66 N/A 114 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,75 0,75 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.526,00 58.465,03 Rec 605.715,00 4.653.483,53 0 374,50 370,58 3,92 -0,50% 181,23 114 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,25 0,25 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.527,00 58.466,03 Rec 605.715,29 4.653.482,57 0 374,47 370,57 3,90 -0,50% 181,23 114 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.528,00 58.467,03 Rec 605.715,59 4.653.481,61 0 374,44 370,57 3,87 -0,50% 181,23 114 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.529,00 58.468,03 Rec 605.715,88 4.653.480,66 0 374,41 370,56 3,85 -0,50% 181,23 114 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.530,00 58.469,03 Rec 605.716,17 4.653.479,70 0 374,38 370,56 3,83 -0,50% 181,23 114 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.531,00 58.470,03 Rec 605.716,46 4.653.478,74 0 374,35 370,55 3,80 -0,50% 181,23 114 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.532,00 58.471,03 Rec 605.716,75 4.653.477,79 0 374,32 370,55 3,78 -0,50% 181,23 114 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.533,00 58.472,03 Rec 605.717,04 4.653.476,83 0 374,29 370,54 3,75 -0,50% 181,23 114 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.534,00 58.473,03 Rec 605.717,33 4.653.475,87 0 374,26 370,54 3,73 -0,50% 181,23 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.535,00 58.474,03 Rec 605.717,62 4.653.474,92 0 374,22 370,53 3,69 -0,50% 181,23 114 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.536,00 58.475,03 Rec 605.717,91 4.653.473,96 0 374,19 370,53 3,66 -0,50% 181,23 114 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.537,00 58.476,03 Rec 605.718,20 4.653.473,00 0 374,15 370,52 3,63 -0,50% 181,23 114 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.538,00 58.477,03 Rec 605.718,49 4.653.472,04 0 374,12 370,52 3,60 -0,50% 181,23 114 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.539,00 58.478,03 Rec 605.718,78 4.653.471,09 0 374,09 370,51 3,58 -0,50% 181,23 114 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.540,00 58.479,03 Rec 605.719,07 4.653.470,13 0 374,06 370,51 3,55 -0,50% 181,23 114 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.541,00 58.480,03 Rec 605.719,36 4.653.469,17 0 374,03 370,50 3,53 -0,50% 181,23 114 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.542,00 58.481,03 Rec 605.719,65 4.653.468,22 0 374,00 370,50 3,51 -0,50% 181,23 114 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.543,00 58.482,03 Rec 605.719,95 4.653.467,26 0 373,99 370,49 3,50 -0,50% 181,23 114 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.544,00 58.483,03 Rec 605.720,24 4.653.466,30 0 373,98 370,49 3,49 -0,50% 181,23 114 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.545,00 58.484,03 Rec 605.720,53 4.653.465,35 0 373,97 370,48 3,48 -0,50% 181,23 114 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.546,00 58.485,03 Rec 605.720,82 4.653.464,39 0 373,96 370,48 3,48 -0,50% 181,23 114 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.547,00 58.486,03 Rec 605.721,11 4.653.463,43 0 373,94 370,47 3,47 -0,50% 181,23 114 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.548,00 58.487,03 Rec 605.721,40 4.653.462,48 0 373,93 370,47 3,46 -0,50% 181,23 114 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.549,00 58.488,03 Rec 605.721,69 4.653.461,52 0 373,92 370,46 3,46 -0,50% 181,23 114 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.550,00 58.489,03 Rec 605.721,98 4.653.460,56 0 373,91 370,46 3,45 -0,50% 181,23 114 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.551,00 58.490,03 Rec 605.722,27 4.653.459,61 0 373,90 370,45 3,45 -0,50% 181,23 114 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.552,00 58.491,03 Rec 605.722,56 4.653.458,65 0 373,89 370,45 3,44 -0,50% 181,23 114 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.553,00 58.492,03 Rec 605.722,85 4.653.457,69 0 373,88 370,44 3,43 -0,50% 181,23 114 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.554,00 58.493,03 Rec 605.723,14 4.653.456,74 0 373,87 370,44 3,43 -0,50% 181,23 114 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.555,00 58.494,03 Rec 605.723,43 4.653.455,78 0 373,85 370,43 3,42 -0,50% 181,23 114 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.556,00 58.495,03 Rec 605.723,72 4.653.454,82 0 373,86 370,43 3,43 -0,50% 181,23 114 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.557,00 58.496,03 Rec 605.724,01 4.653.453,87 0 373,88 370,42 3,45 -0,50% 181,23 114 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.558,00 58.497,03 Rec 605.724,31 4.653.452,91 0 373,90 370,42 3,48 -0,50% 181,23 114 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.559,00 58.498,03 Rec 605.724,60 4.653.451,95 0 373,92 370,41 3,51 -0,50% 181,23 114 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.560,00 58.499,03 Rec 605.724,89 4.653.450,99 0 373,94 370,41 3,53 -0,50% 181,23 114 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.561,00 58.500,03 Rec 605.725,18 4.653.450,04 0 373,97 370,40 3,56 -0,50% 181,23 114 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.562,00 58.501,03 Rec 605.725,47 4.653.449,08 0 373,99 370,40 3,59 -0,50% 181,23 114 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.563,00 58.502,03 Rec 605.725,76 4.653.448,12 0 374,15 370,39 3,76 -0,50% 181,23 114 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.564,00 58.503,03 Rec 605.726,05 4.653.447,17 0 374,52 370,39 4,13 -0,50% 181,23 114 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.565,00 58.504,03 Rec 605.726,34 4.653.446,21 0 374,80 370,38 4,41 -0,50% 181,23 114 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.566,00 58.505,03 Rec 605.726,63 4.653.445,25 0 374,59 370,38 4,21 -0,50% 181,23 114 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.567,00 58.506,03 Rec 605.726,92 4.653.444,30 0 374,38 370,37 4,00 -0,50% 181,23 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.568,00 58.507,03 Rec 605.727,21 4.653.443,34 0 374,59 370,37 4,22 -0,50% 181,23 114 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.569,00 58.508,03 Rec 605.727,50 4.653.442,38 0 374,72 370,36 4,35 -0,50% 181,23 114 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.570,00 58.509,03 Rec 605.727,79 4.653.441,43 0 374,41 370,36 4,05 -0,50% 181,23 114 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.571,00 58.510,03 Rec 605.728,08 4.653.440,47 0 374,14 370,35 3,79 -0,50% 181,23 114 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.572,00 58.511,03 Rec 605.728,37 4.653.439,51 0 373,98 370,35 3,63 -0,50% 181,23 114 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.573,00 58.512,03 Rec 605.728,67 4.653.438,56 0 373,92 370,34 3,58 -0,50% 181,23 T.E. 114 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.574,00 58.513,03 Rec 605.728,96 4.653.437,60 0 373,87 370,34 3,53 -0,76% 181,23 114 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.575,00 58.514,03 Rec 605.729,25 4.653.436,64 0 373,82 370,33 3,49 -1,02% 181,23 114 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.576,00 58.515,03 Rec 605.729,54 4.653.435,69 0 373,77 370,32 3,45 -1,27% 181,23 114 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.577,00 58.516,03 Rec 605.729,83 4.653.434,73 0 373,74 370,30 3,43 -1,53% 181,23 114 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.578,00 58.517,03 Rec 605.730,12 4.653.433,77 0 373,73 370,29 3,44 -1,79% 181,23 114 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.579,00 58.518,03 Rec 605.730,41 4.653.432,81 0 373,76 370,27 3,50 -2,05% 181,23 114 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.580,00 58.519,03 Rec 605.730,70 4.653.431,86 0 373,81 370,25 3,56 -2,31% 181,23 V. 0,15 N/A 114 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.581,00 58.520,03 Rec 605.730,99 4.653.430,90 0 373,85 370,22 3,63 -2,56% 181,23 114 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.582,00 58.521,03 Rec 605.731,28 4.653.429,94 0 373,89 370,20 3,70 -2,82% 181,23 114 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.583,00 58.522,03 Rec 605.731,57 4.653.428,99 0 373,93 370,17 3,77 -3,08% 181,23 114 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.584,00 58.523,03 Rec 605.731,86 4.653.428,03 0 373,93 370,13 3,79 -3,34% 181,23 114 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.585,00 58.524,03 Rec 605.732,15 4.653.427,07 0 373,89 370,10 3,79 -3,60% 181,23 114 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.586,00 58.525,03 Rec 605.732,44 4.653.426,12 0 373,84 370,06 3,78 -3,85% 181,23 114 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.587,00 58.526,03 Rec 605.732,73 4.653.425,16 0 373,77 370,02 3,75 -4,11% 181,23 T.S. 114 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.588,00 58.527,03 Rec 605.733,02 4.653.424,20 0 373,68 369,98 3,70 -4,11% 181,23 114 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.589,00 58.528,03 Rec 605.733,32 4.653.423,25 0 373,60 369,94 3,66 -4,11% 181,23 114 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.590,00 58.529,03 Rec 605.733,61 4.653.422,29 0 373,52 369,90 3,62 -4,11% 181,23 115 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.591,00 58.530,03 Rec 605.733,90 4.653.421,33 0 373,43 369,86 3,57 -4,11% 181,23 115 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.592,00 58.531,03 Rec 605.734,19 4.653.420,38 0 373,36 369,82 3,55 -4,11% 181,23 115 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.593,00 58.532,03 Rec 605.734,48 4.653.419,42 0 373,27 369,78 3,50 -4,11% 181,23 115 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.594,00 58.533,03 Rec 605.734,77 4.653.418,46 0 373,21 369,73 3,47 -4,11% 181,23 115 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.595,00 58.534,03 Rec 605.735,06 4.653.417,51 0 373,13 369,69 3,44 -4,11% 181,23 115 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.596,00 58.535,03 Rec 605.735,35 4.653.416,55 0 373,07 369,65 3,42 -4,11% 181,23 115 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.597,00 58.536,03 Rec 605.735,64 4.653.415,59 0 373,01 369,61 3,40 -4,11% 181,23 115 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.598,00 58.537,03 Rec 605.735,93 4.653.414,64 0 372,97 369,57 3,40 -4,11% 181,23 115 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.599,00 58.538,03 Rec 605.736,22 4.653.413,68 0 372,94 369,53 3,41 -4,11% 181,23 115 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.600,00 58.539,03 Rec 605.736,51 4.653.412,72 0 372,91 369,49 3,42 -4,11% 181,23 115 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.601,00 58.540,03 Rec 605.736,80 4.653.411,76 0 372,87 369,45 3,42 -4,11% 181,23 115 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.602,00 58.541,03 Rec 605.737,09 4.653.410,81 0 372,83 369,41 3,43 -4,11% 181,23 115 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.603,00 58.542,03 Rec 605.737,38 4.653.409,85 0 372,79 369,36 3,43 -4,11% 181,23 115 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.604,00 58.543,03 Rec 605.737,68 4.653.408,89 0 372,75 369,32 3,43 -4,11% 181,23 115 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.605,00 58.544,03 Rec 605.737,97 4.653.407,94 0 372,72 369,28 3,44 -4,11% 181,23 115 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.606,00 58.545,03 Rec 605.738,26 4.653.406,98 0 372,66 369,24 3,42 -4,11% 181,23 115 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.607,00 58.546,03 Rec 605.738,55 4.653.406,02 0 372,62 369,20 3,42 -4,11% 181,23 115 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.608,00 58.547,03 Rec 605.738,84 4.653.405,07 0 372,58 369,16 3,42 -4,11% 181,23 115 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.609,00 58.548,03 Rec 605.739,13 4.653.404,11 0 372,52 369,12 3,40 -4,11% 181,23 115 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.610,00 58.549,03 Rec 605.739,42 4.653.403,15 0 372,47 369,08 3,39 -4,11% 181,23 115 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.611,00 58.550,03 Rec 605.739,71 4.653.402,20 0 372,42 369,04 3,39 -4,11% 181,23 115 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.612,00 58.551,03 Rec 605.740,00 4.653.401,24 0 372,37 368,99 3,38 -4,11% 181,23 116 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.613,00 58.552,03 Rec 605.740,29 4.653.400,28 0 372,33 368,95 3,37 -4,11% 181,23 116 12 1,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.614,00 58.553,03 Rec 605.740,58 4.653.399,33 0 372,28 368,91 3,37 -4,11% 181,23 116 12 1,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.615,00 58.554,03 Rec 605.740,87 4.653.398,37 0 372,24 368,87 3,37 -4,11% 181,23 116 12 1,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.616,00 58.555,03 Rec 605.741,16 4.653.397,41 0 372,23 368,83 3,40 -4,11% 181,23 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.617,00 58.556,03 Rec 605.741,45 4.653.396,46 0 372,22 368,79 3,44 -4,11% 181,23 116 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.618,00 58.557,03 Rec 605.741,74 4.653.395,50 0 372,21 368,75 3,46 -4,11% 181,23 116 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.619,00 58.558,03 Rec 605.742,04 4.653.394,54 0 372,16 368,71 3,45 -4,11% 181,23 116 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.620,00 58.559,03 Rec 605.742,33 4.653.393,58 0 372,10 368,67 3,43 -4,11% 181,23 116 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.621,00 58.560,03 Rec 605.742,62 4.653.392,63 0 372,04 368,62 3,41 -4,11% 181,23 116 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 1.622,00 58.561,03 Rec 605.742,91 4.653.391,67 0 371,98 368,58 3,39 -4,11% 181,23 116 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.623,00 58.562,03 Rec 605.743,20 4.653.390,71 0 371,93 368,54 3,39 -4,11% 181,23 116 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.624,00 58.563,03 Rec 605.743,49 4.653.389,76 0 371,88 368,50 3,38 -4,11% 181,23 116 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.625,00 58.564,03 Rec 605.743,78 4.653.388,80 0 371,83 368,46 3,37 -4,11% 181,23 116 12 1,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.626,00 58.565,03 Rec 605.744,07 4.653.387,84 0 371,80 368,42 3,38 -4,11% 181,23 116 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.627,00 58.566,03 Rec 605.744,36 4.653.386,89 0 371,77 368,38 3,39 -4,11% 181,23 116 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.628,00 58.567,03 Rec 605.744,65 4.653.385,93 0 371,74 368,34 3,40 -4,11% 181,23 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.629,00 58.568,03 Rec 605.744,94 4.653.384,97 0 371,71 368,30 3,42 -4,11% 181,23 116 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.630,00 58.569,03 Rec 605.745,23 4.653.384,02 0 371,68 368,25 3,42 -4,11% 181,23 116 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.631,00 58.570,03 Rec 605.745,52 4.653.383,06 0 371,64 368,21 3,43 -4,11% 181,23 116 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.632,00 58.571,03 Rec 605.745,81 4.653.382,10 0 371,60 368,17 3,42 -4,11% 181,23 116 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.633,00 58.572,03 Rec 605.746,10 4.653.381,15 0 371,55 368,13 3,42 -4,11% 181,23 116 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.634,00 58.573,03 Rec 605.746,40 4.653.380,19 0 371,51 368,09 3,42 -4,11% 181,23 117 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.635,00 58.574,03 Rec 605.746,69 4.653.379,23 0 371,47 368,05 3,42 -4,11% 181,23 117 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.636,00 58.575,03 Rec 605.746,98 4.653.378,28 0 371,43 368,01 3,42 -4,11% 181,23 117 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.637,00 58.576,03 Rec 605.747,27 4.653.377,32 0 371,38 367,97 3,42 -4,11% 181,23 117 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.638,00 58.577,03 Rec 605.747,56 4.653.376,36 0 371,34 367,93 3,42 -4,11% 181,23 117 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.639,00 58.578,03 Rec 605.747,85 4.653.375,41 0 371,30 367,88 3,41 -4,11% 181,23 117 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.640,00 58.579,03 Rec 605.748,14 4.653.374,45 0 371,26 367,84 3,41 -4,11% 181,23 117 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.641,00 58.580,03 Rec 605.748,43 4.653.373,49 0 371,23 367,80 3,43 -4,11% 181,23 117 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.642,00 58.581,03 Rec 605.748,72 4.653.372,53 0 371,22 367,76 3,46 -4,11% 181,23 117 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.643,00 58.582,03 Rec 605.749,01 4.653.371,58 0 371,20 367,72 3,48 -4,11% 181,23 117 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.644,00 58.583,03 Rec 605.749,30 4.653.370,62 0 371,19 367,68 3,51 -4,11% 181,23 117 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.645,00 58.584,03 Rec 605.749,59 4.653.369,66 0 371,17 367,64 3,53 -4,11% 181,23 117 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.646,00 58.585,03 Rec 605.749,88 4.653.368,71 0 371,16 367,60 3,56 -4,11% 181,23 117 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.647,00 58.586,03 Rec 605.750,17 4.653.367,75 0 371,15 367,56 3,59 -4,11% 181,23 117 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.648,00 58.587,03 Rec 605.750,46 4.653.366,79 0 371,13 367,51 3,62 -4,11% 181,23 117 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.649,00 58.588,03 Rec 605.750,75 4.653.365,84 0 371,12 367,47 3,65 -4,11% 181,23 117 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.650,00 58.589,03 Rec 605.751,05 4.653.364,88 0 371,11 367,43 3,68 -4,11% 181,23 117 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.651,00 58.590,03 Rec 605.751,34 4.653.363,92 0 371,10 367,39 3,71 -4,11% 181,23 117 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.652,00 58.591,03 Rec 605.751,63 4.653.362,97 0 371,08 367,35 3,73 -4,11% 181,23 117 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.653,00 58.592,03 Rec 605.751,92 4.653.362,01 0 371,06 367,31 3,75 -4,11% 181,23 117 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.654,00 58.593,03 Rec 605.752,21 4.653.361,05 0 371,04 367,27 3,77 -4,11% 181,23 117 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.655,00 58.594,03 Rec 605.752,50 4.653.360,10 0 371,02 367,23 3,79 -4,11% 181,23 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.655,03 58.594,06 Rec 605.752,51 4.653.360,07 0 371,01 367,23 3,79 -4,11% 181,23 T.E. 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,03 0,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.656,00 58.595,03 Rec 605.752,79 4.653.359,14 0 370,91 367,19 3,73 -3,86% 181,23 117 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,97 0,97 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.657,00 58.596,03 Rec 605.753,08 4.653.358,18 0 370,65 367,15 3,50 -3,60% 181,23 118 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.658,00 58.597,03 Rec 605.753,37 4.653.357,23 0 370,54 367,11 3,42 -3,34% 181,23 118 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.659,00 58.598,03 Rec 605.753,66 4.653.356,27 0 370,50 367,08 3,42 -3,09% 181,23 118 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.660,00 58.599,03 Rec 605.753,95 4.653.355,31 0 370,48 367,05 3,43 -2,83% 181,23 118 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.661,00 58.600,03 Rec 605.754,24 4.653.354,35 0 370,45 367,03 3,43 -2,57% 181,23 118 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.662,00 58.601,03 Rec 605.754,53 4.653.353,40 0 370,46 367,00 3,46 -2,31% 181,23 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.662,03 58.601,06 Cur 605.754,54 4.653.353,37 -50 370,46 367,00 3,46 -2,31% 181,23 P.S. V. 0,00 N/A 0,14 N/A 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,03 0,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.663,00 58.602,03 Cur 605.754,83 4.653.352,44 -50 370,47 366,98 3,49 -2,06% 179,99 118 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,97 0,97 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.664,00 58.603,03 Cur 605.755,15 4.653.351,50 -50 370,48 366,96 3,52 -1,80% 178,72 118 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.665,00 58.604,03 Cur 605.755,49 4.653.350,55 -50 370,49 366,94 3,54 -1,54% 177,44 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.666,00 58.605,03 Cur 605.755,85 4.653.349,62 -50 370,49 366,93 3,56 -1,28% 176,17 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.667,00 58.606,03 Cur 605.756,22 4.653.348,69 -50 370,50 366,92 3,58 -1,02% 174,90 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.668,00 58.607,03 Cur 605.756,61 4.653.347,77 -50 370,50 366,91 3,59 -0,77% 173,62 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.669,00 58.608,03 Cur 605.757,03 4.653.346,86 -50 370,49 366,90 3,59 -0,51% 172,35 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.669,03 58.608,06 Cur 605.757,04 4.653.346,84 -50 370,49 366,90 3,59 -0,50% 172,31 T.S. 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,03 0,03 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.670,00 58.609,03 Cur 605.757,46 4.653.345,96 -50 370,49 366,90 3,59 -0,50% 171,08 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,97 0,97 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.671,00 58.610,03 Cur 605.757,90 4.653.345,07 -50 370,48 366,89 3,59 -0,50% 169,80 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.672,00 58.611,03 Cur 605.758,37 4.653.344,18 -50 370,47 366,89 3,59 -0,50% 168,53 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.673,00 58.612,03 Cur 605.758,85 4.653.343,31 -50 370,47 366,88 3,58 -0,50% 167,26 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.674,00 58.613,03 Cur 605.759,35 4.653.342,44 -50 370,47 366,88 3,59 -0,50% 165,98 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.675,00 58.614,03 Cur 605.759,87 4.653.341,58 -50 370,48 366,87 3,61 -0,50% 164,71 118 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.676,00 58.615,03 Cur 605.760,41 4.653.340,74 -50 370,48 366,87 3,62 -0,50% 163,44 118 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.677,00 58.616,03 Cur 605.760,96 4.653.339,91 -50 370,49 366,86 3,63 -0,50% 162,16 118 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.678,00 58.617,03 Cur 605.761,53 4.653.339,08 -50 370,50 366,86 3,64 -0,50% 160,89 118 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.679,00 58.618,03 Cur 605.762,11 4.653.338,27 -50 370,50 366,85 3,65 -0,50% 159,62 118 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.680,00 58.619,03 Cur 605.762,71 4.653.337,47 -50 370,51 366,85 3,66 -0,50% 158,34 118 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.681,00 58.620,03 Cur 605.763,33 4.653.336,68 -50 370,51 366,84 3,67 -0,50% 157,07 118 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.682,00 58.621,03 Cur 605.763,96 4.653.335,91 -50 370,51 366,84 3,68 -0,50% 155,80 118 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.683,00 58.622,03 Cur 605.764,61 4.653.335,15 -50 370,52 366,83 3,69 -0,50% 154,52 118 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.684,00 58.623,03 Cur 605.765,27 4.653.334,40 -50 370,52 366,83 3,69 -0,50% 153,25 118 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.685,00 58.624,03 Cur 605.765,95 4.653.333,66 -50 370,52 366,82 3,70 -0,50% 151,98 118 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.686,00 58.625,03 Cur 605.766,64 4.653.332,94 -50 370,52 366,82 3,71 -0,50% 150,70 118 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.687,00 58.626,03 Cur 605.767,35 4.653.332,23 -50 370,53 366,81 3,71 -0,50% 149,43 118 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.688,00 58.627,03 Cur 605.768,07 4.653.331,54 -50 370,53 366,81 3,72 -0,50% 148,16 118 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.689,00 58.628,03 Cur 605.768,80 4.653.330,86 -50 370,51 366,80 3,71 -0,50% 146,88 118 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.690,00 58.629,03 Cur 605.769,55 4.653.330,20 -50 370,50 366,80 3,70 -0,50% 145,61 118 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.691,00 58.630,03 Cur 605.770,31 4.653.329,55 -50 370,48 366,79 3,69 -0,50% 144,34 118 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.692,00 58.631,03 Cur 605.771,08 4.653.328,91 -50 370,47 366,79 3,68 -0,50% 143,07 118 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.693,00 58.632,03 Cur 605.771,87 4.653.328,30 -50 370,46 366,78 3,67 -0,50% 141,79 118 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.694,00 58.633,03 Cur 605.772,67 4.653.327,69 -50 370,44 366,78 3,66 -0,50% 140,52 118 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.695,00 58.634,03 Cur 605.773,48 4.653.327,11 -50 370,43 366,77 3,66 -0,50% 139,25 118 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.696,00 58.635,03 Cur 605.774,30 4.653.326,54 -50 370,43 366,77 3,66 -0,50% 137,97 118 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.697,00 58.636,03 Cur 605.775,13 4.653.325,98 -50 370,42 366,76 3,66 -0,50% 136,70 118 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.698,00 58.637,03 Cur 605.775,97 4.653.325,45 -50 370,41 366,76 3,65 -0,50% 135,43 118 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.699,00 58.638,03 Cur 605.776,83 4.653.324,93 -50 370,40 366,75 3,65 -0,50% 134,15 118 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.700,00 58.639,03 Cur 605.777,69 4.653.324,42 -50 370,39 366,75 3,65 -0,50% 132,88 118 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.701,00 58.640,03 Cur 605.778,57 4.653.323,94 -50 370,39 366,74 3,64 -0,50% 131,61 118 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.702,00 58.641,03 Cur 605.779,45 4.653.323,47 -50 370,38 366,74 3,64 -0,50% 130,33 118 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.703,00 58.642,03 Cur 605.780,34 4.653.323,02 -50 370,37 366,73 3,64 -0,50% 129,06 118 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.704,00 58.643,03 Cur 605.781,25 4.653.322,59 -50 370,36 366,73 3,63 -0,50% 127,79 118 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.705,00 58.644,03 Cur 605.782,16 4.653.322,18 -50 370,35 366,72 3,63 -0,50% 126,51 118 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.705,13 58.644,16 Rec 605.782,28 4.653.322,12 0 370,35 366,72 3,63 -0,50% 126,35 P.S. 0,15 N/A 118 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,13 0,13 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.706,00 58.645,03 Rec 605.783,07 4.653.321,77 0 370,34 366,72 3,63 -0,50% 126,35 118 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,87 0,87 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.707,00 58.646,03 Rec 605.783,99 4.653.321,37 0 370,34 366,71 3,62 -0,50% 126,35 118 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.708,00 58.647,03 Rec 605.784,90 4.653.320,97 0 370,33 366,71 3,62 -0,50% 126,35 118 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.709,00 58.648,03 Rec 605.785,82 4.653.320,57 0 370,32 366,70 3,62 -0,50% 126,35 118 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.710,00 58.649,03 Rec 605.786,73 4.653.320,17 0 370,31 366,70 3,61 -0,50% 126,35 118 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.711,00 58.650,03 Rec 605.787,65 4.653.319,76 0 370,30 366,69 3,61 -0,50% 126,35 118 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.712,00 58.651,03 Rec 605.788,57 4.653.319,36 0 370,29 366,69 3,61 -0,50% 126,35 118 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.713,00 58.652,03 Rec 605.789,48 4.653.318,96 0 370,29 366,68 3,60 -0,50% 126,35 118 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.714,00 58.653,03 Rec 605.790,40 4.653.318,56 0 370,28 366,68 3,60 -0,50% 126,35 118 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 1.715,00 58.654,03 Rec 605.791,31 4.653.318,16 0 370,27 366,67 3,60 -0,50% 126,35 118 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.716,00 58.655,03 Rec 605.792,23 4.653.317,75 0 370,26 366,67 3,60 -0,50% 126,35 118 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.717,00 58.656,03 Rec 605.793,14 4.653.317,35 0 370,26 366,66 3,59 -0,50% 126,35 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.718,00 58.657,03 Rec 605.794,06 4.653.316,95 0 370,25 366,66 3,59 -0,50% 126,35 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.719,00 58.658,03 Rec 605.794,97 4.653.316,55 0 370,24 366,65 3,59 -0,50% 126,35 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.720,00 58.659,03 Rec 605.795,89 4.653.316,14 0 370,23 366,65 3,59 -0,50% 126,35 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.721,00 58.660,03 Rec 605.796,81 4.653.315,74 0 370,23 366,64 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.722,00 58.661,03 Rec 605.797,72 4.653.315,34 0 370,22 366,64 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.723,00 58.662,03 Rec 605.798,64 4.653.314,94 0 370,21 366,63 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.724,00 58.663,03 Rec 605.799,55 4.653.314,54 0 370,20 366,63 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.725,00 58.664,03 Rec 605.800,47 4.653.314,13 0 370,20 366,62 3,57 -0,50% 126,35 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.726,00 58.665,03 Rec 605.801,38 4.653.313,73 0 370,19 366,62 3,57 -0,50% 126,35 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.727,00 58.666,03 Rec 605.802,30 4.653.313,33 0 370,18 366,61 3,57 -0,50% 126,35 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.728,00 58.667,03 Rec 605.803,21 4.653.312,93 0 370,17 366,61 3,57 -0,50% 126,35 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.729,00 58.668,03 Rec 605.804,13 4.653.312,53 0 370,17 366,60 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.730,00 58.669,03 Rec 605.805,05 4.653.312,12 0 370,16 366,60 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.731,00 58.670,03 Rec 605.805,96 4.653.311,72 0 370,15 366,59 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.732,00 58.671,03 Rec 605.806,88 4.653.311,32 0 370,14 366,59 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.733,00 58.672,03 Rec 605.807,79 4.653.310,92 0 370,13 366,58 3,55 -0,50% 126,35 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.734,00 58.673,03 Rec 605.808,71 4.653.310,51 0 370,12 366,58 3,54 -0,50% 126,35 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.735,00 58.674,03 Rec 605.809,62 4.653.310,11 0 370,10 366,57 3,53 -0,50% 126,35 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.736,00 58.675,03 Rec 605.810,54 4.653.309,71 0 370,09 366,57 3,52 -0,50% 126,35 118 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.737,00 58.676,03 Rec 605.811,46 4.653.309,31 0 370,09 366,56 3,52 -0,50% 126,35 118 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.738,00 58.677,03 Rec 605.812,37 4.653.308,91 0 370,08 366,56 3,53 -0,50% 126,35 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.739,00 58.678,03 Rec 605.813,29 4.653.308,50 0 370,08 366,55 3,53 -0,50% 126,35 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.740,00 58.679,03 Rec 605.814,20 4.653.308,10 0 370,09 366,55 3,54 -0,50% 126,35 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.741,00 58.680,03 Rec 605.815,12 4.653.307,70 0 370,09 366,54 3,55 -0,50% 126,35 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.742,00 58.681,03 Rec 605.816,03 4.653.307,30 0 370,10 366,54 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.743,00 58.682,03 Rec 605.816,95 4.653.306,90 0 370,08 366,53 3,55 -0,50% 126,35 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.744,00 58.683,03 Rec 605.817,86 4.653.306,49 0 370,07 366,53 3,54 -0,50% 126,35 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.745,00 58.684,03 Rec 605.818,78 4.653.306,09 0 370,05 366,52 3,53 -0,50% 126,35 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.746,00 58.685,03 Rec 605.819,70 4.653.305,69 0 370,05 366,52 3,53 -0,50% 126,35 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.747,00 58.686,03 Rec 605.820,61 4.653.305,29 0 370,05 366,51 3,54 -0,50% 126,35 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.748,00 58.687,03 Rec 605.821,53 4.653.304,88 0 370,05 366,51 3,54 -0,50% 126,35 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.749,00 58.688,03 Rec 605.822,44 4.653.304,48 0 370,04 366,50 3,54 -0,50% 126,35 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.750,00 58.689,03 Rec 605.823,36 4.653.304,08 0 370,04 366,50 3,55 -0,50% 126,35 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.751,00 58.690,03 Rec 605.824,27 4.653.303,68 0 370,04 366,49 3,55 -0,50% 126,35 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.752,00 58.691,03 Rec 605.825,19 4.653.303,28 0 370,04 366,49 3,55 -0,50% 126,35 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.753,00 58.692,03 Rec 605.826,10 4.653.302,87 0 370,04 366,48 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.754,00 58.693,03 Rec 605.827,02 4.653.302,47 0 370,04 366,48 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.755,00 58.694,03 Rec 605.827,94 4.653.302,07 0 370,04 366,47 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.756,00 58.695,03 Rec 605.828,85 4.653.301,67 0 370,03 366,47 3,57 -0,50% 126,35 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.757,00 58.696,03 Rec 605.829,77 4.653.301,26 0 370,03 366,46 3,57 -0,50% 126,35 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.758,00 58.697,03 Rec 605.830,68 4.653.300,86 0 370,03 366,46 3,57 -0,50% 126,35 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.759,00 58.698,03 Rec 605.831,60 4.653.300,46 0 370,03 366,45 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.760,00 58.699,03 Rec 605.832,51 4.653.300,06 0 370,02 366,45 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.761,00 58.700,03 Rec 605.833,43 4.653.299,66 0 370,02 366,44 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.762,00 58.701,03 Rec 605.834,34 4.653.299,25 0 370,02 366,44 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.763,00 58.702,03 Rec 605.835,26 4.653.298,85 0 370,01 366,43 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.764,00 58.703,03 Rec 605.836,18 4.653.298,45 0 370,01 366,43 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.765,00 58.704,03 Rec 605.837,09 4.653.298,05 0 370,00 366,42 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.766,00 58.705,03 Rec 605.838,01 4.653.297,65 0 370,00 366,42 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.767,00 58.706,03 Rec 605.838,92 4.653.297,24 0 369,99 366,41 3,58 -0,50% 126,35 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.768,00 58.707,03 Rec 605.839,84 4.653.296,84 0 369,98 366,41 3,57 -0,50% 126,35 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.769,00 58.708,03 Rec 605.840,75 4.653.296,44 0 369,97 366,40 3,57 -0,50% 126,35 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.770,00 58.709,03 Rec 605.841,67 4.653.296,04 0 369,96 366,40 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.771,00 58.710,03 Rec 605.842,58 4.653.295,63 0 369,95 366,39 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.772,00 58.711,03 Rec 605.843,50 4.653.295,23 0 369,94 366,39 3,56 -0,50% 126,35 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.773,00 58.712,03 Rec 605.844,42 4.653.294,83 0 369,93 366,38 3,55 -0,50% 126,35 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.774,00 58.713,03 Rec 605.845,33 4.653.294,43 0 369,92 366,38 3,55 -0,50% 126,35 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.775,00 58.714,03 Rec 605.846,25 4.653.294,03 0 369,92 366,37 3,54 -0,50% 126,35 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.776,00 58.715,03 Rec 605.847,16 4.653.293,62 0 369,91 366,37 3,54 -0,50% 126,35 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.777,00 58.716,03 Rec 605.848,08 4.653.293,22 0 369,90 366,36 3,54 -0,50% 126,35 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.778,00 58.717,03 Rec 605.848,99 4.653.292,82 0 369,89 366,36 3,53 -0,50% 126,35 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.778,59 58.717,62 Cur 605.849,54 4.653.292,58 400 369,88 366,35 3,53 -0,50% 126,35 P.S. V. 0,00 N/A 0,57 N/A 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,59 0,59 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.779,00 58.718,03 Cur 605.849,91 4.653.292,42 400 369,88 366,35 3,53 -1,50% 126,41 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,41 0,41 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.780,00 58.719,03 Cur 605.850,82 4.653.292,01 400 369,87 366,33 3,54 -1,50% 126,57 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.781,00 58.720,03 Cur 605.851,74 4.653.291,61 400 369,86 366,32 3,54 -1,50% 126,73 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.782,00 58.721,03 Cur 605.852,65 4.653.291,20 400 369,85 366,30 3,55 -1,50% 126,89 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.783,00 58.722,03 Cur 605.853,56 4.653.290,79 400 369,84 366,29 3,56 -1,50% 127,05 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.784,00 58.723,03 Cur 605.854,47 4.653.290,37 400 369,83 366,27 3,56 -1,50% 127,21 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.785,00 58.724,03 Cur 605.855,38 4.653.289,96 400 369,82 366,26 3,57 -1,50% 127,37 119 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.786,00 58.725,03 Cur 605.856,29 4.653.289,54 400 369,82 366,24 3,57 -1,50% 127,53 119 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.787,00 58.726,03 Cur 605.857,20 4.653.289,12 400 369,81 366,23 3,58 -1,50% 127,69 119 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.788,00 58.727,03 Cur 605.858,10 4.653.288,70 400 369,80 366,21 3,58 -1,50% 127,84 119 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.789,00 58.728,03 Cur 605.859,01 4.653.288,27 400 369,79 366,20 3,59 -1,50% 128,00 119 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.790,00 58.729,03 Cur 605.859,91 4.653.287,85 400 369,78 366,18 3,59 -1,50% 128,16 119 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.791,00 58.730,03 Cur 605.860,82 4.653.287,42 400 369,77 366,17 3,60 -1,50% 128,32 119 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.792,00 58.731,03 Cur 605.861,72 4.653.286,98 400 369,76 366,15 3,60 -1,50% 128,48 119 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.793,00 58.732,03 Cur 605.862,62 4.653.286,55 400 369,75 366,14 3,61 -1,50% 128,64 119 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.794,00 58.733,03 Cur 605.863,52 4.653.286,12 400 369,74 366,12 3,61 -1,50% 128,80 119 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.795,00 58.734,03 Cur 605.864,42 4.653.285,68 400 369,74 366,11 3,63 -1,50% 128,96 119 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.796,00 58.735,03 Cur 605.865,32 4.653.285,24 400 369,73 366,09 3,63 -1,50% 129,12 119 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.797,00 58.736,03 Cur 605.866,21 4.653.284,79 400 369,71 366,08 3,64 -1,50% 129,28 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.798,00 58.737,03 Cur 605.867,11 4.653.284,35 400 369,70 366,06 3,64 -1,50% 129,44 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.799,00 58.738,03 Cur 605.868,00 4.653.283,90 400 369,69 366,05 3,64 -1,50% 129,60 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.800,00 58.739,03 Cur 605.868,90 4.653.283,45 400 369,67 366,03 3,64 -1,50% 129,75 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.801,00 58.740,03 Cur 605.869,79 4.653.283,00 400 369,66 366,02 3,64 -1,50% 129,91 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.802,00 58.741,03 Cur 605.870,68 4.653.282,55 400 369,64 366,00 3,64 -1,50% 130,07 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.803,00 58.742,03 Cur 605.871,57 4.653.282,09 400 369,63 365,99 3,64 -1,50% 130,23 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.804,00 58.743,03 Cur 605.872,46 4.653.281,63 400 369,61 365,97 3,64 -1,50% 130,39 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.805,00 58.744,03 Cur 605.873,35 4.653.281,17 400 369,60 365,96 3,64 -1,50% 130,55 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.806,00 58.745,03 Cur 605.874,23 4.653.280,71 400 369,58 365,94 3,64 -1,50% 130,71 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.807,00 58.746,03 Cur 605.875,12 4.653.280,24 400 369,57 365,93 3,64 -1,50% 130,87 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.808,00 58.747,03 Cur 605.876,00 4.653.279,78 400 369,55 365,91 3,64 -1,50% 131,03 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.809,00 58.748,03 Cur 605.876,88 4.653.279,31 400 369,54 365,90 3,64 -1,50% 131,19 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.810,00 58.749,03 Cur 605.877,77 4.653.278,84 400 369,53 365,88 3,64 -1,50% 131,35 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 1.811,00 58.750,03 Cur 605.878,65 4.653.278,36 400 369,51 365,87 3,64 -1,50% 131,51 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.812,00 58.751,03 Cur 605.879,53 4.653.277,89 400 369,50 365,85 3,64 -1,50% 131,66 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.813,00 58.752,03 Cur 605.880,41 4.653.277,41 400 369,48 365,84 3,64 -1,50% 131,82 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.814,00 58.753,03 Cur 605.881,28 4.653.276,93 400 369,47 365,82 3,64 -1,50% 131,98 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.815,00 58.754,03 Cur 605.882,16 4.653.276,44 400 369,45 365,81 3,64 -1,50% 132,14 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.816,00 58.755,03 Cur 605.883,03 4.653.275,96 400 369,44 365,79 3,64 -1,50% 132,30 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.817,00 58.756,03 Cur 605.883,91 4.653.275,47 400 369,42 365,78 3,64 -1,50% 132,46 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.818,00 58.757,03 Cur 605.884,78 4.653.274,98 400 369,41 365,76 3,64 -1,50% 132,62 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.819,00 58.758,03 Cur 605.885,65 4.653.274,49 400 369,39 365,75 3,64 -1,50% 132,78 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.820,00 58.759,03 Cur 605.886,52 4.653.274,00 400 369,38 365,73 3,64 -1,50% 132,94 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.821,00 58.760,03 Cur 605.887,39 4.653.273,50 400 369,36 365,72 3,64 -1,50% 133,10 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.822,00 58.761,03 Cur 605.888,25 4.653.273,01 400 369,35 365,70 3,64 -1,50% 133,26 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.823,00 58.762,03 Cur 605.889,12 4.653.272,51 400 369,34 365,69 3,65 -1,50% 133,42 119 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.824,00 58.763,03 Cur 605.889,99 4.653.272,00 400 369,35 365,67 3,67 -1,50% 133,57 119 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.825,00 58.764,03 Cur 605.890,85 4.653.271,50 400 369,35 365,66 3,69 -1,50% 133,73 119 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.826,00 58.765,03 Cur 605.891,71 4.653.270,99 400 369,36 365,64 3,72 -1,50% 133,89 119 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.827,00 58.766,03 Cur 605.892,57 4.653.270,48 400 369,36 365,63 3,74 -1,50% 134,05 119 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.828,00 58.767,03 Cur 605.893,43 4.653.269,97 400 369,37 365,61 3,76 -1,50% 134,21 119 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.829,00 58.768,03 Cur 605.894,29 4.653.269,46 400 369,38 365,60 3,78 -1,50% 134,37 119 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.830,00 58.769,03 Cur 605.895,15 4.653.268,94 400 369,38 365,59 3,80 -1,50% 134,53 119 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.831,00 58.770,03 Cur 605.896,00 4.653.268,43 400 369,39 365,57 3,82 -1,50% 134,69 119 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.832,00 58.771,03 Cur 605.896,86 4.653.267,91 400 369,39 365,56 3,84 -1,50% 134,85 119 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.833,00 58.772,03 Cur 605.897,71 4.653.267,39 400 369,40 365,54 3,86 -1,50% 135,01 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.834,00 58.773,03 Cur 605.898,56 4.653.266,86 400 369,40 365,53 3,88 -1,50% 135,17 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.835,00 58.774,03 Cur 605.899,41 4.653.266,34 400 369,41 365,51 3,90 -1,50% 135,32 119 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.836,00 58.775,03 Cur 605.900,26 4.653.265,81 400 369,41 365,50 3,92 -1,50% 135,48 119 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.837,00 58.776,03 Cur 605.901,11 4.653.265,28 400 369,42 365,48 3,94 -1,50% 135,64 119 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.838,00 58.777,03 Cur 605.901,96 4.653.264,75 400 369,41 365,47 3,94 -1,50% 135,80 119 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.839,00 58.778,03 Cur 605.902,80 4.653.264,21 400 369,40 365,45 3,95 -1,50% 135,96 119 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.840,00 58.779,03 Cur 605.903,65 4.653.263,68 400 369,39 365,44 3,95 -1,50% 136,12 119 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.841,00 58.780,03 Cur 605.904,49 4.653.263,14 400 369,37 365,42 3,95 -1,50% 136,28 119 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.842,00 58.781,03 Cur 605.905,33 4.653.262,60 400 369,36 365,41 3,95 -1,50% 136,44 119 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.843,00 58.782,03 Cur 605.906,17 4.653.262,05 400 369,34 365,39 3,95 -1,50% 136,60 119 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.844,00 58.783,03 Cur 605.907,01 4.653.261,51 400 369,34 365,38 3,97 -1,50% 136,76 119 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.845,00 58.784,03 Cur 605.907,85 4.653.260,96 400 369,33 365,36 3,97 -1,50% 136,92 120 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.846,00 58.785,03 Cur 605.908,68 4.653.260,41 400 369,31 365,35 3,97 -1,50% 137,08 120 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.847,00 58.786,03 Cur 605.909,52 4.653.259,86 400 369,30 365,33 3,97 -1,50% 137,23 120 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.848,00 58.787,03 Cur 605.910,35 4.653.259,31 400 369,28 365,32 3,96 -1,50% 137,39 120 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.849,00 58.788,03 Cur 605.911,18 4.653.258,75 400 369,26 365,30 3,96 -1,50% 137,55 120 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.850,00 58.789,03 Cur 605.912,01 4.653.258,20 400 369,25 365,29 3,96 -1,50% 137,71 120 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.851,00 58.790,03 Cur 605.912,84 4.653.257,64 400 369,23 365,27 3,96 -1,50% 137,87 120 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.852,00 58.791,03 Cur 605.913,67 4.653.257,08 400 369,21 365,26 3,96 -1,50% 138,03 120 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.853,00 58.792,03 Cur 605.914,49 4.653.256,51 400 369,19 365,24 3,95 -1,50% 138,19 120 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.854,00 58.793,03 Cur 605.915,32 4.653.255,95 400 369,18 365,23 3,95 -1,50% 138,35 120 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.855,00 58.794,03 Cur 605.916,14 4.653.255,38 400 369,16 365,21 3,95 -1,50% 138,51 120 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.856,00 58.795,03 Cur 605.916,96 4.653.254,81 400 369,14 365,20 3,95 -1,50% 138,67 120 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.857,00 58.796,03 Cur 605.917,78 4.653.254,24 400 369,12 365,18 3,94 -1,50% 138,83 120 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.858,00 58.797,03 Cur 605.918,60 4.653.253,66 400 369,11 365,17 3,94 -1,50% 138,99 120 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.859,00 58.798,03 Cur 605.919,42 4.653.253,09 400 369,09 365,15 3,94 -1,50% 139,14 120 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.860,00 58.799,03 Cur 605.920,24 4.653.252,51 400 369,07 365,14 3,94 -1,50% 139,30 120 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.861,00 58.800,03 Cur 605.921,05 4.653.251,93 400 369,05 365,12 3,93 -1,50% 139,46 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.862,00 58.801,03 Cur 605.921,87 4.653.251,35 400 369,03 365,11 3,93 -1,50% 139,62 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.863,00 58.802,03 Cur 605.922,68 4.653.250,76 400 369,02 365,09 3,93 -1,50% 139,78 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.864,00 58.803,03 Cur 605.923,49 4.653.250,18 400 369,00 365,08 3,92 -1,50% 139,94 120 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.865,00 58.804,03 Cur 605.924,30 4.653.249,59 400 368,99 365,06 3,92 -1,50% 140,10 120 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.866,00 58.805,03 Cur 605.925,10 4.653.249,00 400 368,97 365,05 3,93 -1,50% 140,26 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.867,00 58.806,03 Cur 605.925,91 4.653.248,41 400 368,96 365,03 3,93 -1,50% 140,42 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.868,00 58.807,03 Cur 605.926,71 4.653.247,81 400 368,94 365,02 3,93 -1,50% 140,58 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.869,00 58.808,03 Cur 605.927,52 4.653.247,22 400 368,93 365,00 3,93 -1,50% 140,74 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.870,00 58.809,03 Cur 605.928,32 4.653.246,62 400 368,92 364,99 3,93 -1,50% 140,90 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.871,00 58.810,03 Cur 605.929,12 4.653.246,02 400 368,90 364,97 3,93 -1,50% 141,05 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.872,00 58.811,03 Cur 605.929,92 4.653.245,42 400 368,88 364,96 3,93 -1,50% 141,21 120 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.873,00 58.812,03 Cur 605.930,71 4.653.244,81 400 368,87 364,94 3,92 -1,50% 141,37 120 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.874,00 58.813,03 Cur 605.931,51 4.653.244,21 400 368,84 364,93 3,92 -1,50% 141,53 120 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.875,00 58.814,03 Cur 605.932,30 4.653.243,60 400 368,82 364,91 3,91 -1,50% 141,69 120 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.876,00 58.815,03 Cur 605.933,09 4.653.242,99 400 368,80 364,90 3,90 -1,50% 141,85 120 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.877,00 58.816,03 Cur 605.933,89 4.653.242,38 400 368,78 364,88 3,90 -1,50% 142,01 120 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.878,00 58.817,03 Cur 605.934,68 4.653.241,76 400 368,76 364,87 3,89 -1,50% 142,17 120 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.879,00 58.818,03 Cur 605.935,46 4.653.241,15 400 368,74 364,85 3,88 -1,50% 142,33 120 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.880,00 58.819,03 Cur 605.936,25 4.653.240,53 400 368,71 364,84 3,88 -1,50% 142,49 120 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.881,00 58.820,03 Cur 605.937,03 4.653.239,91 400 368,69 364,82 3,87 -1,50% 142,65 120 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.882,00 58.821,03 Cur 605.937,82 4.653.239,29 400 368,67 364,81 3,86 -1,50% 142,81 120 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.883,00 58.822,03 Cur 605.938,60 4.653.238,66 400 368,65 364,79 3,86 -1,50% 142,96 120 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.884,00 58.823,03 Cur 605.939,38 4.653.238,04 400 368,63 364,78 3,85 -1,50% 143,12 120 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.885,00 58.824,03 Cur 605.940,16 4.653.237,41 400 368,60 364,76 3,84 -1,50% 143,28 120 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.886,00 58.825,03 Cur 605.940,93 4.653.236,78 400 368,58 364,75 3,84 -1,50% 143,44 120 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.887,00 58.826,03 Cur 605.941,71 4.653.236,15 400 368,56 364,73 3,83 -1,50% 143,60 120 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.888,00 58.827,03 Cur 605.942,48 4.653.235,52 400 368,54 364,72 3,82 -1,50% 143,76 120 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.889,00 58.828,03 Cur 605.943,25 4.653.234,88 400 368,51 364,70 3,81 -1,50% 143,92 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.890,00 58.829,03 Cur 605.944,03 4.653.234,24 400 368,49 364,69 3,80 -1,50% 144,08 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.891,00 58.830,03 Cur 605.944,79 4.653.233,60 400 368,47 364,67 3,80 -1,50% 144,24 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.892,00 58.831,03 Cur 605.945,56 4.653.232,96 400 368,44 364,66 3,79 -1,50% 144,40 120 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.893,00 58.832,03 Cur 605.946,33 4.653.232,32 400 368,42 364,64 3,78 -1,50% 144,56 120 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.894,00 58.833,03 Cur 605.947,09 4.653.231,67 400 368,40 364,63 3,77 -1,50% 144,72 120 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.895,00 58.834,03 Cur 605.947,85 4.653.231,03 400 368,37 364,61 3,76 -1,50% 144,87 120 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.896,00 58.835,03 Cur 605.948,61 4.653.230,38 400 368,34 364,60 3,74 -1,50% 145,03 120 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.897,00 58.836,03 Cur 605.949,37 4.653.229,73 400 368,30 364,58 3,72 -1,50% 145,19 120 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.898,00 58.837,03 Cur 605.950,13 4.653.229,07 400 368,27 364,57 3,71 -1,50% 145,35 120 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.899,00 58.838,03 Cur 605.950,89 4.653.228,42 400 368,25 364,55 3,69 -1,50% 145,51 120 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.900,00 58.839,03 Cur 605.951,64 4.653.227,76 400 368,22 364,54 3,68 -1,50% 145,67 120 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.901,00 58.840,03 Cur 605.952,39 4.653.227,11 400 368,19 364,52 3,67 -1,50% 145,83 120 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.902,00 58.841,03 Cur 605.953,15 4.653.226,45 400 368,16 364,51 3,66 -1,50% 145,99 120 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.903,00 58.842,03 Cur 605.953,90 4.653.225,78 400 368,14 364,49 3,64 -1,50% 146,15 120 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.904,00 58.843,03 Cur 605.954,64 4.653.225,12 400 368,11 364,48 3,63 -1,50% 146,31 120 16 1,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.905,00 58.844,03 Cur 605.955,39 4.653.224,45 400 368,08 364,46 3,62 -1,50% 146,47 120 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.906,00 58.845,03 Cur 605.956,13 4.653.223,79 400 368,06 364,45 3,61 -1,50% 146,62 121 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.907,00 58.846,03 Cur 605.956,88 4.653.223,12 400 368,03 364,43 3,60 -1,50% 146,78 121 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 1.908,00 58.847,03 Cur 605.957,62 4.653.222,44 400 368,01 364,42 3,59 -1,50% 146,94 121 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.909,00 58.848,03 Cur 605.958,36 4.653.221,77 400 367,99 364,40 3,59 -1,50% 147,10 121 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.910,00 58.849,03 Cur 605.959,09 4.653.221,10 400 367,97 364,39 3,58 -1,50% 147,26 121 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.911,00 58.850,03 Cur 605.959,83 4.653.220,42 400 367,95 364,37 3,58 -1,50% 147,42 121 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.912,00 58.851,03 Cur 605.960,56 4.653.219,74 400 367,94 364,36 3,58 -1,50% 147,58 121 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.913,00 58.852,03 Cur 605.961,30 4.653.219,06 400 367,92 364,34 3,58 -1,50% 147,74 121 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.914,00 58.853,03 Cur 605.962,03 4.653.218,38 400 367,90 364,33 3,58 -1,50% 147,90 121 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.915,00 58.854,03 Cur 605.962,76 4.653.217,69 400 367,89 364,31 3,57 -1,50% 148,06 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.916,00 58.855,03 Cur 605.963,48 4.653.217,01 400 367,87 364,30 3,57 -1,50% 148,22 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.917,00 58.856,03 Cur 605.964,21 4.653.216,32 400 367,85 364,28 3,57 -1,50% 148,38 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.918,00 58.857,03 Cur 605.964,93 4.653.215,63 400 367,84 364,27 3,57 -1,50% 148,53 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.919,00 58.858,03 Cur 605.965,66 4.653.214,94 400 367,82 364,25 3,57 -1,50% 148,69 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.920,00 58.859,03 Cur 605.966,38 4.653.214,24 400 367,81 364,24 3,57 -1,50% 148,85 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.921,00 58.860,03 Cur 605.967,10 4.653.213,55 400 367,79 364,22 3,57 -1,50% 149,01 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.922,00 58.861,03 Cur 605.967,81 4.653.212,85 400 367,78 364,21 3,57 -1,50% 149,17 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.923,00 58.862,03 Cur 605.968,53 4.653.212,15 400 367,76 364,19 3,57 -1,50% 149,33 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.923,27 58.862,29 Cur 605.968,72 4.653.211,97 100 367,76 364,19 3,57 -1,50% 149,37 P.S. 0,04 N/A 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,27 0,27 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.924,00 58.863,03 Cur 605.969,24 4.653.211,45 100 367,75 364,18 3,57 -1,50% 149,84 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,73 0,73 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.925,00 58.864,03 Cur 605.969,95 4.653.210,74 100 367,74 364,16 3,57 -1,50% 150,48 121 16 1,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.926,00 58.865,03 Cur 605.970,64 4.653.210,03 100 367,72 364,15 3,58 -1,50% 151,11 121 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.927,00 58.866,03 Cur 605.971,34 4.653.209,30 100 367,71 364,13 3,58 -1,50% 151,75 121 16 1,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.928,00 58.867,03 Cur 605.972,02 4.653.208,57 100 367,71 364,12 3,59 -1,50% 152,39 121 16 1,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.929,00 58.868,03 Cur 605.972,70 4.653.207,84 100 367,70 364,10 3,60 -1,50% 153,02 121 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.930,00 58.869,03 Cur 605.973,37 4.653.207,09 100 367,70 364,09 3,61 -1,50% 153,66 121 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.931,00 58.870,03 Cur 605.974,03 4.653.206,34 100 367,69 364,07 3,62 -1,50% 154,30 121 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.932,00 58.871,03 Cur 605.974,68 4.653.205,59 100 367,69 364,06 3,63 -1,50% 154,93 121 16 1,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.933,00 58.872,03 Cur 605.975,33 4.653.204,83 100 367,68 364,04 3,64 -1,50% 155,57 121 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.934,00 58.873,03 Cur 605.975,97 4.653.204,06 100 367,68 364,03 3,65 -1,50% 156,21 121 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.935,00 58.874,03 Cur 605.976,60 4.653.203,28 100 367,67 364,01 3,66 -1,50% 156,84 121 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.936,00 58.875,03 Cur 605.977,22 4.653.202,50 100 367,66 364,00 3,67 -1,50% 157,48 121 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.937,00 58.876,03 Cur 605.977,84 4.653.201,71 100 367,66 363,98 3,67 -1,50% 158,12 121 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.938,00 58.877,03 Cur 605.978,44 4.653.200,92 100 367,65 363,97 3,68 -1,50% 158,75 121 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.939,00 58.878,03 Cur 605.979,04 4.653.200,12 100 367,65 363,95 3,70 -1,50% 159,39 121 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.940,00 58.879,03 Cur 605.979,63 4.653.199,31 100 367,65 363,94 3,71 -1,50% 160,03 121 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.941,00 58.880,03 Cur 605.980,22 4.653.198,50 100 367,65 363,92 3,72 -1,50% 160,66 121 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.942,00 58.881,03 Cur 605.980,79 4.653.197,68 100 367,65 363,91 3,74 -1,50% 161,30 121 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.943,00 58.882,03 Cur 605.981,36 4.653.196,85 100 367,65 363,89 3,76 -1,50% 161,94 121 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.944,00 58.883,03 Cur 605.981,92 4.653.196,03 100 367,65 363,88 3,77 -1,50% 162,57 121 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.945,00 58.884,03 Cur 605.982,47 4.653.195,19 100 367,65 363,86 3,79 -1,50% 163,21 121 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.946,00 58.885,03 Cur 605.983,01 4.653.194,35 100 367,65 363,85 3,80 -1,50% 163,85 121 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.947,00 58.886,03 Cur 605.983,54 4.653.193,50 100 367,65 363,83 3,82 -1,50% 164,48 121 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.948,00 58.887,03 Cur 605.984,07 4.653.192,65 100 367,65 363,82 3,83 -1,50% 165,12 121 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.949,00 58.888,03 Cur 605.984,59 4.653.191,80 100 367,65 363,80 3,85 -1,50% 165,76 121 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.950,00 58.889,03 Cur 605.985,09 4.653.190,94 100 367,65 363,79 3,86 -1,50% 166,39 V. 0,57 N/A 121 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.951,00 58.890,03 Cur 605.985,59 4.653.190,07 100 367,65 363,78 3,87 -0,50% 167,03 121 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.952,00 58.891,03 Cur 605.986,08 4.653.189,20 100 367,65 363,78 3,87 -0,50% 167,67 121 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.953,00 58.892,03 Cur 605.986,57 4.653.188,32 100 367,65 363,77 3,88 -0,50% 168,30 121 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.954,00 58.893,03 Cur 605.987,04 4.653.187,44 100 367,65 363,77 3,88 -0,50% 168,94 121 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.955,00 58.894,03 Cur 605.987,50 4.653.186,56 100 367,65 363,76 3,89 -0,50% 169,58 121 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.956,00 58.895,03 Cur 605.987,96 4.653.185,67 100 367,65 363,76 3,90 -0,50% 170,21 121 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.957,00 58.896,03 Cur 605.988,41 4.653.184,77 100 367,65 363,75 3,90 -0,50% 170,85 121 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.958,00 58.897,03 Cur 605.988,84 4.653.183,87 100 367,66 363,75 3,91 -0,50% 171,49 121 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.959,00 58.898,03 Cur 605.989,27 4.653.182,97 100 367,66 363,74 3,91 -0,50% 172,12 121 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.960,00 58.899,03 Cur 605.989,69 4.653.182,06 100 367,66 363,74 3,92 -0,50% 172,76 121 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.961,00 58.900,03 Cur 605.990,10 4.653.181,15 100 367,66 363,73 3,93 -0,50% 173,40 121 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.962,00 58.901,03 Cur 605.990,50 4.653.180,23 100 367,66 363,73 3,94 -0,50% 174,03 121 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.963,00 58.902,03 Cur 605.990,90 4.653.179,31 100 367,67 363,72 3,94 -0,50% 174,67 121 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.964,00 58.903,03 Cur 605.991,28 4.653.178,39 100 367,67 363,72 3,95 -0,50% 175,31 121 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.965,00 58.904,03 Cur 605.991,65 4.653.177,46 100 367,67 363,71 3,95 -0,50% 175,94 121 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.966,00 58.905,03 Cur 605.992,02 4.653.176,53 100 367,67 363,71 3,96 -0,50% 176,58 121 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.967,00 58.906,03 Cur 605.992,37 4.653.175,60 100 367,67 363,70 3,97 -0,50% 177,22 121 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.968,00 58.907,03 Cur 605.992,72 4.653.174,66 100 367,67 363,70 3,98 -0,50% 177,85 121 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.969,00 58.908,03 Cur 605.993,05 4.653.173,71 100 367,68 363,69 3,99 -0,50% 178,49 121 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.970,00 58.909,03 Cur 605.993,38 4.653.172,77 100 367,69 363,69 4,01 -0,50% 179,12 121 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.971,00 58.910,03 Cur 605.993,70 4.653.171,82 100 367,70 363,68 4,02 -0,50% 179,76 121 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.972,00 58.911,03 Cur 605.994,01 4.653.170,87 100 367,72 363,68 4,04 -0,50% 180,40 121 16 2,24 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.973,00 58.912,03 Cur 605.994,30 4.653.169,92 100 367,72 363,67 4,05 -0,50% 181,03 121 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.974,00 58.913,03 Cur 605.994,59 4.653.168,96 100 367,73 363,67 4,06 -0,50% 181,67 121 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.975,00 58.914,03 Cur 605.994,87 4.653.168,00 100 367,74 363,66 4,07 -0,50% 182,31 121 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.976,00 58.915,03 Cur 605.995,14 4.653.167,03 100 367,74 363,66 4,09 -0,50% 182,94 121 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.977,00 58.916,03 Cur 605.995,40 4.653.166,07 100 367,75 363,65 4,10 -0,50% 183,58 121 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.978,00 58.917,03 Cur 605.995,65 4.653.165,10 100 367,76 363,65 4,11 -0,50% 184,22 121 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.979,00 58.918,03 Cur 605.995,89 4.653.164,13 100 367,77 363,64 4,12 -0,50% 184,85 121 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.980,00 58.919,03 Cur 605.996,12 4.653.163,16 100 367,77 363,64 4,14 -0,50% 185,49 121 16 2,34 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.981,00 58.920,03 Cur 605.996,34 4.653.162,18 100 367,78 363,63 4,15 -0,50% 186,13 121 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.982,00 58.921,03 Cur 605.996,55 4.653.161,20 100 367,79 363,63 4,16 -0,50% 186,76 121 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.983,00 58.922,03 Cur 605.996,76 4.653.160,23 100 367,80 363,62 4,17 -0,50% 187,40 121 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.984,00 58.923,03 Cur 605.996,95 4.653.159,24 100 367,81 363,62 4,19 -0,50% 188,04 121 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.985,00 58.924,03 Cur 605.997,13 4.653.158,26 100 367,81 363,61 4,20 -0,50% 188,67 121 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.986,00 58.925,03 Cur 605.997,30 4.653.157,28 100 367,82 363,61 4,21 -0,50% 189,31 121 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.987,00 58.926,03 Cur 605.997,46 4.653.156,29 100 367,83 363,60 4,23 -0,50% 189,95 121 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.988,00 58.927,03 Cur 605.997,62 4.653.155,30 100 367,84 363,60 4,24 -0,50% 190,58 121 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.989,00 58.928,03 Cur 605.997,76 4.653.154,31 100 367,85 363,59 4,25 -0,50% 191,22 121 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.990,00 58.929,03 Cur 605.997,89 4.653.153,32 100 367,85 363,59 4,27 -0,50% 191,86 121 16 2,47 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.991,00 58.930,03 Cur 605.998,01 4.653.152,33 100 367,86 363,58 4,28 -0,50% 192,49 121 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.992,00 58.931,03 Cur 605.998,13 4.653.151,33 100 367,87 363,58 4,29 -0,50% 193,13 121 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.993,00 58.932,03 Cur 605.998,23 4.653.150,34 100 367,88 363,57 4,31 -0,50% 193,77 121 16 2,51 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.994,00 58.933,03 Cur 605.998,32 4.653.149,34 100 367,89 363,57 4,32 -0,50% 194,40 121 16 2,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.995,00 58.934,03 Cur 605.998,40 4.653.148,35 100 367,90 363,56 4,34 -0,50% 195,04 121 16 2,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.996,00 58.935,03 Cur 605.998,48 4.653.147,35 100 367,91 363,56 4,35 -0,50% 195,68 121 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.997,00 58.936,03 Cur 605.998,54 4.653.146,35 100 367,92 363,55 4,36 -0,50% 196,31 121 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.998,00 58.937,03 Cur 605.998,59 4.653.145,35 100 367,93 363,55 4,38 -0,50% 196,95 121 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 1.999,00 58.938,03 Cur 605.998,64 4.653.144,35 100 367,93 363,54 4,39 -0,50% 197,59 122 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.000,00 58.939,03 Cur 605.998,67 4.653.143,35 100 367,94 363,54 4,40 -0,50% 198,22 122 16 2,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.000,65 58.939,68 Rec 605.998,69 4.653.142,70 0 367,94 363,54 4,41 -0,50% 198,64 P.S. 0,37 N/A 122 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,65 0,65 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.001,00 58.940,03 Rec 605.998,69 4.653.142,35 0 367,94 363,53 4,41 -0,50% 198,64 122 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,35 0,35 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.002,00 58.941,03 Rec 605.998,71 4.653.141,35 0 367,95 363,53 4,42 -0,50% 198,64 122 16 2,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.003,00 58.942,03 Rec 605.998,74 4.653.140,35 0 367,95 363,52 4,43 -0,50% 198,64 122 16 2,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.004,00 58.943,03 Rec 605.998,76 4.653.139,35 0 367,95 363,52 4,43 -0,50% 198,64 122 16 2,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.005,00 58.944,03 Rec 605.998,78 4.653.138,36 0 367,95 363,51 4,44 -0,50% 198,64 122 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.006,00 58.945,03 Rec 605.998,80 4.653.137,36 0 367,95 363,51 4,45 -0,50% 198,64 122 16 2,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.007,00 58.946,03 Rec 605.998,82 4.653.136,36 0 367,96 363,50 4,45 -0,50% 198,64 122 16 2,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.008,00 58.947,03 Rec 605.998,84 4.653.135,36 0 367,96 363,50 4,46 -0,50% 198,64 122 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.009,00 58.948,03 Rec 605.998,86 4.653.134,36 0 367,96 363,49 4,47 -0,50% 198,64 122 16 2,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.010,00 58.949,03 Rec 605.998,89 4.653.133,36 0 367,96 363,49 4,48 -0,50% 198,64 122 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.011,00 58.950,03 Rec 605.998,91 4.653.132,36 0 367,97 363,48 4,48 -0,50% 198,64 122 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.012,00 58.951,03 Rec 605.998,93 4.653.131,36 0 367,97 363,48 4,49 -0,50% 198,64 122 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.013,00 58.952,03 Rec 605.998,95 4.653.130,36 0 367,97 363,47 4,50 -0,50% 198,64 122 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.014,00 58.953,03 Rec 605.998,97 4.653.129,36 0 367,97 363,47 4,50 -0,50% 198,64 122 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.015,00 58.954,03 Rec 605.998,99 4.653.128,36 0 367,97 363,46 4,51 -0,50% 198,64 122 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.016,00 58.955,03 Rec 605.999,01 4.653.127,36 0 367,97 363,46 4,51 -0,50% 198,64 122 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.017,00 58.956,03 Rec 605.999,03 4.653.126,36 0 367,97 363,45 4,52 -0,50% 198,64 122 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.018,00 58.957,03 Rec 605.999,06 4.653.125,36 0 367,97 363,45 4,52 -0,50% 198,64 122 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.019,00 58.958,03 Rec 605.999,08 4.653.124,36 0 367,96 363,44 4,52 -0,50% 198,64 122 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.020,00 58.959,03 Rec 605.999,10 4.653.123,36 0 367,96 363,44 4,52 -0,50% 198,64 122 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.021,00 58.960,03 Rec 605.999,12 4.653.122,36 0 367,96 363,43 4,52 -0,50% 198,64 122 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.022,00 58.961,03 Rec 605.999,14 4.653.121,36 0 367,95 363,43 4,53 -0,50% 198,64 122 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.023,00 58.962,03 Rec 605.999,16 4.653.120,36 0 367,95 363,42 4,53 -0,50% 198,64 122 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.024,00 58.963,03 Rec 605.999,18 4.653.119,36 0 367,94 363,42 4,52 -0,50% 198,64 122 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.025,00 58.964,03 Rec 605.999,21 4.653.118,36 0 367,91 363,41 4,49 -0,50% 198,64 122 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.026,00 58.965,03 Rec 605.999,23 4.653.117,36 0 367,88 363,41 4,47 -0,50% 198,64 122 16 2,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.027,00 58.966,03 Rec 605.999,25 4.653.116,36 0 367,85 363,40 4,44 -0,50% 198,64 122 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.028,00 58.967,03 Rec 605.999,27 4.653.115,36 0 367,82 363,40 4,42 -0,50% 198,64 122 16 2,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.029,00 58.968,03 Rec 605.999,29 4.653.114,36 0 367,78 363,39 4,39 -0,50% 198,64 122 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.030,00 58.969,03 Rec 605.999,31 4.653.113,36 0 367,77 363,39 4,38 -0,50% 198,64 122 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.031,00 58.970,03 Rec 605.999,33 4.653.112,36 0 367,75 363,38 4,36 -0,50% 198,64 122 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.032,00 58.971,03 Rec 605.999,36 4.653.111,36 0 367,73 363,38 4,35 -0,50% 198,64 122 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.033,00 58.972,03 Rec 605.999,38 4.653.110,36 0 367,70 363,37 4,33 -0,50% 198,64 122 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.034,00 58.973,03 Rec 605.999,40 4.653.109,36 0 367,66 363,37 4,29 -0,50% 198,64 122 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.035,00 58.974,03 Rec 605.999,42 4.653.108,36 0 367,62 363,36 4,26 -0,50% 198,64 122 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.036,00 58.975,03 Rec 605.999,44 4.653.107,36 0 367,58 363,36 4,22 -0,50% 198,64 122 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.037,00 58.976,03 Rec 605.999,46 4.653.106,36 0 367,54 363,35 4,19 -0,50% 198,64 122 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.038,00 58.977,03 Rec 605.999,48 4.653.105,36 0 367,50 363,35 4,15 -0,50% 198,64 122 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.039,00 58.978,03 Rec 605.999,51 4.653.104,36 0 367,46 363,34 4,12 -0,50% 198,64 122 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.040,00 58.979,03 Rec 605.999,53 4.653.103,36 0 367,42 363,34 4,08 -0,50% 198,64 122 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.041,00 58.980,03 Rec 605.999,55 4.653.102,36 0 367,38 363,33 4,05 -0,50% 198,64 122 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.042,00 58.981,03 Rec 605.999,57 4.653.101,36 0 367,34 363,33 4,02 -0,50% 198,64 122 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.043,00 58.982,03 Rec 605.999,59 4.653.100,36 0 367,30 363,32 3,98 -0,50% 198,64 122 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.044,00 58.983,03 Rec 605.999,61 4.653.099,36 0 367,26 363,32 3,95 -0,50% 198,64 122 16 2,15 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.045,00 58.984,03 Rec 605.999,63 4.653.098,36 0 367,22 363,31 3,91 -0,50% 198,64 122 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.046,00 58.985,03 Rec 605.999,65 4.653.097,36 0 367,19 363,31 3,88 -0,50% 198,64 122 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.047,00 58.986,03 Rec 605.999,68 4.653.096,36 0 367,15 363,30 3,84 -0,50% 198,64 122 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.048,00 58.987,03 Rec 605.999,70 4.653.095,36 0 367,11 363,30 3,81 -0,50% 198,64 122 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.049,00 58.988,03 Rec 605.999,72 4.653.094,37 0 367,07 363,29 3,77 -0,50% 198,64 122 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.050,00 58.989,03 Rec 605.999,74 4.653.093,37 0 367,06 363,29 3,77 -0,50% 198,64 122 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.051,00 58.990,03 Rec 605.999,76 4.653.092,37 0 367,06 363,28 3,78 -0,50% 198,64 122 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.052,00 58.991,03 Rec 605.999,78 4.653.091,37 0 367,06 363,28 3,78 -0,50% 198,64 122 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.053,00 58.992,03 Rec 605.999,80 4.653.090,37 0 367,06 363,27 3,78 -0,50% 198,64 122 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.054,00 58.993,03 Rec 605.999,83 4.653.089,37 0 367,06 363,27 3,79 -0,50% 198,64 122 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.055,00 58.994,03 Rec 605.999,85 4.653.088,37 0 367,06 363,26 3,79 -0,50% 198,64 122 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.056,00 58.995,03 Rec 605.999,87 4.653.087,37 0 367,06 363,26 3,80 -0,50% 198,64 122 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.057,00 58.996,03 Rec 605.999,89 4.653.086,37 0 367,06 363,25 3,80 -0,50% 198,64 122 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.058,00 58.997,03 Rec 605.999,91 4.653.085,37 0 367,06 363,25 3,81 -0,50% 198,64 122 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.059,00 58.998,03 Rec 605.999,93 4.653.084,37 0 367,06 363,24 3,81 -0,50% 198,64 122 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.060,00 58.999,03 Rec 605.999,95 4.653.083,37 0 367,06 363,24 3,82 -0,50% 198,64 122 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.061,00 59.000,03 Rec 605.999,98 4.653.082,37 0 367,06 363,23 3,82 -0,50% 198,64 122 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.062,00 59.001,03 Rec 606.000,00 4.653.081,37 0 367,06 363,23 3,83 -0,50% 198,64 122 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.063,00 59.002,03 Rec 606.000,02 4.653.080,37 0 367,06 363,22 3,83 -0,50% 198,64 122 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.064,00 59.003,03 Rec 606.000,04 4.653.079,37 0 367,06 363,22 3,84 -0,50% 198,64 122 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.065,00 59.004,03 Rec 606.000,06 4.653.078,37 0 367,06 363,21 3,84 -0,50% 198,64 122 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.066,00 59.005,03 Rec 606.000,08 4.653.077,37 0 367,05 363,21 3,85 -0,50% 198,64 122 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.067,00 59.006,03 Rec 606.000,10 4.653.076,37 0 367,05 363,20 3,85 -0,50% 198,64 122 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.068,00 59.007,03 Rec 606.000,13 4.653.075,37 0 367,05 363,20 3,86 -0,50% 198,64 122 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.069,00 59.008,03 Rec 606.000,15 4.653.074,37 0 367,05 363,19 3,86 -0,50% 198,64 122 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.070,00 59.009,03 Rec 606.000,17 4.653.073,37 0 367,05 363,19 3,87 -0,50% 198,64 122 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.071,00 59.010,03 Rec 606.000,19 4.653.072,37 0 367,05 363,18 3,87 -0,50% 198,64 122 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.072,00 59.011,03 Rec 606.000,21 4.653.071,37 0 367,05 363,18 3,88 -0,50% 198,64 122 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.073,00 59.012,03 Rec 606.000,23 4.653.070,37 0 367,05 363,17 3,88 -0,50% 198,64 122 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.074,00 59.013,03 Rec 606.000,25 4.653.069,37 0 367,06 363,17 3,89 -0,50% 198,64 122 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.075,00 59.014,03 Rec 606.000,28 4.653.068,37 0 367,06 363,16 3,90 -0,50% 198,64 122 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.076,00 59.015,03 Rec 606.000,30 4.653.067,37 0 367,06 363,16 3,90 -0,50% 198,64 122 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.077,00 59.016,03 Rec 606.000,32 4.653.066,37 0 367,07 363,15 3,91 -0,50% 198,64 122 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.078,00 59.017,03 Rec 606.000,34 4.653.065,37 0 367,07 363,15 3,92 -0,50% 198,64 122 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.079,00 59.018,03 Rec 606.000,36 4.653.064,37 0 367,07 363,14 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.080,00 59.019,03 Rec 606.000,38 4.653.063,37 0 367,07 363,14 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.081,00 59.020,03 Rec 606.000,40 4.653.062,37 0 367,06 363,13 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.082,00 59.021,03 Rec 606.000,42 4.653.061,37 0 367,06 363,13 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.083,00 59.022,03 Rec 606.000,45 4.653.060,37 0 367,05 363,12 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.084,00 59.023,03 Rec 606.000,47 4.653.059,37 0 367,05 363,12 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.085,00 59.024,03 Rec 606.000,49 4.653.058,37 0 367,04 363,11 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.086,00 59.025,03 Rec 606.000,51 4.653.057,37 0 367,04 363,11 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.087,00 59.026,03 Rec 606.000,53 4.653.056,37 0 367,04 363,10 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.088,00 59.027,03 Rec 606.000,55 4.653.055,37 0 367,03 363,10 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.089,00 59.028,03 Rec 606.000,57 4.653.054,37 0 367,03 363,09 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.090,00 59.029,03 Rec 606.000,60 4.653.053,37 0 367,02 363,09 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.091,00 59.030,03 Rec 606.000,62 4.653.052,37 0 367,02 363,08 3,94 -0,50% 198,64 122 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.092,00 59.031,03 Rec 606.000,64 4.653.051,37 0 367,01 363,08 3,94 -0,50% 198,64 122 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.093,00 59.032,03 Rec 606.000,66 4.653.050,38 0 367,01 363,07 3,94 -0,50% 198,64 122 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.094,00 59.033,03 Rec 606.000,68 4.653.049,38 0 367,01 363,07 3,94 -0,50% 198,64 122 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.095,00 59.034,03 Rec 606.000,70 4.653.048,38 0 367,00 363,06 3,94 -0,50% 198,64 122 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.096,00 59.035,03 Rec 606.000,72 4.653.047,38 0 366,99 363,06 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.097,00 59.036,03 Rec 606.000,75 4.653.046,38 0 366,98 363,05 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.098,00 59.037,03 Rec 606.000,77 4.653.045,38 0 366,97 363,05 3,92 -0,50% 198,64 122 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.099,00 59.038,03 Rec 606.000,79 4.653.044,38 0 366,95 363,04 3,91 -0,50% 198,64 122 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.100,00 59.039,03 Rec 606.000,81 4.653.043,38 0 366,94 363,04 3,90 -0,50% 198,64 122 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.101,00 59.040,03 Rec 606.000,83 4.653.042,38 0 366,93 363,03 3,90 -0,50% 198,64 122 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.102,00 59.041,03 Rec 606.000,85 4.653.041,38 0 366,92 363,03 3,89 -0,50% 198,64 122 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.103,00 59.042,03 Rec 606.000,87 4.653.040,38 0 366,91 363,02 3,89 -0,50% 198,64 122 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.104,00 59.043,03 Rec 606.000,90 4.653.039,38 0 366,91 363,02 3,89 -0,50% 198,64 122 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.105,00 59.044,03 Rec 606.000,92 4.653.038,38 0 366,91 363,01 3,90 -0,50% 198,64 122 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.106,00 59.045,03 Rec 606.000,94 4.653.037,38 0 366,91 363,01 3,90 -0,50% 198,64 122 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.107,00 59.046,03 Rec 606.000,96 4.653.036,38 0 366,90 363,00 3,90 -0,50% 198,64 122 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.108,00 59.047,03 Rec 606.000,98 4.653.035,38 0 366,89 363,00 3,90 -0,50% 198,64 122 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.109,00 59.048,03 Rec 606.001,00 4.653.034,38 0 366,88 362,99 3,89 -0,50% 198,64 122 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.110,00 59.049,03 Rec 606.001,02 4.653.033,38 0 366,87 362,99 3,89 -0,50% 198,64 122 16 2,09 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.111,00 59.050,03 Rec 606.001,04 4.653.032,38 0 366,86 362,98 3,88 -0,50% 198,64 122 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.112,00 59.051,03 Rec 606.001,07 4.653.031,38 0 366,85 362,98 3,88 -0,50% 198,64 122 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.113,00 59.052,03 Rec 606.001,09 4.653.030,38 0 366,84 362,97 3,87 -0,50% 198,64 122 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.114,00 59.053,03 Rec 606.001,11 4.653.029,38 0 366,83 362,97 3,86 -0,50% 198,64 122 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.115,00 59.054,03 Rec 606.001,13 4.653.028,38 0 366,81 362,96 3,85 -0,50% 198,64 122 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.116,00 59.055,03 Rec 606.001,15 4.653.027,38 0 366,80 362,96 3,84 -0,50% 198,64 122 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.117,00 59.056,03 Rec 606.001,17 4.653.026,38 0 366,78 362,95 3,83 -0,50% 198,64 122 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.118,00 59.057,03 Rec 606.001,19 4.653.025,38 0 366,76 362,95 3,81 -0,50% 198,64 122 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.119,00 59.058,03 Rec 606.001,22 4.653.024,38 0 366,74 362,94 3,80 -0,50% 198,64 122 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.120,00 59.059,03 Rec 606.001,24 4.653.023,38 0 366,72 362,94 3,78 -0,50% 198,64 122 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.121,00 59.060,03 Rec 606.001,26 4.653.022,38 0 366,71 362,93 3,78 -0,50% 198,64 122 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.122,00 59.061,03 Rec 606.001,28 4.653.021,38 0 366,70 362,93 3,77 -0,50% 198,64 122 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.123,00 59.062,03 Rec 606.001,30 4.653.020,38 0 366,69 362,92 3,77 -0,50% 198,64 122 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.124,00 59.063,03 Rec 606.001,32 4.653.019,38 0 366,69 362,92 3,77 -0,50% 198,64 122 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.125,00 59.064,03 Rec 606.001,34 4.653.018,38 0 366,69 362,91 3,78 -0,50% 198,64 122 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.126,00 59.065,03 Rec 606.001,37 4.653.017,38 0 366,70 362,91 3,79 -0,50% 198,64 122 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.127,00 59.066,03 Rec 606.001,39 4.653.016,38 0 366,71 362,90 3,81 -0,50% 198,64 122 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.128,00 59.067,03 Rec 606.001,41 4.653.015,38 0 366,73 362,90 3,83 -0,50% 198,64 122 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.129,00 59.068,03 Rec 606.001,43 4.653.014,38 0 366,75 362,89 3,86 -0,50% 198,64 122 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.130,00 59.069,03 Rec 606.001,45 4.653.013,38 0 366,77 362,89 3,88 -0,50% 198,64 122 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.131,00 59.070,03 Rec 606.001,47 4.653.012,38 0 366,79 362,88 3,91 -0,50% 198,64 122 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.132,00 59.071,03 Rec 606.001,49 4.653.011,38 0 366,81 362,88 3,93 -0,50% 198,64 122 16 2,13 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.133,00 59.072,03 Rec 606.001,52 4.653.010,38 0 366,83 362,87 3,96 -0,50% 198,64 T.E. 122 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.134,00 59.073,03 Rec 606.001,54 4.653.009,38 0 366,86 362,87 3,99 -0,29% 198,64 122 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.135,00 59.074,03 Rec 606.001,56 4.653.008,38 0 366,88 362,87 4,01 -0,07% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.136,00 59.075,03 Rec 606.001,58 4.653.007,39 0 366,90 362,87 4,03 0,14% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,23 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.137,00 59.076,03 Rec 606.001,60 4.653.006,39 0 366,92 362,87 4,05 0,36% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.138,00 59.077,03 Rec 606.001,62 4.653.005,39 0 366,94 362,88 4,06 0,57% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.139,00 59.078,03 Rec 606.001,64 4.653.004,39 0 366,96 362,88 4,08 0,79% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.140,00 59.079,03 Rec 606.001,66 4.653.003,39 0 366,98 362,89 4,09 1,00% 198,64 V. 0,12 N/A Desagüe D1D Apoyo arqueta 122 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 100 Compuerta N/A Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.141,00 59.080,03 Rec 606.001,69 4.653.002,39 0 367,00 362,90 4,10 1,21% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.142,00 59.081,03 Rec 606.001,71 4.653.001,39 0 367,01 362,92 4,10 1,43% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.143,00 59.082,03 Rec 606.001,73 4.653.000,39 0 367,02 362,93 4,09 1,64% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.144,00 59.083,03 Rec 606.001,75 4.652.999,39 0 367,02 362,95 4,07 1,86% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.145,00 59.084,03 Rec 606.001,77 4.652.998,39 0 367,01 362,97 4,04 2,07% 198,64 Apoyo arqueta 122 16 2,24 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.146,00 59.085,03 Rec 606.001,79 4.652.997,39 0 366,86 362,99 3,87 2,29% 198,64 122 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.147,00 59.086,03 Rec 606.001,81 4.652.996,39 0 366,89 363,01 3,87 2,50% 198,64 T.S. 122 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.148,00 59.087,03 Rec 606.001,84 4.652.995,39 0 366,89 363,04 3,85 2,50% 198,64 122 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.149,00 59.088,03 Rec 606.001,86 4.652.994,39 0 366,92 363,06 3,86 2,50% 198,64 122 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.150,00 59.089,03 Rec 606.001,88 4.652.993,39 0 367,45 363,09 4,36 2,50% 198,64 122 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.151,00 59.090,03 Rec 606.001,90 4.652.992,39 0 367,58 363,11 4,47 2,50% 198,64 122 16 2,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.152,00 59.091,03 Rec 606.001,92 4.652.991,39 0 367,50 363,14 4,36 2,50% 198,64 122 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.153,00 59.092,03 Rec 606.001,94 4.652.990,39 0 367,46 363,16 4,29 2,50% 198,64 122 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.154,00 59.093,03 Rec 606.001,96 4.652.989,39 0 367,47 363,19 4,28 2,50% 198,64 122 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.155,00 59.094,03 Rec 606.001,99 4.652.988,39 0 367,50 363,21 4,28 2,50% 198,64 122 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.156,00 59.095,03 Rec 606.002,01 4.652.987,39 0 367,53 363,24 4,29 2,50% 198,64 122 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.157,00 59.096,03 Rec 606.002,03 4.652.986,39 0 367,57 363,26 4,31 2,50% 198,64 122 16 2,51 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.158,00 59.097,03 Rec 606.002,05 4.652.985,39 0 367,61 363,29 4,32 2,50% 198,64 122 16 2,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.159,00 59.098,03 Rec 606.002,07 4.652.984,39 0 367,65 363,31 4,34 2,50% 198,64 122 16 2,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.160,00 59.099,03 Rec 606.002,09 4.652.983,39 0 367,69 363,34 4,36 2,50% 198,64 122 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.161,00 59.100,03 Rec 606.002,11 4.652.982,39 0 367,74 363,36 4,38 2,50% 198,64 122 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.162,00 59.101,03 Rec 606.002,14 4.652.981,39 0 367,78 363,39 4,40 2,50% 198,64 122 16 2,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.163,00 59.102,03 Rec 606.002,16 4.652.980,39 0 367,83 363,41 4,42 2,50% 198,64 T.E. 122 16 2,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.164,00 59.103,03 Rec 606.002,18 4.652.979,39 0 367,88 363,44 4,44 2,89% 198,64 122 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.165,00 59.104,03 Rec 606.002,20 4.652.978,39 0 367,93 363,47 4,46 3,28% 198,64 122 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.166,00 59.105,03 Rec 606.002,22 4.652.977,39 0 367,98 363,51 4,47 3,67% 198,64 122 16 2,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.167,00 59.106,03 Rec 606.002,24 4.652.976,39 0 368,03 363,54 4,48 4,07% 198,64 122 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.168,00 59.107,03 Rec 606.002,26 4.652.975,39 0 368,08 363,59 4,49 4,46% 198,64 121 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.169,00 59.108,03 Rec 606.002,28 4.652.974,39 0 368,13 363,63 4,49 4,85% 198,64 121 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.170,00 59.109,03 Rec 606.002,31 4.652.973,39 0 368,18 363,68 4,50 5,24% 198,64 V. 0,22 N/A 121 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.171,00 59.110,03 Rec 606.002,33 4.652.972,39 0 368,24 363,74 4,50 5,63% 198,64 121 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.172,00 59.111,03 Rec 606.002,35 4.652.971,39 0 368,29 363,80 4,49 6,02% 198,64 121 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.173,00 59.112,03 Rec 606.002,37 4.652.970,39 0 368,34 363,86 4,48 6,42% 198,64 121 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.174,00 59.113,03 Rec 606.002,39 4.652.969,39 0 368,40 363,93 4,47 6,81% 198,64 121 16 2,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.175,00 59.114,03 Rec 606.002,41 4.652.968,39 0 368,45 364,00 4,45 7,20% 198,64 121 16 2,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.176,00 59.115,03 Rec 606.002,43 4.652.967,39 0 368,50 364,07 4,43 7,59% 198,64 121 16 2,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.177,00 59.116,03 Rec 606.002,46 4.652.966,39 0 368,56 364,15 4,41 7,98% 198,64 T.S. 121 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.178,00 59.117,03 Rec 606.002,48 4.652.965,39 0 368,61 364,23 4,38 7,98% 198,64 121 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.179,00 59.118,03 Rec 606.002,50 4.652.964,39 0 368,66 364,31 4,36 7,98% 198,64 121 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.180,00 59.119,03 Rec 606.002,52 4.652.963,40 0 368,72 364,39 4,33 7,98% 198,64 121 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.181,00 59.120,03 Rec 606.002,54 4.652.962,40 0 368,77 364,47 4,30 7,98% 198,64 120 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.182,00 59.121,03 Rec 606.002,56 4.652.961,40 0 368,82 364,55 4,28 7,98% 198,64 120 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.183,00 59.122,03 Rec 606.002,58 4.652.960,40 0 368,88 364,63 4,25 7,98% 198,64 120 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.184,00 59.123,03 Rec 606.002,61 4.652.959,40 0 368,93 364,71 4,22 7,98% 198,64 120 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.185,00 59.124,03 Rec 606.002,63 4.652.958,40 0 368,98 364,79 4,20 7,98% 198,64 120 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.186,00 59.125,03 Rec 606.002,65 4.652.957,40 0 369,19 364,87 4,33 7,98% 198,64 120 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.187,00 59.126,03 Rec 606.002,67 4.652.956,40 0 369,53 364,95 4,58 7,98% 198,64 120 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.188,00 59.127,03 Rec 606.002,69 4.652.955,40 0 369,86 365,03 4,84 7,98% 198,64 120 16 3,04 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.189,00 59.128,03 Rec 606.002,71 4.652.954,40 0 370,25 365,11 5,15 7,98% 198,64 120 16 3,35 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.190,00 59.129,03 Rec 606.002,73 4.652.953,40 0 370,40 365,19 5,22 7,98% 198,64 120 16 3,42 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.191,00 59.130,03 Rec 606.002,76 4.652.952,40 0 370,43 365,26 5,16 7,98% 198,64 120 16 3,36 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.192,00 59.131,03 Rec 606.002,78 4.652.951,40 0 370,45 365,34 5,10 7,98% 198,64 120 16 3,30 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.193,00 59.132,03 Rec 606.002,80 4.652.950,40 0 370,47 365,42 5,05 7,98% 198,64 119 12 3,25 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.194,00 59.133,03 Rec 606.002,82 4.652.949,40 0 370,48 365,50 4,97 7,98% 198,64 119 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.195,00 59.134,03 Rec 606.002,84 4.652.948,40 0 370,50 365,58 4,92 7,98% 198,64 119 12 3,12 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.196,00 59.135,03 Rec 606.002,86 4.652.947,40 0 370,55 365,66 4,89 7,98% 198,64 119 12 3,09 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.197,00 59.136,03 Rec 606.002,88 4.652.946,40 0 370,58 365,74 4,84 7,98% 198,64 119 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.198,00 59.137,03 Rec 606.002,91 4.652.945,40 0 370,61 365,82 4,79 7,98% 198,64 119 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.199,00 59.138,03 Rec 606.002,93 4.652.944,40 0 370,66 365,90 4,76 7,98% 198,64 119 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.200,00 59.139,03 Rec 606.002,95 4.652.943,40 0 370,71 365,98 4,72 7,98% 198,64 119 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.201,00 59.140,03 Rec 606.002,97 4.652.942,40 0 370,75 366,06 4,69 7,98% 198,64 119 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.202,00 59.141,03 Rec 606.002,99 4.652.941,40 0 370,80 366,14 4,66 7,98% 198,64 119 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.203,00 59.142,03 Rec 606.003,01 4.652.940,40 0 370,85 366,22 4,63 7,98% 198,64 119 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.204,00 59.143,03 Rec 606.003,03 4.652.939,40 0 370,89 366,30 4,59 7,98% 198,64 118 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.205,00 59.144,03 Rec 606.003,05 4.652.938,40 0 370,94 366,38 4,55 7,98% 198,64 118 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.206,00 59.145,03 Rec 606.003,08 4.652.937,40 0 370,98 366,46 4,52 7,98% 198,64 118 12 2,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.207,00 59.146,03 Rec 606.003,10 4.652.936,40 0 371,01 366,54 4,46 7,98% 198,64 118 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.208,00 59.147,03 Rec 606.003,12 4.652.935,40 0 371,02 366,62 4,40 7,98% 198,64 118 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.209,00 59.148,03 Rec 606.003,14 4.652.934,40 0 371,03 366,70 4,33 7,98% 198,64 118 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.210,00 59.149,03 Rec 606.003,16 4.652.933,40 0 371,04 366,78 4,26 7,98% 198,64 118 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.211,00 59.150,03 Rec 606.003,18 4.652.932,40 0 371,05 366,86 4,19 7,98% 198,64 118 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.212,00 59.151,03 Rec 606.003,20 4.652.931,40 0 371,06 366,94 4,12 7,98% 198,64 118 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.213,00 59.152,03 Rec 606.003,23 4.652.930,40 0 371,29 367,02 4,27 7,98% 198,64 118 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.214,00 59.153,03 Rec 606.003,25 4.652.929,40 0 371,84 367,10 4,74 7,98% 198,64 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.215,00 59.154,03 Rec 606.003,27 4.652.928,40 0 372,07 367,18 4,89 7,98% 198,64 118 12 3,09 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.216,00 59.155,03 Rec 606.003,29 4.652.927,40 0 372,06 367,26 4,80 7,98% 198,64 117 12 3,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.217,00 59.156,03 Rec 606.003,31 4.652.926,40 0 372,04 367,34 4,70 7,98% 198,64 117 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.218,00 59.157,03 Rec 606.003,33 4.652.925,40 0 372,04 367,42 4,62 7,98% 198,64 117 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.219,00 59.158,03 Rec 606.003,35 4.652.924,40 0 372,04 367,50 4,54 7,98% 198,64 117 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.220,00 59.159,03 Rec 606.003,38 4.652.923,40 0 372,03 367,58 4,45 7,98% 198,64 117 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.221,00 59.160,03 Rec 606.003,40 4.652.922,40 0 372,05 367,66 4,39 7,98% 198,64 117 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.222,00 59.161,03 Rec 606.003,42 4.652.921,40 0 372,08 367,74 4,34 7,98% 198,64 117 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.223,00 59.162,03 Rec 606.003,44 4.652.920,40 0 372,12 367,82 4,30 7,98% 198,64 117 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.224,00 59.163,03 Rec 606.003,46 4.652.919,41 0 372,12 367,90 4,22 7,98% 198,64 117 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.225,00 59.164,03 Rec 606.003,48 4.652.918,41 0 372,23 367,98 4,25 7,98% 198,64 117 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.226,00 59.165,03 Rec 606.003,50 4.652.917,41 0 372,42 368,06 4,36 7,98% 198,64 117 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.227,00 59.166,03 Rec 606.003,53 4.652.916,41 0 372,48 368,14 4,34 7,98% 198,64 116 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.228,00 59.167,03 Rec 606.003,55 4.652.915,41 0 372,51 368,22 4,29 7,98% 198,64 116 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.229,00 59.168,03 Rec 606.003,57 4.652.914,41 0 372,59 368,30 4,29 7,98% 198,64 116 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.230,00 59.169,03 Rec 606.003,59 4.652.913,41 0 372,60 368,38 4,22 7,98% 198,64 116 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.231,00 59.170,03 Rec 606.003,61 4.652.912,41 0 372,63 368,46 4,17 7,98% 198,64 116 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.232,00 59.171,03 Rec 606.003,63 4.652.911,41 0 372,67 368,54 4,13 7,98% 198,64 116 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.233,00 59.172,03 Rec 606.003,65 4.652.910,41 0 372,70 368,62 4,08 7,98% 198,64 116 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.234,00 59.173,03 Rec 606.003,67 4.652.909,41 0 372,73 368,70 4,04 7,98% 198,64 116 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.235,00 59.174,03 Rec 606.003,70 4.652.908,41 0 372,92 368,78 4,14 7,98% 198,64 116 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.236,00 59.175,03 Rec 606.003,72 4.652.907,41 0 373,18 368,86 4,32 7,98% 198,64 116 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.237,00 59.176,03 Rec 606.003,74 4.652.906,41 0 373,31 368,94 4,37 7,98% 198,64 116 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.238,00 59.177,03 Rec 606.003,76 4.652.905,41 0 373,42 369,02 4,40 7,98% 198,64 115 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.239,00 59.178,03 Rec 606.003,78 4.652.904,41 0 373,54 369,10 4,45 7,98% 198,64 115 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.240,00 59.179,03 Rec 606.003,80 4.652.903,41 0 373,63 369,18 4,46 7,98% 198,64 115 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.241,00 59.180,03 Rec 606.003,82 4.652.902,41 0 373,68 369,26 4,42 7,98% 198,64 115 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.242,00 59.181,03 Rec 606.003,85 4.652.901,41 0 373,67 369,34 4,34 7,98% 198,64 115 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.243,00 59.182,03 Rec 606.003,87 4.652.900,41 0 373,67 369,42 4,26 7,98% 198,64 115 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.244,00 59.183,03 Rec 606.003,89 4.652.899,41 0 373,80 369,50 4,30 7,98% 198,64 115 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.245,00 59.184,03 Rec 606.003,91 4.652.898,41 0 374,09 369,58 4,52 7,98% 198,64 115 12 2,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.246,00 59.185,03 Rec 606.003,93 4.652.897,41 0 374,35 369,66 4,69 7,98% 198,64 115 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.247,00 59.186,03 Rec 606.003,95 4.652.896,41 0 374,47 369,74 4,74 7,98% 198,64 115 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.248,00 59.187,03 Rec 606.003,97 4.652.895,41 0 374,50 369,82 4,69 7,98% 198,64 115 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.249,00 59.188,03 Rec 606.004,00 4.652.894,41 0 374,55 369,89 4,65 7,98% 198,64 115 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.250,00 59.189,03 Rec 606.004,02 4.652.893,41 0 374,61 369,97 4,64 7,98% 198,64 114 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.251,00 59.190,03 Rec 606.004,04 4.652.892,41 0 374,71 370,05 4,65 7,98% 198,64 114 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.252,00 59.191,03 Rec 606.004,06 4.652.891,41 0 374,80 370,13 4,66 7,98% 198,64 114 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.253,00 59.192,03 Rec 606.004,08 4.652.890,41 0 374,86 370,21 4,64 7,98% 198,64 114 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.254,00 59.193,03 Rec 606.004,10 4.652.889,41 0 374,91 370,29 4,61 7,98% 198,64 114 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.255,00 59.194,03 Rec 606.004,12 4.652.888,41 0 374,96 370,37 4,59 7,98% 198,64 114 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.256,00 59.195,03 Rec 606.004,15 4.652.887,41 0 375,02 370,45 4,56 7,98% 198,64 114 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.257,00 59.196,03 Rec 606.004,17 4.652.886,41 0 375,08 370,53 4,54 7,98% 198,64 114 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.258,00 59.197,03 Rec 606.004,19 4.652.885,41 0 375,16 370,61 4,55 7,98% 198,64 114 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.259,00 59.198,03 Rec 606.004,21 4.652.884,41 0 375,26 370,69 4,57 7,98% 198,64 114 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.260,00 59.199,03 Rec 606.004,23 4.652.883,41 0 375,36 370,77 4,59 7,98% 198,64 114 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.261,00 59.200,03 Rec 606.004,25 4.652.882,41 0 375,46 370,85 4,61 7,98% 198,64 T.E. 113 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.262,00 59.201,03 Rec 606.004,27 4.652.881,41 0 375,56 370,93 4,63 7,68% 198,64 113 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.263,00 59.202,03 Rec 606.004,29 4.652.880,41 0 375,65 371,01 4,64 7,38% 198,64 113 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.264,00 59.203,03 Rec 606.004,32 4.652.879,41 0 375,75 371,08 4,67 7,07% 198,64 113 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.265,00 59.204,03 Rec 606.004,34 4.652.878,41 0 375,85 371,15 4,71 6,77% 198,64 113 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.266,00 59.205,03 Rec 606.004,36 4.652.877,41 0 375,92 371,21 4,70 6,47% 198,64 113 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.267,00 59.206,03 Rec 606.004,38 4.652.876,41 0 376,16 371,28 4,88 6,17% 198,64 113 12 3,08 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.268,00 59.207,03 Rec 606.004,40 4.652.875,42 0 376,33 371,34 5,00 5,86% 198,64 113 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.269,00 59.208,03 Rec 606.004,42 4.652.874,42 0 376,49 371,39 5,09 5,56% 198,64 113 12 3,29 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.270,00 59.209,03 Rec 606.004,44 4.652.873,42 0 376,63 371,45 5,18 5,26% 198,64 Apoyo arqueta 113 12 3,38 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.271,00 59.210,03 Rec 606.004,47 4.652.872,42 0 376,72 371,50 5,22 4,95% 198,64 Apoyo arqueta 113 12 3,42 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.272,00 59.211,03 Rec 606.004,49 4.652.871,42 0 376,82 371,55 5,27 4,65% 198,64 Apoyo arqueta 113 12 3,47 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.273,00 59.212,03 Rec 606.004,51 4.652.870,42 0 376,93 371,59 5,34 4,35% 198,64 Apoyo arqueta 113 12 3,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.274,00 59.213,03 Rec 606.004,53 4.652.869,42 0 377,05 371,63 5,41 4,04% 198,64 Apoyo arqueta 113 12 3,61 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.275,00 59.214,03 Rec 606.004,55 4.652.868,42 0 377,16 371,67 5,49 3,74% 198,64 V. 0,17 N/A Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 113 12 3,69 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 200 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.276,00 59.215,03 Rec 606.004,57 4.652.867,42 0 377,18 371,71 5,47 3,44% 198,64 Apoyo arqueta 113 12 3,67 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.277,00 59.216,03 Rec 606.004,59 4.652.866,42 0 377,07 371,74 5,33 3,14% 198,64 Apoyo arqueta 112 12 3,53 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.278,00 59.217,03 Rec 606.004,62 4.652.865,42 0 377,01 371,77 5,24 2,83% 198,64 Apoyo arqueta 112 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.279,00 59.218,03 Rec 606.004,64 4.652.864,42 0 376,95 371,80 5,15 2,53% 198,64 Apoyo arqueta 112 12 3,35 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.280,00 59.219,03 Rec 606.004,66 4.652.863,42 0 377,02 371,82 5,19 2,23% 198,64 Apoyo arqueta 112 12 3,39 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.281,00 59.220,03 Rec 606.004,68 4.652.862,42 0 377,04 371,84 5,20 1,92% 198,64 112 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.282,00 59.221,03 Rec 606.004,70 4.652.861,42 0 377,07 371,86 5,20 1,62% 198,64 112 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.283,00 59.222,03 Rec 606.004,72 4.652.860,42 0 377,08 371,88 5,20 1,32% 198,64 112 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.284,00 59.223,03 Rec 606.004,74 4.652.859,42 0 377,09 371,89 5,20 1,01% 198,64 112 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.285,00 59.224,03 Rec 606.004,77 4.652.858,42 0 377,07 371,90 5,17 0,71% 198,64 112 12 3,37 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.286,00 59.225,03 Rec 606.004,79 4.652.857,42 0 377,04 371,90 5,14 0,41% 198,64 112 12 3,34 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.287,00 59.226,03 Rec 606.004,81 4.652.856,42 0 377,02 371,90 5,11 0,11% 198,64 112 12 3,31 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.288,00 59.227,03 Rec 606.004,83 4.652.855,42 0 377,01 371,90 5,11 -0,20% 198,64 112 12 3,31 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.289,00 59.228,03 Rec 606.004,85 4.652.854,42 0 377,05 371,90 5,15 -0,50% 198,64 T.S. 112 12 3,35 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.290,00 59.229,03 Rec 606.004,87 4.652.853,42 0 377,00 371,90 5,11 -0,50% 198,64 112 12 3,31 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.291,00 59.230,03 Rec 606.004,89 4.652.852,42 0 376,94 371,89 5,05 -0,50% 198,64 112 12 3,25 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.292,00 59.231,03 Rec 606.004,91 4.652.851,42 0 376,87 371,89 4,99 -0,50% 198,64 112 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.293,00 59.232,03 Rec 606.004,94 4.652.850,42 0 376,80 371,88 4,92 -0,50% 198,64 112 12 3,12 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.294,00 59.233,03 Rec 606.004,96 4.652.849,42 0 376,74 371,88 4,86 -0,50% 198,64 112 12 3,06 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.295,00 59.234,03 Rec 606.004,98 4.652.848,42 0 376,67 371,87 4,80 -0,50% 198,64 112 12 3,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.296,00 59.235,03 Rec 606.005,00 4.652.847,42 0 376,60 371,87 4,74 -0,50% 198,64 T.E. 112 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.297,00 59.236,03 Rec 606.005,02 4.652.846,42 0 376,54 371,86 4,68 -0,75% 198,64 112 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.298,00 59.237,03 Rec 606.005,04 4.652.845,42 0 376,47 371,85 4,62 -1,00% 198,64 112 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.299,00 59.238,03 Rec 606.005,06 4.652.844,42 0 376,41 371,84 4,57 -1,24% 198,64 112 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.300,00 59.239,03 Rec 606.005,09 4.652.843,42 0 376,34 371,83 4,51 -1,49% 198,64 112 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.301,00 59.240,03 Rec 606.005,11 4.652.842,42 0 376,27 371,81 4,46 -1,74% 198,64 112 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.302,00 59.241,03 Rec 606.005,13 4.652.841,42 0 376,21 371,79 4,42 -1,99% 198,64 112 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.303,00 59.242,03 Rec 606.005,15 4.652.840,42 0 376,14 371,77 4,37 -2,24% 198,64 112 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.304,00 59.243,03 Rec 606.005,17 4.652.839,42 0 376,07 371,75 4,32 -2,48% 198,64 112 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.305,00 59.244,03 Rec 606.005,19 4.652.838,42 0 375,99 371,72 4,27 -2,73% 198,64 113 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.306,00 59.245,03 Rec 606.005,21 4.652.837,42 0 375,92 371,69 4,23 -2,98% 198,64 113 12 2,43 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.307,00 59.246,03 Rec 606.005,24 4.652.836,42 0 375,84 371,66 4,18 -3,23% 198,64 113 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.308,00 59.247,03 Rec 606.005,26 4.652.835,42 0 375,77 371,63 4,15 -3,48% 198,64 113 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.309,00 59.248,03 Rec 606.005,28 4.652.834,42 0 375,70 371,59 4,11 -3,72% 198,64 113 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.310,00 59.249,03 Rec 606.005,30 4.652.833,42 0 375,63 371,55 4,07 -3,97% 198,64 V. 0,14 N/A 113 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.311,00 59.250,03 Rec 606.005,32 4.652.832,43 0 375,55 371,51 4,04 -4,22% 198,64 113 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.312,00 59.251,03 Rec 606.005,34 4.652.831,43 0 375,48 371,47 4,01 -4,47% 198,64 113 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.313,00 59.252,03 Rec 606.005,36 4.652.830,43 0 375,41 371,42 3,98 -4,71% 198,64 113 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.314,00 59.253,03 Rec 606.005,39 4.652.829,43 0 375,33 371,37 3,95 -4,96% 198,64 113 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.315,00 59.254,03 Rec 606.005,41 4.652.828,43 0 375,25 371,32 3,93 -5,21% 198,64 113 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.316,00 59.255,03 Rec 606.005,43 4.652.827,43 0 375,16 371,27 3,89 -5,46% 198,64 113 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.317,00 59.256,03 Rec 606.005,45 4.652.826,43 0 375,07 371,21 3,86 -5,71% 198,64 113 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.318,00 59.257,03 Rec 606.005,47 4.652.825,43 0 374,99 371,16 3,83 -5,95% 198,64 113 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.319,00 59.258,03 Rec 606.005,49 4.652.824,43 0 374,91 371,09 3,81 -6,20% 198,64 113 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.320,00 59.259,03 Rec 606.005,51 4.652.823,43 0 374,83 371,03 3,80 -6,45% 198,64 113 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.321,00 59.260,03 Rec 606.005,54 4.652.822,43 0 374,75 370,97 3,79 -6,70% 198,64 113 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.322,00 59.261,03 Rec 606.005,56 4.652.821,43 0 374,67 370,90 3,78 -6,95% 198,64 113 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.323,00 59.262,03 Rec 606.005,58 4.652.820,43 0 374,59 370,83 3,77 -7,19% 198,64 113 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.324,00 59.263,03 Rec 606.005,60 4.652.819,43 0 374,51 370,75 3,76 -7,44% 198,64 T.S. 114 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.325,00 59.264,03 Rec 606.005,62 4.652.818,43 0 374,43 370,68 3,75 -7,44% 198,64 114 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.326,00 59.265,03 Rec 606.005,64 4.652.817,43 0 374,35 370,60 3,75 -7,44% 198,64 114 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.327,00 59.266,03 Rec 606.005,66 4.652.816,43 0 374,27 370,53 3,74 -7,44% 198,64 114 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.328,00 59.267,03 Rec 606.005,68 4.652.815,43 0 374,19 370,46 3,73 -7,44% 198,64 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.329,00 59.268,03 Rec 606.005,71 4.652.814,43 0 374,11 370,38 3,73 -7,44% 198,64 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.330,00 59.269,03 Rec 606.005,73 4.652.813,43 0 374,03 370,31 3,72 -7,44% 198,64 114 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.331,00 59.270,03 Rec 606.005,75 4.652.812,43 0 373,93 370,23 3,70 -7,44% 198,64 114 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.332,00 59.271,03 Rec 606.005,77 4.652.811,43 0 373,84 370,16 3,68 -7,44% 198,64 114 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.333,00 59.272,03 Rec 606.005,79 4.652.810,43 0 373,74 370,08 3,66 -7,44% 198,64 114 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.334,00 59.273,03 Rec 606.005,81 4.652.809,43 0 373,65 370,01 3,64 -7,44% 198,64 114 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.335,00 59.274,03 Rec 606.005,83 4.652.808,43 0 373,55 369,94 3,61 -7,44% 198,64 114 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.336,00 59.275,03 Rec 606.005,86 4.652.807,43 0 373,45 369,86 3,59 -7,44% 198,64 115 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.337,00 59.276,03 Rec 606.005,88 4.652.806,43 0 373,36 369,79 3,57 -7,44% 198,64 115 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.338,00 59.277,03 Rec 606.005,90 4.652.805,43 0 373,26 369,71 3,55 -7,44% 198,64 115 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.339,00 59.278,03 Rec 606.005,92 4.652.804,43 0 373,17 369,64 3,53 -7,44% 198,64 115 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.340,00 59.279,03 Rec 606.005,94 4.652.803,43 0 373,07 369,56 3,51 -7,44% 198,64 115 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.341,00 59.280,03 Rec 606.005,96 4.652.802,43 0 372,98 369,49 3,49 -7,44% 198,64 115 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.342,00 59.281,03 Rec 606.005,98 4.652.801,43 0 372,89 369,41 3,48 -7,44% 198,64 115 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.343,00 59.282,03 Rec 606.006,01 4.652.800,43 0 372,81 369,34 3,47 -7,44% 198,64 115 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.344,00 59.283,03 Rec 606.006,03 4.652.799,43 0 372,72 369,27 3,46 -7,44% 198,64 115 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.345,00 59.284,03 Rec 606.006,05 4.652.798,43 0 372,64 369,19 3,45 -7,44% 198,64 115 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.346,00 59.285,03 Rec 606.006,07 4.652.797,43 0 372,55 369,12 3,44 -7,44% 198,64 115 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.347,00 59.286,03 Rec 606.006,09 4.652.796,43 0 372,47 369,04 3,43 -7,44% 198,64 115 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.348,00 59.287,03 Rec 606.006,11 4.652.795,43 0 372,39 368,97 3,42 -7,44% 198,64 116 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.349,00 59.288,03 Rec 606.006,13 4.652.794,43 0 372,30 368,89 3,41 -7,44% 198,64 116 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.350,00 59.289,03 Rec 606.006,16 4.652.793,43 0 372,22 368,82 3,40 -7,44% 198,64 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.351,00 59.290,03 Rec 606.006,18 4.652.792,43 0 372,14 368,74 3,40 -7,44% 198,64 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.352,00 59.291,03 Rec 606.006,20 4.652.791,43 0 372,06 368,67 3,39 -7,44% 198,64 116 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.353,00 59.292,03 Rec 606.006,22 4.652.790,43 0 371,98 368,60 3,38 -7,44% 198,64 116 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.354,00 59.293,03 Rec 606.006,24 4.652.789,43 0 371,91 368,52 3,39 -7,44% 198,64 116 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.355,00 59.294,03 Rec 606.006,26 4.652.788,44 0 371,84 368,45 3,39 -7,44% 198,64 116 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.356,00 59.295,03 Rec 606.006,28 4.652.787,44 0 371,77 368,37 3,40 -7,44% 198,64 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.357,00 59.296,03 Rec 606.006,30 4.652.786,44 0 371,70 368,30 3,40 -7,44% 198,64 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.358,00 59.297,03 Rec 606.006,33 4.652.785,44 0 371,63 368,22 3,41 -7,44% 198,64 116 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.359,00 59.298,03 Rec 606.006,35 4.652.784,44 0 371,56 368,15 3,41 -7,44% 198,64 116 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.360,00 59.299,03 Rec 606.006,37 4.652.783,44 0 371,49 368,07 3,42 -7,44% 198,64 117 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.361,00 59.300,03 Rec 606.006,39 4.652.782,44 0 371,42 368,00 3,42 -7,44% 198,64 117 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.362,00 59.301,03 Rec 606.006,41 4.652.781,44 0 371,35 367,93 3,43 -7,44% 198,64 117 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.363,00 59.302,03 Rec 606.006,43 4.652.780,44 0 371,29 367,85 3,44 -7,44% 198,64 117 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.364,00 59.303,03 Rec 606.006,45 4.652.779,44 0 371,22 367,78 3,45 -7,44% 198,64 117 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.365,00 59.304,03 Rec 606.006,48 4.652.778,44 0 371,15 367,70 3,45 -7,44% 198,64 117 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.366,00 59.305,03 Rec 606.006,50 4.652.777,44 0 371,09 367,63 3,46 -7,44% 198,64 117 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.367,00 59.306,03 Rec 606.006,52 4.652.776,44 0 371,02 367,55 3,47 -7,44% 198,64 117 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.368,00 59.307,03 Rec 606.006,54 4.652.775,44 0 370,96 367,48 3,48 -7,44% 198,64 117 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.369,00 59.308,03 Rec 606.006,56 4.652.774,44 0 370,89 367,40 3,49 -7,44% 198,64 117 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.370,00 59.309,03 Rec 606.006,58 4.652.773,44 0 370,83 367,33 3,50 -7,44% 198,64 117 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.371,00 59.310,03 Rec 606.006,60 4.652.772,44 0 370,77 367,26 3,51 -7,44% 198,64 117 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.372,00 59.311,03 Rec 606.006,63 4.652.771,44 0 370,70 367,18 3,52 -7,44% 198,64 118 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.373,00 59.312,03 Rec 606.006,65 4.652.770,44 0 370,64 367,11 3,53 -7,44% 198,64 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.374,00 59.313,03 Rec 606.006,67 4.652.769,44 0 370,57 367,03 3,54 -7,44% 198,64 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.375,00 59.314,03 Rec 606.006,69 4.652.768,44 0 370,51 366,96 3,55 -7,44% 198,64 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.376,00 59.315,03 Rec 606.006,71 4.652.767,44 0 370,45 366,88 3,56 -7,44% 198,64 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.377,00 59.316,03 Rec 606.006,73 4.652.766,44 0 370,38 366,81 3,57 -7,44% 198,64 118 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.378,00 59.317,03 Rec 606.006,75 4.652.765,44 0 370,32 366,74 3,58 -7,44% 198,64 118 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.379,00 59.318,03 Rec 606.006,78 4.652.764,44 0 370,25 366,66 3,59 -7,44% 198,64 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.380,00 59.319,03 Rec 606.006,80 4.652.763,44 0 370,19 366,59 3,60 -7,44% 198,64 118 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.381,00 59.320,03 Rec 606.006,82 4.652.762,44 0 370,12 366,51 3,61 -7,44% 198,64 118 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.382,00 59.321,03 Rec 606.006,84 4.652.761,44 0 370,06 366,44 3,62 -7,44% 198,64 118 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.383,00 59.322,03 Rec 606.006,86 4.652.760,44 0 369,99 366,36 3,63 -7,44% 198,64 118 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.384,00 59.323,03 Rec 606.006,88 4.652.759,44 0 369,94 366,29 3,65 -7,44% 198,64 118 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.385,00 59.324,03 Rec 606.006,90 4.652.758,44 0 369,88 366,21 3,67 -7,44% 198,64 119 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.386,00 59.325,03 Rec 606.006,92 4.652.757,44 0 369,82 366,14 3,68 -7,44% 198,64 T.E. 119 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.387,00 59.326,03 Rec 606.006,95 4.652.756,44 0 369,77 366,07 3,70 -7,19% 198,64 119 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.388,00 59.327,03 Rec 606.006,97 4.652.755,44 0 369,71 366,00 3,72 -6,95% 198,64 119 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.389,00 59.328,03 Rec 606.006,99 4.652.754,44 0 369,65 365,93 3,73 -6,70% 198,64 119 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.390,00 59.329,03 Rec 606.007,01 4.652.753,44 0 369,60 365,86 3,74 -6,45% 198,64 119 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.391,00 59.330,03 Rec 606.007,03 4.652.752,44 0 369,54 365,80 3,75 -6,20% 198,64 119 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.392,00 59.331,03 Rec 606.007,05 4.652.751,44 0 369,49 365,74 3,75 -5,95% 198,64 119 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.393,00 59.332,03 Rec 606.007,07 4.652.750,44 0 369,43 365,68 3,75 -5,71% 198,64 119 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.394,00 59.333,03 Rec 606.007,10 4.652.749,44 0 369,38 365,62 3,76 -5,46% 198,64 119 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.395,00 59.334,03 Rec 606.007,12 4.652.748,44 0 369,33 365,57 3,76 -5,21% 198,64 119 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.396,00 59.335,03 Rec 606.007,14 4.652.747,44 0 369,29 365,52 3,77 -4,96% 198,64 119 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.397,00 59.336,03 Rec 606.007,16 4.652.746,44 0 369,24 365,47 3,77 -4,71% 198,64 119 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.398,00 59.337,03 Rec 606.007,18 4.652.745,44 0 369,19 365,43 3,76 -4,47% 198,64 119 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.399,00 59.338,03 Rec 606.007,20 4.652.744,45 0 369,14 365,38 3,75 -4,22% 198,64 119 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.400,00 59.339,03 Rec 606.007,22 4.652.743,45 0 369,09 365,34 3,75 -3,97% 198,64 V. 0,14 N/A 120 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.401,00 59.340,03 Rec 606.007,25 4.652.742,45 0 369,04 365,30 3,74 -3,72% 198,64 120 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.402,00 59.341,03 Rec 606.007,27 4.652.741,45 0 369,00 365,27 3,73 -3,48% 198,64 120 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.403,00 59.342,03 Rec 606.007,29 4.652.740,45 0 368,98 365,23 3,75 -3,23% 198,64 120 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.404,00 59.343,03 Rec 606.007,31 4.652.739,45 0 368,96 365,20 3,76 -2,98% 198,64 120 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.405,00 59.344,03 Rec 606.007,33 4.652.738,45 0 368,95 365,17 3,77 -2,73% 198,64 120 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.406,00 59.345,03 Rec 606.007,35 4.652.737,45 0 368,93 365,15 3,78 -2,48% 198,64 120 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.407,00 59.346,03 Rec 606.007,37 4.652.736,45 0 368,91 365,12 3,79 -2,24% 198,64 120 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.408,00 59.347,03 Rec 606.007,40 4.652.735,45 0 368,89 365,10 3,79 -1,99% 198,64 120 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.409,00 59.348,03 Rec 606.007,42 4.652.734,45 0 368,88 365,08 3,80 -1,74% 198,64 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.410,00 59.349,03 Rec 606.007,44 4.652.733,45 0 368,87 365,07 3,80 -1,49% 198,64 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.411,00 59.350,03 Rec 606.007,46 4.652.732,45 0 368,85 365,05 3,80 -1,24% 198,64 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.412,00 59.351,03 Rec 606.007,48 4.652.731,45 0 368,84 365,04 3,80 -1,00% 198,64 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.412,02 59.351,05 Cur 606.007,48 4.652.731,43 -100 368,84 365,04 3,80 -0,99% 198,64 P.S. 0,00 N/A 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,02 0,02 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.413,00 59.352,03 Cur 606.007,51 4.652.730,45 -100 368,83 365,03 3,79 -0,75% 198,01 120 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,98 0,98 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.414,00 59.353,03 Cur 606.007,54 4.652.729,45 -100 368,82 365,03 3,79 -0,50% 197,38 T.S. 120 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.415,00 59.354,03 Cur 606.007,59 4.652.728,45 -100 368,81 365,02 3,78 -0,50% 196,74 120 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.416,00 59.355,03 Cur 606.007,65 4.652.727,45 -100 368,80 365,02 3,79 -0,50% 196,10 120 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.417,00 59.356,03 Cur 606.007,71 4.652.726,45 -100 368,80 365,01 3,79 -0,50% 195,47 120 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.418,00 59.357,03 Cur 606.007,79 4.652.725,46 -100 368,80 365,01 3,80 -0,50% 194,83 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.419,00 59.358,03 Cur 606.007,87 4.652.724,46 -100 368,80 365,00 3,80 -0,50% 194,19 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.420,00 59.359,03 Cur 606.007,97 4.652.723,47 -100 368,80 365,00 3,80 -0,50% 193,56 120 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.421,00 59.360,03 Cur 606.008,08 4.652.722,47 -100 368,80 364,99 3,81 -0,50% 192,92 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.422,00 59.361,03 Cur 606.008,19 4.652.721,48 -100 368,80 364,99 3,81 -0,50% 192,28 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.423,00 59.362,03 Cur 606.008,32 4.652.720,49 -100 368,79 364,98 3,81 -0,50% 191,65 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.424,00 59.363,03 Cur 606.008,45 4.652.719,49 -100 368,79 364,98 3,81 -0,50% 191,01 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.425,00 59.364,03 Cur 606.008,60 4.652.718,51 -100 368,79 364,97 3,82 -0,50% 190,37 120 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.426,00 59.365,03 Cur 606.008,75 4.652.717,52 -100 368,79 364,97 3,82 -0,50% 189,74 120 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.427,00 59.366,03 Cur 606.008,92 4.652.716,53 -100 368,78 364,96 3,82 -0,50% 189,10 120 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.428,00 59.367,03 Cur 606.009,10 4.652.715,55 -100 368,78 364,96 3,82 -0,50% 188,46 120 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.429,00 59.368,03 Cur 606.009,28 4.652.714,56 -100 368,78 364,95 3,82 -0,50% 187,83 120 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.430,00 59.369,03 Cur 606.009,48 4.652.713,58 -100 368,77 364,95 3,82 -0,50% 187,19 120 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.431,00 59.370,03 Cur 606.009,68 4.652.712,60 -100 368,76 364,94 3,82 -0,50% 186,55 120 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.432,00 59.371,03 Cur 606.009,90 4.652.711,63 -100 368,75 364,94 3,81 -0,50% 185,92 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.433,00 59.372,03 Cur 606.010,12 4.652.710,65 -100 368,74 364,93 3,81 -0,50% 185,28 T.E. 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.434,00 59.373,03 Cur 606.010,35 4.652.709,68 -100 368,73 364,93 3,81 -0,27% 184,64 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.435,00 59.374,03 Cur 606.010,60 4.652.708,71 -100 368,73 364,93 3,81 -0,03% 184,01 Apoyo arqueta 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.436,00 59.375,03 Cur 606.010,85 4.652.707,74 -100 368,74 364,93 3,81 0,20% 183,37 Apoyo arqueta 120 16 2,01 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.437,00 59.376,03 Cur 606.011,11 4.652.706,78 -100 368,77 364,93 3,84 0,43% 182,73 Apoyo arqueta 120 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.438,00 59.377,03 Cur 606.011,39 4.652.705,82 -100 368,80 364,94 3,87 0,67% 182,10 Apoyo arqueta 120 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.439,00 59.378,03 Cur 606.011,67 4.652.704,86 -100 368,84 364,94 3,90 0,90% 181,46 Apoyo arqueta 120 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.440,00 59.379,03 Cur 606.011,96 4.652.703,90 -100 368,88 364,95 3,92 1,13% 180,82 V. 0,13 N/A Desagüe D1D Apoyo arqueta 120 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 100 Compuerta N/A Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.441,00 59.380,03 Cur 606.012,26 4.652.702,95 -100 368,91 364,97 3,94 1,37% 180,19 Apoyo arqueta 120 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.442,00 59.381,03 Cur 606.012,57 4.652.702,00 -100 368,94 364,98 3,96 1,60% 179,55 Apoyo arqueta 120 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.443,00 59.382,03 Cur 606.012,89 4.652.701,05 -100 368,97 365,00 3,97 1,83% 178,91 Apoyo arqueta 120 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.444,00 59.383,03 Cur 606.013,22 4.652.700,11 -100 369,00 365,02 3,98 2,07% 178,28 Apoyo arqueta 120 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.445,00 59.384,03 Cur 606.013,56 4.652.699,17 -100 369,08 365,04 4,04 2,30% 177,64 Apoyo arqueta 120 16 2,24 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.446,00 59.385,03 Cur 606.013,91 4.652.698,23 -100 369,17 365,06 4,10 2,53% 177,00 Apoyo arqueta 120 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.447,00 59.386,03 Cur 606.014,27 4.652.697,29 -100 369,25 365,09 4,16 2,77% 176,37 T.S. 120 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.448,00 59.387,03 Cur 606.014,64 4.652.696,36 -100 369,33 365,12 4,21 2,77% 175,73 120 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.449,00 59.388,03 Cur 606.015,01 4.652.695,44 -100 369,42 365,15 4,27 2,77% 175,10 120 16 2,47 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.450,00 59.389,03 Cur 606.015,40 4.652.694,52 -100 369,50 365,17 4,33 2,77% 174,46 120 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.451,00 59.390,03 Cur 606.015,79 4.652.693,60 -100 369,58 365,20 4,38 2,77% 173,82 120 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.452,00 59.391,03 Cur 606.016,20 4.652.692,68 -100 369,66 365,23 4,43 2,77% 173,19 120 16 2,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.453,00 59.392,03 Cur 606.016,61 4.652.691,77 -100 369,74 365,26 4,49 2,77% 172,55 120 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.454,00 59.393,03 Cur 606.017,03 4.652.690,87 -100 369,82 365,29 4,54 2,77% 171,91 120 16 2,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.455,00 59.394,03 Cur 606.017,47 4.652.689,96 -100 369,90 365,31 4,59 2,77% 171,28 120 16 2,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.456,00 59.395,03 Cur 606.017,91 4.652.689,07 -100 369,98 365,34 4,64 2,77% 170,64 120 16 2,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.457,00 59.396,03 Cur 606.018,36 4.652.688,17 -100 370,06 365,37 4,69 2,77% 170,00 119 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.458,00 59.397,03 Cur 606.018,81 4.652.687,28 -100 370,13 365,40 4,74 2,77% 169,37 119 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.459,00 59.398,03 Cur 606.019,28 4.652.686,40 -100 370,20 365,42 4,78 2,77% 168,73 119 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.460,00 59.399,03 Cur 606.019,76 4.652.685,52 -100 370,27 365,45 4,81 2,77% 168,09 119 12 3,01 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.461,00 59.400,03 Cur 606.020,24 4.652.684,65 -100 370,33 365,48 4,85 2,77% 167,46 119 12 3,05 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.462,00 59.401,03 Cur 606.020,74 4.652.683,78 -100 370,40 365,51 4,89 2,77% 166,82 119 12 3,09 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.463,00 59.402,03 Cur 606.021,24 4.652.682,91 -100 370,46 365,53 4,93 2,77% 166,18 119 12 3,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.464,00 59.403,03 Cur 606.021,75 4.652.682,05 -100 370,53 365,56 4,97 2,77% 165,55 119 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.465,00 59.404,03 Cur 606.022,27 4.652.681,20 -100 370,59 365,59 5,00 2,77% 164,91 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.466,00 59.405,03 Cur 606.022,80 4.652.680,35 -100 370,66 365,62 5,04 2,77% 164,27 119 12 3,24 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.467,00 59.406,03 Cur 606.023,33 4.652.679,50 -100 370,72 365,64 5,07 2,77% 163,64 119 12 3,27 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.468,00 59.407,03 Cur 606.023,88 4.652.678,67 -100 370,76 365,67 5,09 2,77% 163,00 119 12 3,29 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.469,00 59.408,03 Cur 606.024,43 4.652.677,83 -100 370,81 365,70 5,11 2,77% 162,36 119 12 3,31 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.470,00 59.409,03 Cur 606.024,99 4.652.677,00 -100 370,85 365,73 5,12 2,77% 161,73 119 12 3,32 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.471,00 59.410,03 Cur 606.025,56 4.652.676,18 -100 370,89 365,76 5,14 2,77% 161,09 119 12 3,34 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.472,00 59.411,03 Cur 606.026,14 4.652.675,37 -100 370,93 365,78 5,15 2,77% 160,45 119 12 3,35 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.473,00 59.412,03 Cur 606.026,73 4.652.674,56 -100 370,97 365,81 5,16 2,77% 159,82 119 12 3,36 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.474,00 59.413,03 Cur 606.027,32 4.652.673,75 -100 371,01 365,84 5,17 2,77% 159,18 119 12 3,37 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.475,00 59.414,03 Cur 606.027,92 4.652.672,95 -100 371,05 365,87 5,19 2,77% 158,54 119 12 3,39 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.476,00 59.415,03 Cur 606.028,53 4.652.672,16 -100 371,09 365,89 5,20 2,77% 157,91 119 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.477,00 59.416,03 Cur 606.029,15 4.652.671,38 -100 371,13 365,92 5,21 2,77% 157,27 119 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.478,00 59.417,03 Cur 606.029,78 4.652.670,60 -100 371,16 365,95 5,21 2,77% 156,63 119 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.478,78 59.417,81 Cur 606.030,27 4.652.669,99 -100 371,19 365,97 5,22 2,77% 156,14 T.E. 119 12 3,42 4,00 4,00 1800124 1800124 0,78 0,78 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.479,00 59.418,03 Cur 606.030,41 4.652.669,82 -100 371,20 365,98 5,22 2,73% 156,00 119 12 3,42 4,00 4,00 1800124 1800124 0,22 0,22 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.480,00 59.419,03 Cur 606.031,05 4.652.669,05 -100 371,23 366,00 5,23 2,54% 155,36 119 12 3,43 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.481,00 59.420,03 Cur 606.031,70 4.652.668,29 -100 371,26 366,03 5,24 2,36% 154,72 119 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.482,00 59.421,03 Cur 606.032,36 4.652.667,54 -100 371,29 366,05 5,24 2,18% 154,09 119 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.483,00 59.422,03 Cur 606.033,02 4.652.666,79 -100 371,32 366,07 5,25 1,99% 153,45 119 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.484,00 59.423,03 Cur 606.033,69 4.652.666,05 -100 371,35 366,09 5,26 1,81% 152,81 119 12 3,46 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.485,00 59.424,03 Cur 606.034,37 4.652.665,32 -100 371,38 366,11 5,27 1,63% 152,18 119 12 3,47 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.485,78 59.424,81 Rec 606.034,91 4.652.664,75 0 371,39 366,12 5,28 1,48% 151,68 P.S. V. 0,45 N/A 0,02 N/A 119 12 3,48 4,00 4,00 1800124 1800124 0,78 0,78 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.486,00 59.425,03 Rec 606.035,06 4.652.664,59 0 371,40 366,12 5,28 1,44% 151,68 119 12 3,48 4,00 4,00 1800124 1800124 0,22 0,22 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.487,00 59.426,03 Rec 606.035,75 4.652.663,86 0 371,42 366,14 5,28 1,26% 151,68 119 12 3,48 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.488,00 59.427,03 Rec 606.036,43 4.652.663,14 0 371,43 366,15 5,28 1,08% 151,68 119 12 3,48 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.489,00 59.428,03 Rec 606.037,12 4.652.662,41 0 371,44 366,16 5,29 0,89% 151,68 119 12 3,49 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.490,00 59.429,03 Rec 606.037,81 4.652.661,69 0 371,46 366,17 5,30 0,71% 151,68 119 12 3,50 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.491,00 59.430,03 Rec 606.038,50 4.652.660,96 0 371,49 366,17 5,32 0,53% 151,68 119 12 3,52 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.492,00 59.431,03 Rec 606.039,19 4.652.660,24 0 371,51 366,18 5,34 0,34% 151,68 119 12 3,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.492,78 59.431,81 Rec 606.039,72 4.652.659,67 0 371,52 366,18 5,35 0,20% 151,68 T.S. 119 12 3,55 4,00 4,00 1800124 1800124 0,78 0,78 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.493,00 59.432,03 Rec 606.039,88 4.652.659,51 0 371,53 366,18 5,35 0,20% 151,68 119 12 3,55 4,00 4,00 1800124 1800124 0,22 0,22 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.494,00 59.433,03 Rec 606.040,56 4.652.658,78 0 371,54 366,18 5,36 0,20% 151,68 119 12 3,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.495,00 59.434,03 Rec 606.041,25 4.652.658,06 0 371,57 366,18 5,38 0,20% 151,68 119 12 3,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.496,00 59.435,03 Rec 606.041,94 4.652.657,33 0 371,59 366,18 5,40 0,20% 151,68 119 12 3,60 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.497,00 59.436,03 Rec 606.042,63 4.652.656,61 0 371,60 366,19 5,42 0,20% 151,68 119 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.498,00 59.437,03 Rec 606.043,32 4.652.655,88 0 371,61 366,19 5,42 0,20% 151,68 119 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.499,00 59.438,03 Rec 606.044,00 4.652.655,16 0 371,60 366,19 5,41 0,20% 151,68 119 12 3,61 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.500,00 59.439,03 Rec 606.044,69 4.652.654,43 0 371,63 366,19 5,44 0,20% 151,68 119 12 3,64 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.501,00 59.440,03 Rec 606.045,38 4.652.653,71 0 371,67 366,19 5,48 0,20% 151,68 119 12 3,68 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.502,00 59.441,03 Rec 606.046,07 4.652.652,98 0 371,71 366,20 5,52 0,20% 151,68 119 12 3,72 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.503,00 59.442,03 Rec 606.046,76 4.652.652,26 0 371,73 366,20 5,54 0,20% 151,68 119 12 3,74 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.504,00 59.443,03 Rec 606.047,45 4.652.651,53 0 371,76 366,20 5,56 0,20% 151,68 119 12 3,76 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.505,00 59.444,03 Rec 606.048,13 4.652.650,80 0 371,79 366,20 5,59 0,20% 151,68 119 12 3,79 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.506,00 59.445,03 Rec 606.048,82 4.652.650,08 0 371,83 366,20 5,62 0,20% 151,68 119 12 3,82 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.507,00 59.446,03 Rec 606.049,51 4.652.649,35 0 371,86 366,21 5,65 0,20% 151,68 119 12 3,85 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.508,00 59.447,03 Rec 606.050,20 4.652.648,63 0 371,89 366,21 5,68 0,20% 151,68 119 12 3,88 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.509,00 59.448,03 Rec 606.050,89 4.652.647,90 0 371,92 366,21 5,71 0,20% 151,68 119 12 3,91 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.510,00 59.449,03 Rec 606.051,57 4.652.647,18 0 371,95 366,21 5,74 0,20% 151,68 119 12 3,94 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.511,00 59.450,03 Rec 606.052,26 4.652.646,45 0 371,99 366,21 5,77 0,20% 151,68 119 12 3,97 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.512,00 59.451,03 Rec 606.052,95 4.652.645,73 0 372,02 366,22 5,81 0,20% 151,68 119 12 4,01 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.513,00 59.452,03 Rec 606.053,64 4.652.645,00 0 372,06 366,22 5,84 0,20% 151,68 119 12 4,04 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.514,00 59.453,03 Rec 606.054,33 4.652.644,27 0 372,08 366,22 5,86 0,20% 151,68 119 12 4,06 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.515,00 59.454,03 Rec 606.055,02 4.652.643,55 0 372,11 366,22 5,89 0,20% 151,68 119 12 4,09 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.516,00 59.455,03 Rec 606.055,70 4.652.642,82 0 372,14 366,22 5,92 0,20% 151,68 119 12 4,12 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.517,00 59.456,03 Rec 606.056,39 4.652.642,10 0 372,16 366,23 5,94 0,20% 151,68 119 12 4,14 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.518,00 59.457,03 Rec 606.057,08 4.652.641,37 0 372,18 366,23 5,95 0,20% 151,68 119 12 4,15 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.519,00 59.458,03 Rec 606.057,77 4.652.640,65 0 372,20 366,23 5,97 0,20% 151,68 119 12 4,17 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.520,00 59.459,03 Rec 606.058,46 4.652.639,92 0 372,22 366,23 5,98 0,20% 151,68 119 12 4,18 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.521,00 59.460,03 Rec 606.059,14 4.652.639,20 0 372,24 366,23 6,00 0,20% 151,68 119 12 4,20 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.522,00 59.461,03 Rec 606.059,83 4.652.638,47 0 372,27 366,24 6,03 0,20% 151,68 119 12 4,23 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.523,00 59.462,03 Rec 606.060,52 4.652.637,74 0 372,29 366,24 6,05 0,20% 151,68 119 12 4,25 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.524,00 59.463,03 Rec 606.061,21 4.652.637,02 0 372,31 366,24 6,07 0,20% 151,68 119 12 4,27 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.525,00 59.464,03 Rec 606.061,90 4.652.636,29 0 372,33 366,24 6,09 0,20% 151,68 119 12 4,29 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.526,00 59.465,03 Rec 606.062,59 4.652.635,57 0 372,36 366,24 6,12 0,20% 151,68 119 12 4,32 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.527,00 59.466,03 Rec 606.063,27 4.652.634,84 0 372,41 366,25 6,17 0,20% 151,68 119 12 4,37 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.528,00 59.467,03 Rec 606.063,96 4.652.634,12 0 372,46 366,25 6,21 0,20% 151,68 119 12 4,41 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.529,00 59.468,03 Rec 606.064,65 4.652.633,39 0 372,51 366,25 6,26 0,20% 151,68 119 12 4,46 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.530,00 59.469,03 Rec 606.065,34 4.652.632,67 0 372,55 366,25 6,30 0,20% 151,68 119 12 4,50 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.531,00 59.470,03 Rec 606.066,03 4.652.631,94 0 372,60 366,25 6,34 0,20% 151,68 119 12 4,54 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.532,00 59.471,03 Rec 606.066,71 4.652.631,21 0 372,64 366,26 6,39 0,20% 151,68 119 12 4,59 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.533,00 59.472,03 Rec 606.067,40 4.652.630,49 0 372,70 366,26 6,44 0,20% 151,68 119 12 4,64 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.534,00 59.473,03 Rec 606.068,09 4.652.629,76 0 372,75 366,26 6,49 0,20% 151,68 119 12 4,69 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.535,00 59.474,03 Rec 606.068,78 4.652.629,04 0 372,80 366,26 6,54 0,20% 151,68 119 12 4,74 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.536,00 59.475,03 Rec 606.069,47 4.652.628,31 0 372,83 366,26 6,56 0,20% 151,68 119 12 4,76 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.537,00 59.476,03 Rec 606.070,16 4.652.627,59 0 372,85 366,27 6,58 0,20% 151,68 119 12 4,78 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.538,00 59.477,03 Rec 606.070,84 4.652.626,86 0 372,87 366,27 6,60 0,20% 151,68 119 12 4,80 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.539,00 59.478,03 Rec 606.071,53 4.652.626,14 0 372,88 366,27 6,61 0,20% 151,68 119 12 4,81 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.540,00 59.479,03 Rec 606.072,22 4.652.625,41 0 372,90 366,27 6,63 0,20% 151,68 119 12 4,83 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.541,00 59.480,03 Rec 606.072,91 4.652.624,69 0 372,92 366,27 6,65 0,20% 151,68 118 12 4,85 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.542,00 59.481,03 Rec 606.073,60 4.652.623,96 0 372,94 366,28 6,66 0,20% 151,68 118 12 4,86 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.543,00 59.482,03 Rec 606.074,29 4.652.623,23 0 372,96 366,28 6,68 0,20% 151,68 118 12 4,88 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.544,00 59.483,03 Rec 606.074,97 4.652.622,51 0 372,98 366,28 6,70 0,20% 151,68 118 12 4,90 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.545,00 59.484,03 Rec 606.075,66 4.652.621,78 0 372,99 366,28 6,71 0,20% 151,68 118 12 4,91 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.546,00 59.485,03 Rec 606.076,35 4.652.621,06 0 373,04 366,28 6,76 0,20% 151,68 118 12 4,96 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.547,00 59.486,03 Rec 606.077,04 4.652.620,33 0 373,10 366,29 6,81 0,20% 151,68 118 12 5,01 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.548,00 59.487,03 Rec 606.077,73 4.652.619,61 0 373,15 366,29 6,87 0,20% 151,68 118 12 5,07 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.549,00 59.488,03 Rec 606.078,41 4.652.618,88 0 373,21 366,29 6,92 0,20% 151,68 118 12 5,12 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.550,00 59.489,03 Rec 606.079,10 4.652.618,16 0 373,27 366,29 6,98 0,20% 151,68 118 12 5,18 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.551,00 59.490,03 Rec 606.079,79 4.652.617,43 0 373,33 366,29 7,03 0,20% 151,68 118 12 5,23 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.552,00 59.491,03 Rec 606.080,48 4.652.616,70 0 373,38 366,30 7,09 0,20% 151,68 118 12 5,29 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.553,00 59.492,03 Rec 606.081,17 4.652.615,98 0 373,44 366,30 7,14 0,20% 151,68 118 12 5,34 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.553,85 59.492,88 Cur 606.081,75 4.652.615,36 250 373,48 366,30 7,18 0,20% 151,68 P.S. 0,00 N/A 118 12 5,38 6,00 7,00 x 1800126 1800127 0,85 0,85 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.554,00 59.493,03 Cur 606.081,86 4.652.615,25 250 373,49 366,30 7,19 0,20% 151,72 118 12 5,39 6,00 7,00 x 1800126 1800127 0,15 0,15 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.555,00 59.494,03 Cur 606.082,54 4.652.614,53 250 373,53 366,30 7,23 0,20% 151,97 118 12 5,43 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.556,00 59.495,03 Cur 606.083,23 4.652.613,80 250 373,52 366,30 7,22 0,20% 152,23 118 12 5,42 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.557,00 59.496,03 Cur 606.083,91 4.652.613,06 250 373,51 366,31 7,21 0,20% 152,48 118 12 5,41 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.558,00 59.497,03 Cur 606.084,58 4.652.612,33 250 373,49 366,31 7,18 0,20% 152,74 118 12 5,38 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.559,00 59.498,03 Cur 606.085,26 4.652.611,59 250 373,47 366,31 7,16 0,20% 152,99 118 12 5,36 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.560,00 59.499,03 Cur 606.085,93 4.652.610,85 250 373,45 366,31 7,13 0,20% 153,25 118 12 5,33 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.561,00 59.500,03 Cur 606.086,60 4.652.610,11 250 373,42 366,31 7,11 0,20% 153,50 118 12 5,31 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.562,00 59.501,03 Cur 606.087,26 4.652.609,36 250 373,42 366,32 7,10 0,20% 153,76 118 12 5,30 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.563,00 59.502,03 Cur 606.087,93 4.652.608,61 250 373,43 366,32 7,12 0,20% 154,01 118 12 5,32 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.564,00 59.503,03 Cur 606.088,59 4.652.607,86 250 373,44 366,32 7,12 0,20% 154,26 118 12 5,32 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.565,00 59.504,03 Cur 606.089,24 4.652.607,10 250 373,41 366,32 7,09 0,20% 154,52 118 12 5,29 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.566,00 59.505,03 Cur 606.089,90 4.652.606,35 250 373,37 366,32 7,05 0,20% 154,77 118 12 5,25 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.567,00 59.506,03 Cur 606.090,55 4.652.605,59 250 373,35 366,33 7,03 0,20% 155,03 118 12 5,23 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.568,00 59.507,03 Cur 606.091,19 4.652.604,83 250 373,38 366,33 7,05 0,20% 155,28 118 12 5,25 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.569,00 59.508,03 Cur 606.091,84 4.652.604,06 250 373,36 366,33 7,03 0,20% 155,54 118 12 5,23 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.570,00 59.509,03 Cur 606.092,48 4.652.603,29 250 373,31 366,33 6,98 0,20% 155,79 118 12 5,18 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.571,00 59.510,03 Cur 606.093,12 4.652.602,52 250 373,25 366,33 6,91 0,20% 156,05 118 12 5,11 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.572,00 59.511,03 Cur 606.093,75 4.652.601,75 250 373,23 366,34 6,89 0,20% 156,30 118 12 5,09 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.573,00 59.512,03 Cur 606.094,39 4.652.600,98 250 373,23 366,34 6,89 0,20% 156,56 118 12 5,09 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.574,00 59.513,03 Cur 606.095,02 4.652.600,20 250 373,16 366,34 6,82 0,20% 156,81 118 12 5,02 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.575,00 59.514,03 Cur 606.095,64 4.652.599,42 250 373,07 366,34 6,72 0,20% 157,07 118 12 4,92 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.576,00 59.515,03 Cur 606.096,26 4.652.598,64 250 372,99 366,34 6,65 0,20% 157,32 118 12 4,85 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.577,00 59.516,03 Cur 606.096,88 4.652.597,85 250 372,96 366,35 6,61 0,20% 157,57 118 12 4,81 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.578,00 59.517,03 Cur 606.097,50 4.652.597,07 250 372,92 366,35 6,57 0,20% 157,83 118 12 4,77 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.579,00 59.518,03 Cur 606.098,11 4.652.596,28 250 372,88 366,35 6,53 0,20% 158,08 118 12 4,73 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.580,00 59.519,03 Cur 606.098,72 4.652.595,48 250 372,85 366,35 6,50 0,20% 158,34 118 12 4,70 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.581,00 59.520,03 Cur 606.099,33 4.652.594,69 250 372,81 366,35 6,46 0,20% 158,59 118 12 4,66 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.582,00 59.521,03 Cur 606.099,94 4.652.593,89 250 372,78 366,36 6,43 0,20% 158,85 118 12 4,63 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.583,00 59.522,03 Cur 606.100,54 4.652.593,09 250 372,76 366,36 6,40 0,20% 159,10 118 12 4,60 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.584,00 59.523,03 Cur 606.101,13 4.652.592,29 250 372,74 366,36 6,38 0,20% 159,36 118 12 4,58 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.585,00 59.524,03 Cur 606.101,73 4.652.591,49 250 372,72 366,36 6,35 0,20% 159,61 118 12 4,55 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.586,00 59.525,03 Cur 606.102,32 4.652.590,68 250 372,70 366,36 6,34 0,20% 159,87 118 12 4,54 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.587,00 59.526,03 Cur 606.102,91 4.652.589,87 250 372,69 366,37 6,32 0,20% 160,12 118 12 4,52 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.588,00 59.527,03 Cur 606.103,49 4.652.589,06 250 372,67 366,37 6,30 0,20% 160,38 118 12 4,50 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.589,00 59.528,03 Cur 606.104,07 4.652.588,25 250 372,62 366,37 6,25 0,20% 160,63 118 12 4,45 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.590,00 59.529,03 Cur 606.104,65 4.652.587,43 250 372,59 366,37 6,22 0,20% 160,89 118 12 4,42 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.591,00 59.530,03 Cur 606.105,23 4.652.586,61 250 372,55 366,37 6,18 0,20% 161,14 118 12 4,38 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.592,00 59.531,03 Cur 606.105,80 4.652.585,79 250 372,53 366,38 6,15 0,20% 161,39 118 12 4,35 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.593,00 59.532,03 Cur 606.106,37 4.652.584,97 250 372,51 366,38 6,13 0,20% 161,65 118 12 4,33 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.594,00 59.533,03 Cur 606.106,93 4.652.584,14 250 372,47 366,38 6,09 0,20% 161,90 118 12 4,29 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.595,00 59.534,03 Cur 606.107,49 4.652.583,32 250 372,43 366,38 6,04 0,20% 162,16 118 12 4,24 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.596,00 59.535,03 Cur 606.108,05 4.652.582,49 250 372,38 366,38 6,00 0,20% 162,41 118 12 4,20 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.597,00 59.536,03 Cur 606.108,61 4.652.581,66 250 372,34 366,39 5,95 0,20% 162,67 118 12 4,15 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.598,00 59.537,03 Cur 606.109,16 4.652.580,82 250 372,27 366,39 5,88 0,20% 162,92 118 12 4,08 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.599,00 59.538,03 Cur 606.109,71 4.652.579,98 250 372,20 366,39 5,81 0,20% 163,18 118 12 4,01 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.600,00 59.539,03 Cur 606.110,25 4.652.579,15 250 372,13 366,39 5,74 0,20% 163,43 118 12 3,94 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.601,00 59.540,03 Cur 606.110,79 4.652.578,31 250 372,05 366,39 5,65 0,20% 163,69 118 12 3,85 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.602,00 59.541,03 Cur 606.111,33 4.652.577,46 250 371,92 366,40 5,52 0,20% 163,94 118 12 3,72 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.603,00 59.542,03 Cur 606.111,87 4.652.576,62 250 371,76 366,40 5,36 0,20% 164,20 118 12 3,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.604,00 59.543,03 Cur 606.112,40 4.652.575,77 250 371,64 366,40 5,24 0,20% 164,45 118 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.605,00 59.544,03 Cur 606.112,93 4.652.574,92 250 371,54 366,40 5,14 0,20% 164,71 118 12 3,34 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.606,00 59.545,03 Cur 606.113,45 4.652.574,07 250 371,48 366,40 5,07 0,20% 164,96 118 12 3,27 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.607,00 59.546,03 Cur 606.113,97 4.652.573,22 250 371,41 366,41 5,01 0,20% 165,21 118 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.608,00 59.547,03 Cur 606.114,49 4.652.572,36 250 371,35 366,41 4,94 0,20% 165,47 118 12 3,14 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.609,00 59.548,03 Cur 606.115,00 4.652.571,50 250 371,28 366,41 4,87 0,20% 165,72 118 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.610,00 59.549,03 Cur 606.115,52 4.652.570,64 250 371,22 366,41 4,80 0,20% 165,98 118 12 3,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.611,00 59.550,03 Cur 606.116,02 4.652.569,78 250 371,15 366,41 4,73 0,20% 166,23 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.612,00 59.551,03 Cur 606.116,53 4.652.568,92 250 371,08 366,42 4,67 0,20% 166,49 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.613,00 59.552,03 Cur 606.117,03 4.652.568,05 250 371,01 366,42 4,60 0,20% 166,74 118 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.614,00 59.553,03 Cur 606.117,52 4.652.567,19 250 370,95 366,42 4,53 0,20% 167,00 118 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.615,00 59.554,03 Cur 606.118,02 4.652.566,32 250 370,88 366,42 4,46 0,20% 167,25 118 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.616,00 59.555,03 Cur 606.118,51 4.652.565,45 250 370,81 366,42 4,39 0,20% 167,51 118 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.617,00 59.556,03 Cur 606.119,00 4.652.564,57 250 370,75 366,43 4,32 0,20% 167,76 118 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.618,00 59.557,03 Cur 606.119,48 4.652.563,70 250 370,69 366,43 4,26 0,20% 168,02 118 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.619,00 59.558,03 Cur 606.119,96 4.652.562,82 250 370,63 366,43 4,20 0,20% 168,27 118 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.620,00 59.559,03 Cur 606.120,43 4.652.561,94 250 370,57 366,43 4,13 0,20% 168,52 118 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.621,00 59.560,03 Cur 606.120,91 4.652.561,06 250 370,50 366,43 4,07 0,20% 168,78 118 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.622,00 59.561,03 Cur 606.121,38 4.652.560,18 250 370,44 366,44 4,00 0,20% 169,03 118 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.623,00 59.562,03 Cur 606.121,84 4.652.559,29 250 370,38 366,44 3,94 0,20% 169,29 118 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.624,00 59.563,03 Cur 606.122,30 4.652.558,40 250 370,31 366,44 3,87 0,20% 169,54 118 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.625,00 59.564,03 Cur 606.122,76 4.652.557,51 250 370,25 366,44 3,81 0,20% 169,80 118 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.626,00 59.565,03 Cur 606.123,22 4.652.556,62 250 370,21 366,44 3,77 0,20% 170,05 118 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.627,00 59.566,03 Cur 606.123,67 4.652.555,73 250 370,17 366,45 3,73 0,20% 170,31 118 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.628,00 59.567,03 Cur 606.124,12 4.652.554,84 250 370,11 366,45 3,67 0,20% 170,56 118 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.629,00 59.568,03 Cur 606.124,56 4.652.553,94 250 370,09 366,45 3,64 0,20% 170,82 118 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.630,00 59.569,03 Cur 606.125,00 4.652.553,04 250 370,06 366,45 3,61 0,20% 171,07 118 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.631,00 59.570,03 Cur 606.125,44 4.652.552,15 250 370,02 366,45 3,56 0,20% 171,33 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.632,00 59.571,03 Cur 606.125,87 4.652.551,24 250 370,02 366,46 3,56 0,20% 171,58 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.633,00 59.572,03 Cur 606.126,30 4.652.550,34 250 370,01 366,46 3,56 0,20% 171,84 118 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.634,00 59.573,03 Cur 606.126,73 4.652.549,44 250 370,01 366,46 3,55 0,20% 172,09 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.635,00 59.574,03 Cur 606.127,15 4.652.548,53 250 370,01 366,46 3,55 0,20% 172,34 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.636,00 59.575,03 Cur 606.127,57 4.652.547,62 250 370,01 366,46 3,55 0,20% 172,60 118 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.637,00 59.576,03 Cur 606.127,99 4.652.546,71 250 370,01 366,47 3,54 0,20% 172,85 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.638,00 59.577,03 Cur 606.128,40 4.652.545,80 250 370,01 366,47 3,54 0,20% 173,11 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.639,00 59.578,03 Cur 606.128,81 4.652.544,89 250 370,01 366,47 3,54 0,20% 173,36 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.640,00 59.579,03 Cur 606.129,21 4.652.543,97 250 370,01 366,47 3,54 0,20% 173,62 118 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.641,00 59.580,03 Cur 606.129,61 4.652.543,06 250 370,01 366,47 3,53 0,20% 173,87 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.642,00 59.581,03 Cur 606.130,01 4.652.542,14 250 370,01 366,48 3,53 0,20% 174,13 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.643,00 59.582,03 Cur 606.130,40 4.652.541,22 250 370,01 366,48 3,53 0,20% 174,38 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.644,00 59.583,03 Cur 606.130,79 4.652.540,30 250 370,01 366,48 3,53 0,20% 174,64 118 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.645,00 59.584,03 Cur 606.131,18 4.652.539,38 250 370,00 366,48 3,52 0,20% 174,89 118 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.646,00 59.585,03 Cur 606.131,56 4.652.538,45 250 370,00 366,48 3,52 0,20% 175,15 118 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.647,00 59.586,03 Cur 606.131,94 4.652.537,53 250 370,00 366,49 3,52 0,20% 175,40 118 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.648,00 59.587,03 Cur 606.132,31 4.652.536,60 250 370,00 366,49 3,51 0,20% 175,65 118 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.649,00 59.588,03 Cur 606.132,69 4.652.535,67 250 370,00 366,49 3,51 0,20% 175,91 118 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.650,00 59.589,03 Cur 606.133,05 4.652.534,74 250 370,00 366,49 3,51 0,20% 176,16 118 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.651,00 59.590,03 Cur 606.133,42 4.652.533,81 250 370,00 366,49 3,51 0,20% 176,42 118 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.652,00 59.591,03 Cur 606.133,78 4.652.532,88 250 370,00 366,50 3,50 0,20% 176,67 118 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.653,00 59.592,03 Cur 606.134,13 4.652.531,94 250 370,00 366,50 3,50 0,20% 176,93 118 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.654,00 59.593,03 Cur 606.134,49 4.652.531,01 250 370,00 366,50 3,50 0,20% 177,18 118 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.655,00 59.594,03 Cur 606.134,84 4.652.530,07 250 370,00 366,50 3,50 0,20% 177,44 118 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.656,00 59.595,03 Cur 606.135,18 4.652.529,13 250 370,00 366,50 3,49 0,20% 177,69 118 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.657,00 59.596,03 Cur 606.135,52 4.652.528,19 250 369,99 366,51 3,49 0,20% 177,95 118 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.658,00 59.597,03 Cur 606.135,86 4.652.527,25 250 369,99 366,51 3,49 0,20% 178,20 118 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.659,00 59.598,03 Cur 606.136,19 4.652.526,31 250 369,99 366,51 3,48 0,20% 178,46 118 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.660,00 59.599,03 Cur 606.136,52 4.652.525,36 250 369,99 366,51 3,48 0,20% 178,71 118 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.661,00 59.600,03 Cur 606.136,85 4.652.524,42 250 369,99 366,51 3,48 0,20% 178,97 118 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.662,00 59.601,03 Cur 606.137,17 4.652.523,47 250 369,99 366,52 3,47 0,20% 179,22 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.663,00 59.602,03 Cur 606.137,49 4.652.522,52 250 369,99 366,52 3,47 0,20% 179,47 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.664,00 59.603,03 Cur 606.137,81 4.652.521,58 250 369,99 366,52 3,47 0,20% 179,73 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.665,00 59.604,03 Cur 606.138,12 4.652.520,63 250 369,99 366,52 3,47 0,20% 179,98 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.666,00 59.605,03 Cur 606.138,42 4.652.519,67 250 369,99 366,52 3,47 0,20% 180,24 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.667,00 59.606,03 Cur 606.138,73 4.652.518,72 250 369,99 366,53 3,47 0,20% 180,49 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.668,00 59.607,03 Cur 606.139,03 4.652.517,77 250 370,00 366,53 3,47 0,20% 180,75 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.669,00 59.608,03 Cur 606.139,32 4.652.516,81 250 370,00 366,53 3,47 0,20% 181,00 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.670,00 59.609,03 Cur 606.139,62 4.652.515,86 250 370,00 366,53 3,47 0,20% 181,26 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.671,00 59.610,03 Cur 606.139,90 4.652.514,90 250 370,00 366,53 3,47 0,20% 181,51 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.672,00 59.611,03 Cur 606.140,19 4.652.513,94 250 370,00 366,54 3,47 0,20% 181,77 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.672,43 59.611,46 Rec 606.140,31 4.652.513,52 0 370,01 366,54 3,47 0,20% 181,88 P.S. 0,10 N/A 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,43 0,43 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.673,00 59.612,03 Rec 606.140,47 4.652.512,98 0 370,01 366,54 3,47 0,20% 181,88 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,57 0,57 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.674,00 59.613,03 Rec 606.140,75 4.652.512,02 0 370,01 366,54 3,47 0,20% 181,88 118 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.675,00 59.614,03 Rec 606.141,03 4.652.511,06 0 370,01 366,54 3,46 0,20% 181,88 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.676,00 59.615,03 Rec 606.141,31 4.652.510,10 0 370,01 366,54 3,46 0,20% 181,88 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.677,00 59.616,03 Rec 606.141,59 4.652.509,14 0 370,01 366,55 3,46 0,20% 181,88 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.678,00 59.617,03 Rec 606.141,87 4.652.508,18 0 370,01 366,55 3,46 0,20% 181,88 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.679,00 59.618,03 Rec 606.142,16 4.652.507,22 0 370,01 366,55 3,46 0,20% 181,88 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.680,00 59.619,03 Rec 606.142,44 4.652.506,26 0 370,00 366,55 3,45 0,20% 181,88 118 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.681,00 59.620,03 Rec 606.142,72 4.652.505,30 0 369,98 366,55 3,43 0,20% 181,88 118 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.682,00 59.621,03 Rec 606.143,00 4.652.504,34 0 369,97 366,56 3,42 0,20% 181,88 118 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.683,00 59.622,03 Rec 606.143,28 4.652.503,38 0 370,00 366,56 3,44 0,20% 181,88 118 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.684,00 59.623,03 Rec 606.143,56 4.652.502,42 0 370,01 366,56 3,45 0,20% 181,88 118 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.685,00 59.624,03 Rec 606.143,84 4.652.501,46 0 370,02 366,56 3,46 0,20% 181,88 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.686,00 59.625,03 Rec 606.144,12 4.652.500,50 0 370,02 366,56 3,46 0,20% 181,88 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.687,00 59.626,03 Rec 606.144,40 4.652.499,54 0 370,02 366,57 3,46 0,20% 181,88 118 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.688,00 59.627,03 Rec 606.144,68 4.652.498,58 0 370,02 366,57 3,45 0,20% 181,88 118 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.689,00 59.628,03 Rec 606.144,96 4.652.497,62 0 370,02 366,57 3,45 0,20% 181,88 118 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.690,00 59.629,03 Rec 606.145,24 4.652.496,66 0 370,02 366,57 3,44 0,20% 181,88 118 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.691,00 59.630,03 Rec 606.145,53 4.652.495,70 0 370,01 366,57 3,44 0,20% 181,88 118 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.692,00 59.631,03 Rec 606.145,81 4.652.494,74 0 370,01 366,58 3,44 0,20% 181,88 118 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.693,00 59.632,03 Rec 606.146,09 4.652.493,78 0 370,01 366,58 3,43 0,20% 181,88 118 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.694,00 59.633,03 Rec 606.146,37 4.652.492,82 0 370,01 366,58 3,43 0,20% 181,88 118 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.695,00 59.634,03 Rec 606.146,65 4.652.491,86 0 370,01 366,58 3,42 0,20% 181,88 118 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.696,00 59.635,03 Rec 606.146,93 4.652.490,91 0 370,00 366,58 3,42 0,20% 181,88 118 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.697,00 59.636,03 Rec 606.147,21 4.652.489,95 0 370,00 366,59 3,42 0,20% 181,88 118 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.698,00 59.637,03 Rec 606.147,49 4.652.488,99 0 370,00 366,59 3,41 0,20% 181,88 118 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.699,00 59.638,03 Rec 606.147,77 4.652.488,03 0 370,00 366,59 3,41 0,20% 181,88 118 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.700,00 59.639,03 Rec 606.148,05 4.652.487,07 0 369,99 366,59 3,40 0,20% 181,88 118 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.701,00 59.640,03 Rec 606.148,33 4.652.486,11 0 369,99 366,59 3,39 0,20% 181,88 118 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.702,00 59.641,03 Rec 606.148,61 4.652.485,15 0 369,98 366,60 3,38 0,20% 181,88 118 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.703,00 59.642,03 Rec 606.148,90 4.652.484,19 0 369,97 366,60 3,38 0,20% 181,88 118 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.704,00 59.643,03 Rec 606.149,18 4.652.483,23 0 369,97 366,60 3,37 0,20% 181,88 118 12 1,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.705,00 59.644,03 Rec 606.149,46 4.652.482,27 0 369,96 366,60 3,36 0,20% 181,88 118 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.706,00 59.645,03 Rec 606.149,74 4.652.481,31 0 369,96 366,60 3,36 0,20% 181,88 118 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.707,00 59.646,03 Rec 606.150,02 4.652.480,35 0 369,96 366,61 3,36 0,20% 181,88 T.E. 118 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.708,00 59.647,03 Rec 606.150,30 4.652.479,39 0 369,96 366,61 3,35 0,27% 181,88 118 12 1,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.709,00 59.648,03 Rec 606.150,58 4.652.478,43 0 369,96 366,61 3,35 0,33% 181,88 118 12 1,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.710,00 59.649,03 Rec 606.150,86 4.652.477,47 0 369,96 366,62 3,34 0,40% 181,88 118 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.711,00 59.650,03 Rec 606.151,14 4.652.476,51 0 369,96 366,62 3,34 0,47% 181,88 118 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.712,00 59.651,03 Rec 606.151,42 4.652.475,55 0 369,96 366,63 3,34 0,53% 181,88 118 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.713,00 59.652,03 Rec 606.151,70 4.652.474,59 0 369,97 366,63 3,34 0,60% 181,88 118 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.714,00 59.653,03 Rec 606.151,98 4.652.473,63 0 369,98 366,64 3,34 0,67% 181,88 118 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.715,00 59.654,03 Rec 606.152,27 4.652.472,67 0 369,98 366,64 3,34 0,73% 181,88 118 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.716,00 59.655,03 Rec 606.152,55 4.652.471,71 0 369,99 366,65 3,34 0,80% 181,88 118 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.717,00 59.656,03 Rec 606.152,83 4.652.470,75 0 369,99 366,66 3,33 0,87% 181,88 118 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.718,00 59.657,03 Rec 606.153,11 4.652.469,79 0 370,00 366,67 3,33 0,94% 181,88 118 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.719,00 59.658,03 Rec 606.153,39 4.652.468,83 0 370,00 366,68 3,33 1,00% 181,88 118 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.720,00 59.659,03 Rec 606.153,67 4.652.467,87 0 370,01 366,69 3,32 1,07% 181,88 118 12 1,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.721,00 59.660,03 Rec 606.153,95 4.652.466,91 0 370,01 366,70 3,31 1,14% 181,88 V. 0,04 N/A 118 12 1,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.722,00 59.661,03 Rec 606.154,23 4.652.465,95 0 370,08 366,71 3,37 1,20% 181,88 118 12 1,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.723,00 59.662,03 Rec 606.154,51 4.652.464,99 0 370,16 366,72 3,44 1,27% 181,88 118 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.724,00 59.663,03 Rec 606.154,79 4.652.464,03 0 370,24 366,74 3,51 1,34% 181,88 118 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.725,00 59.664,03 Rec 606.155,07 4.652.463,07 0 370,34 366,75 3,59 1,40% 181,88 118 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.726,00 59.665,03 Rec 606.155,36 4.652.462,11 0 370,46 366,77 3,70 1,47% 181,88 118 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.727,00 59.666,03 Rec 606.155,64 4.652.461,15 0 370,59 366,78 3,81 1,54% 181,88 118 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.728,00 59.667,03 Rec 606.155,92 4.652.460,19 0 370,72 366,80 3,92 1,60% 181,88 118 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.729,00 59.668,03 Rec 606.156,20 4.652.459,23 0 370,83 366,81 4,01 1,67% 181,88 118 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.730,00 59.669,03 Rec 606.156,48 4.652.458,27 0 370,86 366,83 4,03 1,74% 181,88 118 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.731,00 59.670,03 Rec 606.156,76 4.652.457,31 0 370,89 366,85 4,04 1,80% 181,88 118 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.732,00 59.671,03 Rec 606.157,04 4.652.456,35 0 370,92 366,87 4,05 1,87% 181,88 118 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.733,00 59.672,03 Rec 606.157,32 4.652.455,39 0 370,95 366,88 4,06 1,94% 181,88 118 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.734,00 59.673,03 Rec 606.157,60 4.652.454,43 0 371,00 366,90 4,10 2,01% 181,88 118 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.735,00 59.674,03 Rec 606.157,88 4.652.453,47 0 371,03 366,92 4,10 2,07% 181,88 T.S. 118 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.736,00 59.675,03 Rec 606.158,16 4.652.452,52 0 371,05 366,95 4,11 2,07% 181,88 118 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.737,00 59.676,03 Rec 606.158,44 4.652.451,56 0 371,08 366,97 4,11 2,07% 181,88 118 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.738,00 59.677,03 Rec 606.158,73 4.652.450,60 0 371,10 366,99 4,11 2,07% 181,88 118 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.739,00 59.678,03 Rec 606.159,01 4.652.449,64 0 371,13 367,01 4,12 2,07% 181,88 118 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.740,00 59.679,03 Rec 606.159,29 4.652.448,68 0 371,15 367,03 4,12 2,07% 181,88 118 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.741,00 59.680,03 Rec 606.159,57 4.652.447,72 0 371,17 367,05 4,13 2,07% 181,88 118 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.742,00 59.681,03 Rec 606.159,85 4.652.446,76 0 371,20 367,07 4,13 2,07% 181,88 118 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.743,00 59.682,03 Rec 606.160,13 4.652.445,80 0 371,23 367,09 4,14 2,07% 181,88 118 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.744,00 59.683,03 Rec 606.160,41 4.652.444,84 0 371,25 367,11 4,14 2,07% 181,88 118 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.745,00 59.684,03 Rec 606.160,69 4.652.443,88 0 371,28 367,13 4,14 2,07% 181,88 118 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.746,00 59.685,03 Rec 606.160,97 4.652.442,92 0 371,30 367,15 4,15 2,07% 181,88 118 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.747,00 59.686,03 Rec 606.161,25 4.652.441,96 0 371,32 367,17 4,15 2,07% 181,88 118 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.748,00 59.687,03 Rec 606.161,53 4.652.441,00 0 371,34 367,19 4,14 2,07% 181,88 117 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.749,00 59.688,03 Rec 606.161,81 4.652.440,04 0 371,35 367,22 4,14 2,07% 181,88 117 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.750,00 59.689,03 Rec 606.162,10 4.652.439,08 0 371,40 367,24 4,17 2,07% 181,88 117 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.751,00 59.690,03 Rec 606.162,38 4.652.438,12 0 371,47 367,26 4,21 2,07% 181,88 117 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.752,00 59.691,03 Rec 606.162,66 4.652.437,16 0 371,53 367,28 4,25 2,07% 181,88 117 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.753,00 59.692,03 Rec 606.162,94 4.652.436,20 0 371,57 367,30 4,28 2,07% 181,88 117 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.754,00 59.693,03 Rec 606.163,22 4.652.435,24 0 371,62 367,32 4,30 2,07% 181,88 117 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.755,00 59.694,03 Rec 606.163,50 4.652.434,28 0 371,66 367,34 4,32 2,07% 181,88 117 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.756,00 59.695,03 Rec 606.163,78 4.652.433,32 0 371,71 367,36 4,35 2,07% 181,88 117 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.757,00 59.696,03 Rec 606.164,06 4.652.432,36 0 371,75 367,38 4,37 2,07% 181,88 117 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.758,00 59.697,03 Rec 606.164,34 4.652.431,40 0 371,79 367,40 4,39 2,07% 181,88 117 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.759,00 59.698,03 Rec 606.164,62 4.652.430,44 0 371,84 367,42 4,42 2,07% 181,88 117 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.760,00 59.699,03 Rec 606.164,90 4.652.429,48 0 371,88 367,44 4,44 2,07% 181,88 117 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.761,00 59.700,03 Rec 606.165,18 4.652.428,52 0 371,93 367,46 4,47 2,07% 181,88 117 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.762,00 59.701,03 Rec 606.165,47 4.652.427,56 0 371,97 367,48 4,49 2,07% 181,88 117 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.763,00 59.702,03 Rec 606.165,75 4.652.426,60 0 372,04 367,51 4,53 2,07% 181,88 117 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.764,00 59.703,03 Rec 606.166,03 4.652.425,64 0 372,14 367,53 4,61 2,07% 181,88 117 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.765,00 59.704,03 Rec 606.166,31 4.652.424,68 0 372,23 367,55 4,68 2,07% 181,88 117 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.766,00 59.705,03 Rec 606.166,59 4.652.423,72 0 372,29 367,57 4,72 2,07% 181,88 117 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.767,00 59.706,03 Rec 606.166,87 4.652.422,76 0 372,26 367,59 4,68 2,07% 181,88 117 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.768,00 59.707,03 Rec 606.167,15 4.652.421,80 0 372,08 367,61 4,47 2,07% 181,88 117 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.769,00 59.708,03 Rec 606.167,43 4.652.420,84 0 371,98 367,63 4,35 2,07% 181,88 117 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.770,00 59.709,03 Rec 606.167,71 4.652.419,88 0 371,94 367,65 4,29 2,07% 181,88 117 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.771,00 59.710,03 Rec 606.167,99 4.652.418,92 0 371,92 367,67 4,25 2,07% 181,88 117 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.772,00 59.711,03 Rec 606.168,27 4.652.417,96 0 371,91 367,69 4,22 2,07% 181,88 117 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.773,00 59.712,03 Rec 606.168,56 4.652.417,00 0 371,92 367,71 4,21 2,07% 181,88 117 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.774,00 59.713,03 Rec 606.168,84 4.652.416,04 0 371,94 367,73 4,20 2,07% 181,88 117 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.775,00 59.714,03 Rec 606.169,12 4.652.415,08 0 371,96 367,75 4,20 2,07% 181,88 117 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.776,00 59.715,03 Rec 606.169,40 4.652.414,12 0 371,98 367,77 4,20 2,07% 181,88 117 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.777,00 59.716,03 Rec 606.169,68 4.652.413,17 0 371,99 367,80 4,20 2,07% 181,88 117 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.778,00 59.717,03 Rec 606.169,96 4.652.412,21 0 372,04 367,82 4,22 2,07% 181,88 117 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.779,00 59.718,03 Rec 606.170,24 4.652.411,25 0 372,11 367,84 4,27 2,07% 181,88 117 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.780,00 59.719,03 Rec 606.170,52 4.652.410,29 0 372,18 367,86 4,32 2,07% 181,88 117 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.781,00 59.720,03 Rec 606.170,80 4.652.409,33 0 372,24 367,88 4,37 2,07% 181,88 117 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.782,00 59.721,03 Rec 606.171,08 4.652.408,37 0 372,31 367,90 4,41 2,07% 181,88 117 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.783,00 59.722,03 Rec 606.171,36 4.652.407,41 0 372,38 367,92 4,46 2,07% 181,88 117 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.784,00 59.723,03 Rec 606.171,64 4.652.406,45 0 372,45 367,94 4,51 2,07% 181,88 117 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.785,00 59.724,03 Rec 606.171,93 4.652.405,49 0 372,52 367,96 4,56 2,07% 181,88 117 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.785,35 59.724,38 Cur 606.172,02 4.652.405,15 -100 372,54 367,97 4,57 2,07% 181,88 P.S. 0,00 N/A 117 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,35 0,35 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.786,00 59.725,03 Cur 606.172,21 4.652.404,53 -100 372,56 367,98 4,58 2,07% 181,46 117 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,65 0,65 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.787,00 59.726,03 Cur 606.172,50 4.652.403,57 -100 372,60 368,00 4,60 2,07% 180,83 117 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.788,00 59.727,03 Cur 606.172,80 4.652.402,62 -100 372,64 368,02 4,61 2,07% 180,19 117 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.789,00 59.728,03 Cur 606.173,11 4.652.401,67 -100 372,67 368,04 4,63 2,07% 179,55 117 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.790,00 59.729,03 Cur 606.173,43 4.652.400,72 -100 372,71 368,06 4,65 2,07% 178,92 117 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.791,00 59.730,03 Cur 606.173,76 4.652.399,78 -100 372,75 368,09 4,67 2,07% 178,28 117 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.792,00 59.731,03 Cur 606.174,10 4.652.398,84 -100 372,75 368,11 4,65 2,07% 177,64 116 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.793,00 59.732,03 Cur 606.174,45 4.652.397,90 -100 372,74 368,13 4,62 2,07% 177,01 116 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.794,00 59.733,03 Cur 606.174,81 4.652.396,96 -100 372,76 368,15 4,61 2,07% 176,37 116 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.795,00 59.734,03 Cur 606.175,18 4.652.396,03 -100 372,82 368,17 4,66 2,07% 175,73 116 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.796,00 59.735,03 Cur 606.175,55 4.652.395,11 -100 372,82 368,19 4,63 2,07% 175,10 116 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.797,00 59.736,03 Cur 606.175,94 4.652.394,19 -100 372,81 368,21 4,60 2,07% 174,46 116 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.798,00 59.737,03 Cur 606.176,33 4.652.393,27 -100 372,78 368,23 4,55 2,07% 173,82 116 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.799,00 59.738,03 Cur 606.176,74 4.652.392,35 -100 372,74 368,25 4,49 2,07% 173,19 116 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.800,00 59.739,03 Cur 606.177,15 4.652.391,44 -100 372,76 368,27 4,49 2,07% 172,55 116 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.801,00 59.740,03 Cur 606.177,57 4.652.390,54 -100 372,75 368,29 4,46 2,07% 171,91 116 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.802,00 59.741,03 Cur 606.178,01 4.652.389,63 -100 372,73 368,31 4,42 2,07% 171,28 116 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.803,00 59.742,03 Cur 606.178,45 4.652.388,74 -100 372,75 368,33 4,42 2,07% 170,64 116 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.804,00 59.743,03 Cur 606.178,90 4.652.387,84 -100 372,77 368,35 4,42 2,07% 170,01 116 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.805,00 59.744,03 Cur 606.179,35 4.652.386,95 -100 372,76 368,38 4,39 2,07% 169,37 116 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.806,00 59.745,03 Cur 606.179,82 4.652.386,07 -100 372,75 368,40 4,36 2,07% 168,73 116 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.807,00 59.746,03 Cur 606.180,30 4.652.385,19 -100 372,74 368,42 4,32 2,07% 168,10 116 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.808,00 59.747,03 Cur 606.180,78 4.652.384,32 -100 372,73 368,44 4,29 2,07% 167,46 116 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.809,00 59.748,03 Cur 606.181,28 4.652.383,45 -100 372,73 368,46 4,27 2,07% 166,82 116 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.810,00 59.749,03 Cur 606.181,78 4.652.382,58 -100 372,73 368,48 4,25 2,07% 166,19 116 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.811,00 59.750,03 Cur 606.182,29 4.652.381,72 -100 372,73 368,50 4,23 2,07% 165,55 116 12 2,43 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.812,00 59.751,03 Cur 606.182,81 4.652.380,87 -100 372,72 368,52 4,20 2,07% 164,91 116 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.813,00 59.752,03 Cur 606.183,34 4.652.380,02 -100 372,72 368,54 4,18 2,07% 164,28 116 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.814,00 59.753,03 Cur 606.183,87 4.652.379,17 -100 372,73 368,56 4,17 2,07% 163,64 116 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.815,00 59.754,03 Cur 606.184,42 4.652.378,34 -100 372,75 368,58 4,17 2,07% 163,00 116 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.816,00 59.755,03 Cur 606.184,97 4.652.377,50 -100 372,77 368,60 4,17 2,07% 162,37 116 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.817,00 59.756,03 Cur 606.185,53 4.652.376,67 -100 372,80 368,62 4,18 2,07% 161,73 116 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.818,00 59.757,03 Cur 606.186,10 4.652.375,85 -100 372,82 368,64 4,18 2,07% 161,09 116 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.819,00 59.758,03 Cur 606.186,68 4.652.375,04 -100 372,86 368,67 4,19 2,07% 160,46 116 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.820,00 59.759,03 Cur 606.187,27 4.652.374,23 -100 372,88 368,69 4,20 2,07% 159,82 116 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.821,00 59.760,03 Cur 606.187,86 4.652.373,42 -100 372,91 368,71 4,20 2,07% 159,18 116 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.822,00 59.761,03 Cur 606.188,46 4.652.372,62 -100 372,94 368,73 4,21 2,07% 158,55 116 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.822,63 59.761,66 Rec 606.188,84 4.652.372,13 0 372,95 368,74 4,21 2,07% 158,15 P.S. 0,36 N/A 116 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,63 0,63 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.823,00 59.762,03 Rec 606.189,07 4.652.371,83 0 372,96 368,75 4,21 2,07% 158,15 116 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,37 0,37 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.824,00 59.763,03 Rec 606.189,68 4.652.371,04 0 372,97 368,77 4,20 2,07% 158,15 116 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.825,00 59.764,03 Rec 606.190,29 4.652.370,25 0 372,98 368,79 4,19 2,07% 158,15 116 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.826,00 59.765,03 Rec 606.190,90 4.652.369,46 0 372,99 368,81 4,18 2,07% 158,15 116 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.827,00 59.766,03 Rec 606.191,52 4.652.368,66 0 373,00 368,83 4,17 2,07% 158,15 116 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.828,00 59.767,03 Rec 606.192,13 4.652.367,87 0 373,00 368,85 4,15 2,07% 158,15 116 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.829,00 59.768,03 Rec 606.192,74 4.652.367,08 0 373,01 368,87 4,13 2,07% 158,15 116 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.830,00 59.769,03 Rec 606.193,35 4.652.366,29 0 373,01 368,89 4,12 2,07% 158,15 116 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.831,00 59.770,03 Rec 606.193,96 4.652.365,50 0 373,01 368,91 4,10 2,07% 158,15 116 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.832,00 59.771,03 Rec 606.194,57 4.652.364,71 0 373,02 368,93 4,08 2,07% 158,15 116 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.833,00 59.772,03 Rec 606.195,18 4.652.363,92 0 373,02 368,96 4,07 2,07% 158,15 116 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.834,00 59.773,03 Rec 606.195,79 4.652.363,12 0 373,02 368,98 4,05 2,07% 158,15 116 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.835,00 59.774,03 Rec 606.196,40 4.652.362,33 0 373,03 369,00 4,03 2,07% 158,15 116 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.836,00 59.775,03 Rec 606.197,01 4.652.361,54 0 373,03 369,02 4,01 2,07% 158,15 115 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.837,00 59.776,03 Rec 606.197,63 4.652.360,75 0 373,03 369,04 3,99 2,07% 158,15 115 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.838,00 59.777,03 Rec 606.198,24 4.652.359,96 0 373,04 369,06 3,98 2,07% 158,15 115 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.839,00 59.778,03 Rec 606.198,85 4.652.359,17 0 373,04 369,08 3,96 2,07% 158,15 115 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.840,00 59.779,03 Rec 606.199,46 4.652.358,37 0 373,04 369,10 3,94 2,07% 158,15 115 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.841,00 59.780,03 Rec 606.200,07 4.652.357,58 0 373,04 369,12 3,92 2,07% 158,15 115 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.842,00 59.781,03 Rec 606.200,68 4.652.356,79 0 373,04 369,14 3,90 2,07% 158,15 115 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.843,00 59.782,03 Rec 606.201,29 4.652.356,00 0 373,05 369,16 3,88 2,07% 158,15 115 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.844,00 59.783,03 Rec 606.201,90 4.652.355,21 0 373,05 369,18 3,86 2,07% 158,15 115 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.845,00 59.784,03 Rec 606.202,51 4.652.354,42 0 373,05 369,20 3,85 2,07% 158,15 115 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.846,00 59.785,03 Rec 606.203,13 4.652.353,62 0 373,05 369,22 3,83 2,07% 158,15 115 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.847,00 59.786,03 Rec 606.203,74 4.652.352,83 0 373,06 369,25 3,81 2,07% 158,15 115 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.848,00 59.787,03 Rec 606.204,35 4.652.352,04 0 373,07 369,27 3,80 2,07% 158,15 115 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.849,00 59.788,03 Rec 606.204,96 4.652.351,25 0 373,07 369,29 3,78 2,07% 158,15 115 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.850,00 59.789,03 Rec 606.205,57 4.652.350,46 0 373,07 369,31 3,76 2,07% 158,15 115 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.851,00 59.790,03 Rec 606.206,18 4.652.349,67 0 373,06 369,33 3,74 2,07% 158,15 115 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.852,00 59.791,03 Rec 606.206,79 4.652.348,88 0 373,07 369,35 3,72 2,07% 158,15 115 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.853,00 59.792,03 Rec 606.207,40 4.652.348,08 0 373,06 369,37 3,70 2,07% 158,15 115 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.854,00 59.793,03 Rec 606.208,01 4.652.347,29 0 373,06 369,39 3,67 2,07% 158,15 115 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.855,00 59.794,03 Rec 606.208,63 4.652.346,50 0 373,05 369,41 3,64 2,07% 158,15 115 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.856,00 59.795,03 Rec 606.209,24 4.652.345,71 0 373,05 369,43 3,61 2,07% 158,15 115 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.857,00 59.796,03 Rec 606.209,85 4.652.344,92 0 373,04 369,45 3,59 2,07% 158,15 115 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.858,00 59.797,03 Rec 606.210,46 4.652.344,13 0 373,04 369,47 3,56 2,07% 158,15 115 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.859,00 59.798,03 Rec 606.211,07 4.652.343,33 0 373,04 369,49 3,55 2,07% 158,15 115 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.860,00 59.799,03 Rec 606.211,68 4.652.342,54 0 373,03 369,51 3,52 2,07% 158,15 115 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.861,00 59.800,03 Rec 606.212,29 4.652.341,75 0 373,03 369,54 3,50 2,07% 158,15 115 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.862,00 59.801,03 Rec 606.212,90 4.652.340,96 0 373,03 369,56 3,48 2,07% 158,15 115 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.863,00 59.802,03 Rec 606.213,51 4.652.340,17 0 373,03 369,58 3,46 2,07% 158,15 115 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.864,00 59.803,03 Rec 606.214,13 4.652.339,38 0 373,05 369,60 3,45 2,07% 158,15 115 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.865,00 59.804,03 Rec 606.214,74 4.652.338,58 0 373,05 369,62 3,43 2,07% 158,15 115 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.866,00 59.805,03 Rec 606.215,35 4.652.337,79 0 373,00 369,64 3,36 2,07% 158,15 115 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.867,00 59.806,03 Rec 606.215,96 4.652.337,00 0 372,98 369,66 3,32 2,07% 158,15 115 12 1,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

Página 30 de 61



A
gr

up
ac

ió
n

Tr
am

o

P.
K

. t
ra

m
o

P.
K

. A
cu

m
ul

ad
o

A
lin

ea
ci

ón

C
oo

rd
. X

C
oo

rd
. Y

R
ad

io

C
. T

er
re

no

C
. R

as
an

te
 H

id
rá

ul
ic

a

A
ltu

ra
 ra

sa
nt

e 
hi

dr
áu

lic
a 

(m
)

Pe
nd

ie
nt

e

A
zi

m
ut

Ve
rt

ic
e 

en
 P

la
nt

a

Ve
rt

ic
e 

en
 A

lz
ad

o

Á
ng

ul
o 

ho
riz

on
ta

l

Á
ng

ul
o 

(º)
 m

ac
iz

o 
an

cl
aj

e 
ho

riz
on

ta
l

Á
ng

ul
o 

ve
rt

ic
al

Á
ng

ul
o 

(º)
 m

ac
iz

o 
an

cl
aj

e 
ve

rt
ic

al

M
ac

iz
os

 P
te

 >
+-

X%

Tr
am

os
 a

nc
la

do
s 

po
r p

te

El
em

en
to

 

A
rq

ue
ta

O
bs

er
va

ci
ón

 

Pr
es

ió
n 

es
tá

tic
a 

+%
 (m

ca
) p

ar
a 

ca
lc

. M
ec

PN
 d

e 
cá

lc
ul

o 
m

ec
án

ic
o

H
r =

A
ltu

ra
 ti

er
ra

s 
s/

 c
la

ve
 (m

)

H
r =

A
ltu

ra
 ti

er
ra

s 
s/

 c
la

ve
 e

sc
al

on
ad

o 
(m

)

H
r c

ál
cu

lo
 m

ec
án

ic
o 

as
ig

na
do

 p
ar

a 
ho

m
og

en
iz

ac
ió

n

H
r m

od
ifi

ca
do

 p
or

 g
eo

m
et

ría

C
on

ca
te

na
do

-1

C
on

ca
te

na
do

-2

lo
ng

itu
d 

pa
rc

ia
l (

m
)

lo
ng

itu
d 

tu
be

ría
 to

ta
l (

m
)

N
º t

ub
er

ía
s

D
N

 tu
be

ría
s 

(m
m

)

D
N

 e
xt

 (m
m

)

D
N

 in
t(m

m
)

A
ce

ro
 ti

po
 S

-

es
pe

so
r t

eó
ric

o 
(m

m
)

es
pe

so
r a

do
pt

ad
o 

(m
m

)

C
am

bi
o 

de
 e

sp
es

or
 o

  t
ip

o 
ac

er
o

PN
 T

im
br

aj
e 

va
lv

ul
er

ía
 (a

tm
)

N
º v

en
to

sa
s 

po
r t

ub
er

ía

D
N

 v
en

to
sa

 (m
m

)

N
º v

ál
vu

la
s 

de
sa

gü
e

D
N

 D
es

ag
üe

Ti
po

 d
e 

vá
lv

ul
a

A
qu

et
a 

ro
tu

ra
 ti

po

Za
nj

a 
tip

o 
as

ig
na

da

Ta
lu

d 
H

/V

DC-T21/T14 T18-T19 2.868,00 59.807,03 Rec 606.216,57 4.652.336,21 0 372,96 369,68 3,28 2,07% 158,15 115 12 1,48 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.869,00 59.808,03 Rec 606.217,18 4.652.335,42 0 372,94 369,70 3,24 2,07% 158,15 115 12 1,44 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.870,00 59.809,03 Rec 606.217,79 4.652.334,63 0 372,93 369,72 3,20 2,07% 158,15 115 12 1,40 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.871,00 59.810,03 Rec 606.218,40 4.652.333,84 0 372,91 369,74 3,17 2,07% 158,15 115 12 1,37 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.872,00 59.811,03 Rec 606.219,01 4.652.333,04 0 372,89 369,76 3,13 2,07% 158,15 115 12 1,33 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.873,00 59.812,03 Rec 606.219,62 4.652.332,25 0 372,89 369,78 3,11 2,07% 158,15 115 12 1,31 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.874,00 59.813,03 Rec 606.220,24 4.652.331,46 0 372,93 369,80 3,13 2,07% 158,15 115 12 1,33 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.875,00 59.814,03 Rec 606.220,85 4.652.330,67 0 372,97 369,83 3,15 2,07% 158,15 115 12 1,35 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.876,00 59.815,03 Rec 606.221,46 4.652.329,88 0 373,12 369,85 3,27 2,07% 158,15 115 12 1,47 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.877,00 59.816,03 Rec 606.222,07 4.652.329,09 0 373,44 369,87 3,58 2,07% 158,15 115 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.878,00 59.817,03 Rec 606.222,68 4.652.328,29 0 373,71 369,89 3,82 2,07% 158,15 115 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.879,00 59.818,03 Rec 606.223,29 4.652.327,50 0 373,92 369,91 4,01 2,07% 158,15 115 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.880,00 59.819,03 Rec 606.223,90 4.652.326,71 0 374,00 369,93 4,07 2,07% 158,15 114 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.881,00 59.820,03 Rec 606.224,51 4.652.325,92 0 374,00 369,95 4,06 2,07% 158,15 114 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.882,00 59.821,03 Rec 606.225,12 4.652.325,13 0 374,01 369,97 4,04 2,07% 158,15 114 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.883,00 59.822,03 Rec 606.225,74 4.652.324,34 0 374,01 369,99 4,02 2,07% 158,15 114 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.884,00 59.823,03 Rec 606.226,35 4.652.323,55 0 374,01 370,01 4,00 2,07% 158,15 114 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.885,00 59.824,03 Rec 606.226,96 4.652.322,75 0 374,01 370,03 3,98 2,07% 158,15 114 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.886,00 59.825,03 Rec 606.227,57 4.652.321,96 0 374,01 370,05 3,96 2,07% 158,15 114 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.887,00 59.826,03 Rec 606.228,18 4.652.321,17 0 374,01 370,07 3,94 2,07% 158,15 114 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.888,00 59.827,03 Rec 606.228,79 4.652.320,38 0 374,02 370,09 3,92 2,07% 158,15 114 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.889,00 59.828,03 Rec 606.229,40 4.652.319,59 0 374,02 370,12 3,90 2,07% 158,15 114 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.890,00 59.829,03 Rec 606.230,01 4.652.318,80 0 374,02 370,14 3,88 2,07% 158,15 114 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.891,00 59.830,03 Rec 606.230,62 4.652.318,00 0 374,02 370,16 3,86 2,07% 158,15 114 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.892,00 59.831,03 Rec 606.231,24 4.652.317,21 0 374,02 370,18 3,84 2,07% 158,15 114 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.893,00 59.832,03 Rec 606.231,85 4.652.316,42 0 374,02 370,20 3,82 2,07% 158,15 114 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.894,00 59.833,03 Rec 606.232,46 4.652.315,63 0 374,02 370,22 3,80 2,07% 158,15 114 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.895,00 59.834,03 Rec 606.233,07 4.652.314,84 0 374,06 370,24 3,82 2,07% 158,15 114 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.896,00 59.835,03 Rec 606.233,68 4.652.314,05 0 374,08 370,26 3,82 2,07% 158,15 114 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.897,00 59.836,03 Rec 606.234,29 4.652.313,25 0 374,08 370,28 3,80 2,07% 158,15 114 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.898,00 59.837,03 Rec 606.234,90 4.652.312,46 0 374,08 370,30 3,78 2,07% 158,15 114 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.899,00 59.838,03 Rec 606.235,51 4.652.311,67 0 374,08 370,32 3,76 2,07% 158,15 114 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.900,00 59.839,03 Rec 606.236,12 4.652.310,88 0 374,08 370,34 3,74 2,07% 158,15 114 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.901,00 59.840,03 Rec 606.236,74 4.652.310,09 0 374,10 370,36 3,74 2,07% 158,15 114 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.902,00 59.841,03 Rec 606.237,35 4.652.309,30 0 374,12 370,39 3,73 2,07% 158,15 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.903,00 59.842,03 Rec 606.237,96 4.652.308,51 0 374,13 370,41 3,73 2,07% 158,15 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.904,00 59.843,03 Rec 606.238,57 4.652.307,71 0 374,14 370,43 3,72 2,07% 158,15 114 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.905,00 59.844,03 Rec 606.239,18 4.652.306,92 0 374,16 370,45 3,71 2,07% 158,15 114 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.906,00 59.845,03 Rec 606.239,79 4.652.306,13 0 374,19 370,47 3,72 2,07% 158,15 114 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.907,00 59.846,03 Rec 606.240,40 4.652.305,34 0 374,21 370,49 3,73 2,07% 158,15 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.908,00 59.847,03 Rec 606.241,01 4.652.304,55 0 374,24 370,51 3,73 2,07% 158,15 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.909,00 59.848,03 Rec 606.241,62 4.652.303,76 0 374,26 370,53 3,73 2,07% 158,15 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.910,00 59.849,03 Rec 606.242,23 4.652.302,96 0 374,29 370,55 3,74 2,07% 158,15 114 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.910,83 59.849,86 Rec 606.242,74 4.652.302,30 0 374,31 370,57 3,74 2,07% 158,15 T.E. 114 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,83 0,83 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.911,00 59.850,03 Rec 606.242,85 4.652.302,17 0 374,31 370,57 3,74 2,06% 158,15 114 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,17 0,17 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.912,00 59.851,03 Rec 606.243,46 4.652.301,38 0 374,34 370,59 3,75 1,99% 158,15 114 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.913,00 59.852,03 Rec 606.244,07 4.652.300,59 0 374,37 370,61 3,76 1,93% 158,15 114 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.914,00 59.853,03 Rec 606.244,68 4.652.299,80 0 374,39 370,63 3,76 1,86% 158,15 114 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.915,00 59.854,03 Rec 606.245,29 4.652.299,01 0 374,41 370,65 3,77 1,79% 158,15 114 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.916,00 59.855,03 Rec 606.245,90 4.652.298,21 0 374,44 370,67 3,77 1,73% 158,15 114 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.917,00 59.856,03 Rec 606.246,51 4.652.297,42 0 374,46 370,68 3,78 1,66% 158,15 114 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.918,00 59.857,03 Rec 606.247,12 4.652.296,63 0 374,48 370,70 3,78 1,59% 158,15 114 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.919,00 59.858,03 Rec 606.247,73 4.652.295,84 0 374,49 370,72 3,78 1,53% 158,15 114 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.920,00 59.859,03 Rec 606.248,35 4.652.295,05 0 374,51 370,73 3,78 1,46% 158,15 114 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.921,00 59.860,03 Rec 606.248,96 4.652.294,26 0 374,54 370,74 3,79 1,39% 158,15 114 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.922,00 59.861,03 Rec 606.249,57 4.652.293,47 0 374,57 370,76 3,81 1,33% 158,15 114 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.923,00 59.862,03 Rec 606.250,18 4.652.292,67 0 374,60 370,77 3,83 1,26% 158,15 114 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.924,00 59.863,03 Rec 606.250,79 4.652.291,88 0 374,61 370,78 3,83 1,19% 158,15 114 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.924,83 59.863,86 Cur 606.251,30 4.652.291,22 100 374,64 370,79 3,85 1,14% 158,15 V. 0,01 N/A 114 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,83 0,83 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.925,00 59.864,03 Cur 606.251,40 4.652.291,09 100 374,64 370,79 3,85 1,12% 158,25 114 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,17 0,17 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.926,00 59.865,03 Cur 606.252,01 4.652.290,30 100 374,67 370,81 3,86 1,06% 158,89 114 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.927,00 59.866,03 Cur 606.252,60 4.652.289,49 100 374,69 370,82 3,88 0,99% 159,53 114 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.928,00 59.867,03 Cur 606.253,19 4.652.288,69 100 374,74 370,83 3,91 0,92% 160,16 113 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.929,00 59.868,03 Cur 606.253,78 4.652.287,87 100 374,87 370,83 4,04 0,86% 160,80 113 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.930,00 59.869,03 Cur 606.254,35 4.652.287,05 100 375,12 370,84 4,28 0,79% 161,44 113 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.931,00 59.870,03 Cur 606.254,91 4.652.286,23 100 375,41 370,85 4,56 0,72% 162,07 113 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.932,00 59.871,03 Cur 606.255,47 4.652.285,40 100 375,53 370,86 4,68 0,66% 162,71 113 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.933,00 59.872,03 Cur 606.256,02 4.652.284,56 100 375,56 370,86 4,70 0,59% 163,35 113 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.934,00 59.873,03 Cur 606.256,56 4.652.283,72 100 375,58 370,87 4,71 0,52% 163,98 113 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.935,00 59.874,03 Cur 606.257,09 4.652.282,87 100 375,61 370,87 4,73 0,46% 164,62 113 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.936,00 59.875,03 Cur 606.257,62 4.652.282,02 100 375,64 370,88 4,76 0,39% 165,26 113 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.937,00 59.876,03 Cur 606.258,13 4.652.281,16 100 375,67 370,88 4,79 0,32% 165,89 113 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.938,00 59.877,03 Cur 606.258,64 4.652.280,30 100 375,69 370,88 4,80 0,26% 166,53 113 12 3,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.938,83 59.877,86 Cur 606.259,05 4.652.279,58 100 375,76 370,89 4,87 0,20% 167,06 T.S. 113 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 0,83 0,83 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.939,00 59.878,03 Cur 606.259,13 4.652.279,43 100 375,77 370,89 4,88 0,20% 167,17 113 12 3,08 4,00 4,00 1800124 1800124 0,17 0,17 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.940,00 59.879,03 Cur 606.259,62 4.652.278,56 100 375,85 370,89 4,96 0,20% 167,80 113 12 3,16 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.941,00 59.880,03 Cur 606.260,10 4.652.277,68 100 375,96 370,89 5,07 0,20% 168,44 113 12 3,27 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.942,00 59.881,03 Cur 606.260,57 4.652.276,80 100 376,11 370,89 5,22 0,20% 169,08 113 12 3,42 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.943,00 59.882,03 Cur 606.261,04 4.652.275,92 100 376,27 370,89 5,38 0,20% 169,71 113 12 3,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.944,00 59.883,03 Cur 606.261,49 4.652.275,02 100 376,39 370,90 5,50 0,20% 170,35 113 12 3,70 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.945,00 59.884,03 Cur 606.261,94 4.652.274,13 100 376,48 370,90 5,58 0,20% 170,99 113 12 3,78 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.946,00 59.885,03 Cur 606.262,37 4.652.273,23 100 376,57 370,90 5,67 0,20% 171,62 113 12 3,87 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.947,00 59.886,03 Cur 606.262,80 4.652.272,32 100 376,66 370,90 5,76 0,20% 172,26 113 12 3,96 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.948,00 59.887,03 Cur 606.263,21 4.652.271,42 100 376,71 370,90 5,80 0,20% 172,90 113 12 4,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.949,00 59.888,03 Cur 606.263,62 4.652.270,50 100 376,73 370,91 5,82 0,20% 173,53 113 12 4,02 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.950,00 59.889,03 Cur 606.264,02 4.652.269,59 100 376,71 370,91 5,80 0,20% 174,17 113 12 4,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.951,00 59.890,03 Cur 606.264,41 4.652.268,67 100 376,67 370,91 5,76 0,20% 174,81 113 12 3,96 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.952,00 59.891,03 Cur 606.264,79 4.652.267,74 100 376,61 370,91 5,70 0,20% 175,44 113 12 3,90 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.953,00 59.892,03 Cur 606.265,17 4.652.266,81 100 376,61 370,91 5,70 0,20% 176,08 113 12 3,90 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.954,00 59.893,03 Cur 606.265,53 4.652.265,88 100 376,63 370,92 5,72 0,20% 176,72 113 12 3,92 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.955,00 59.894,03 Cur 606.265,88 4.652.264,94 100 376,59 370,92 5,67 0,20% 177,35 113 12 3,87 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.956,00 59.895,03 Cur 606.266,22 4.652.264,01 100 376,54 370,92 5,62 0,20% 177,99 113 12 3,82 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.957,00 59.896,03 Cur 606.266,56 4.652.263,06 100 376,49 370,92 5,57 0,20% 178,62 113 12 3,77 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.958,00 59.897,03 Cur 606.266,88 4.652.262,12 100 376,45 370,92 5,53 0,20% 179,26 113 12 3,73 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.959,00 59.898,03 Cur 606.267,20 4.652.261,17 100 376,42 370,93 5,49 0,20% 179,90 113 12 3,69 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.960,00 59.899,03 Cur 606.267,50 4.652.260,22 100 376,39 370,93 5,46 0,20% 180,53 113 12 3,66 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.961,00 59.900,03 Cur 606.267,80 4.652.259,26 100 376,30 370,93 5,37 0,20% 181,17 113 12 3,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 2.962,00 59.901,03 Cur 606.268,09 4.652.258,30 100 376,20 370,93 5,27 0,20% 181,81 113 12 3,47 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.963,00 59.902,03 Cur 606.268,36 4.652.257,34 100 376,14 370,93 5,21 0,20% 182,44 113 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.964,00 59.903,03 Cur 606.268,63 4.652.256,38 100 376,30 370,94 5,36 0,20% 183,08 113 12 3,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.965,00 59.904,03 Cur 606.268,89 4.652.255,41 100 376,36 370,94 5,43 0,20% 183,72 113 12 3,63 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.965,46 59.904,49 Rec 606.269,01 4.652.254,96 0 376,36 370,94 5,42 0,20% 184,01 P.S. 0,27 N/A 113 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 0,46 0,46 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.966,00 59.905,03 Rec 606.269,14 4.652.254,44 0 376,33 370,94 5,39 0,20% 184,01 113 12 3,59 4,00 4,00 1800124 1800124 0,54 0,54 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.967,00 59.906,03 Rec 606.269,39 4.652.253,48 0 376,30 370,94 5,36 0,20% 184,01 113 12 3,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.968,00 59.907,03 Rec 606.269,64 4.652.252,51 0 376,25 370,94 5,31 0,20% 184,01 113 12 3,51 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.969,00 59.908,03 Rec 606.269,88 4.652.251,54 0 376,20 370,95 5,25 0,20% 184,01 113 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.970,00 59.909,03 Rec 606.270,13 4.652.250,57 0 376,16 370,95 5,21 0,20% 184,01 113 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.971,00 59.910,03 Rec 606.270,38 4.652.249,60 0 376,12 370,95 5,17 0,20% 184,01 113 12 3,37 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.972,00 59.911,03 Rec 606.270,63 4.652.248,63 0 376,10 370,95 5,15 0,20% 184,01 113 12 3,35 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.973,00 59.912,03 Rec 606.270,88 4.652.247,66 0 376,08 370,95 5,13 0,20% 184,01 113 12 3,33 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.974,00 59.913,03 Rec 606.271,13 4.652.246,70 0 376,06 370,96 5,10 0,20% 184,01 113 12 3,30 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.975,00 59.914,03 Rec 606.271,38 4.652.245,73 0 376,05 370,96 5,09 0,20% 184,01 113 12 3,29 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.976,00 59.915,03 Rec 606.271,62 4.652.244,76 0 376,04 370,96 5,08 0,20% 184,01 113 12 3,28 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.977,00 59.916,03 Rec 606.271,87 4.652.243,79 0 376,10 370,96 5,14 0,20% 184,01 113 12 3,34 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.978,00 59.917,03 Rec 606.272,12 4.652.242,82 0 376,17 370,96 5,20 0,20% 184,01 113 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.979,00 59.918,03 Rec 606.272,37 4.652.241,85 0 376,27 370,97 5,31 0,20% 184,01 113 12 3,51 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.980,00 59.919,03 Rec 606.272,62 4.652.240,88 0 376,36 370,97 5,39 0,20% 184,01 113 12 3,59 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.981,00 59.920,03 Rec 606.272,87 4.652.239,91 0 376,39 370,97 5,42 0,20% 184,01 113 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.982,00 59.921,03 Rec 606.273,12 4.652.238,95 0 376,46 370,97 5,49 0,20% 184,01 113 12 3,69 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.983,00 59.922,03 Rec 606.273,36 4.652.237,98 0 376,51 370,97 5,54 0,20% 184,01 113 12 3,74 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.984,00 59.923,03 Rec 606.273,61 4.652.237,01 0 376,55 370,98 5,57 0,20% 184,01 113 12 3,77 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.985,00 59.924,03 Rec 606.273,86 4.652.236,04 0 376,62 370,98 5,64 0,20% 184,01 113 12 3,84 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.986,00 59.925,03 Rec 606.274,11 4.652.235,07 0 376,67 370,98 5,69 0,20% 184,01 113 12 3,89 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.987,00 59.926,03 Rec 606.274,36 4.652.234,10 0 376,70 370,98 5,71 0,20% 184,01 113 12 3,91 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.988,00 59.927,03 Rec 606.274,61 4.652.233,13 0 376,72 370,98 5,73 0,20% 184,01 113 12 3,93 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.989,00 59.928,03 Rec 606.274,85 4.652.232,17 0 376,74 370,99 5,75 0,20% 184,01 113 12 3,95 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.990,00 59.929,03 Rec 606.275,10 4.652.231,20 0 376,76 370,99 5,77 0,20% 184,01 113 12 3,97 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.991,00 59.930,03 Rec 606.275,35 4.652.230,23 0 376,77 370,99 5,78 0,20% 184,01 113 12 3,98 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.992,00 59.931,03 Rec 606.275,60 4.652.229,26 0 376,72 370,99 5,73 0,20% 184,01 113 12 3,93 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.993,00 59.932,03 Rec 606.275,85 4.652.228,29 0 376,71 370,99 5,71 0,20% 184,01 113 12 3,91 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.994,00 59.933,03 Rec 606.276,10 4.652.227,32 0 376,69 371,00 5,70 0,20% 184,01 113 12 3,90 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.995,00 59.934,03 Rec 606.276,35 4.652.226,35 0 376,68 371,00 5,68 0,20% 184,01 113 12 3,88 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.996,00 59.935,03 Rec 606.276,59 4.652.225,39 0 376,66 371,00 5,66 0,20% 184,01 113 12 3,86 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.997,00 59.936,03 Rec 606.276,84 4.652.224,42 0 376,65 371,00 5,65 0,20% 184,01 113 12 3,85 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.998,00 59.937,03 Rec 606.277,09 4.652.223,45 0 376,62 371,00 5,62 0,20% 184,01 113 12 3,82 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 2.999,00 59.938,03 Rec 606.277,34 4.652.222,48 0 376,58 371,01 5,58 0,20% 184,01 113 12 3,78 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.000,00 59.939,03 Rec 606.277,59 4.652.221,51 0 376,56 371,01 5,55 0,20% 184,01 113 12 3,75 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.001,00 59.940,03 Rec 606.277,84 4.652.220,54 0 376,53 371,01 5,52 0,20% 184,01 113 12 3,72 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.002,00 59.941,03 Rec 606.278,09 4.652.219,57 0 376,51 371,01 5,49 0,20% 184,01 113 12 3,69 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.003,00 59.942,03 Rec 606.278,33 4.652.218,60 0 376,48 371,01 5,47 0,20% 184,01 113 12 3,67 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.004,00 59.943,03 Rec 606.278,58 4.652.217,64 0 376,46 371,02 5,45 0,20% 184,01 113 12 3,65 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.005,00 59.944,03 Rec 606.278,83 4.652.216,67 0 376,44 371,02 5,42 0,20% 184,01 113 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.006,00 59.945,03 Rec 606.279,08 4.652.215,70 0 376,42 371,02 5,40 0,20% 184,01 113 12 3,60 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.007,00 59.946,03 Rec 606.279,33 4.652.214,73 0 376,39 371,02 5,37 0,20% 184,01 113 12 3,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.008,00 59.947,03 Rec 606.279,58 4.652.213,76 0 376,37 371,02 5,35 0,20% 184,01 113 12 3,55 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.009,00 59.948,03 Rec 606.279,82 4.652.212,79 0 376,35 371,03 5,32 0,20% 184,01 113 12 3,52 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.010,00 59.949,03 Rec 606.280,07 4.652.211,82 0 376,33 371,03 5,30 0,20% 184,01 113 12 3,50 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.011,00 59.950,03 Rec 606.280,32 4.652.210,86 0 376,31 371,03 5,28 0,20% 184,01 113 12 3,48 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.012,00 59.951,03 Rec 606.280,57 4.652.209,89 0 376,27 371,03 5,24 0,20% 184,01 113 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.013,00 59.952,03 Rec 606.280,82 4.652.208,92 0 376,24 371,03 5,21 0,20% 184,01 113 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.014,00 59.953,03 Rec 606.281,07 4.652.207,95 0 376,21 371,04 5,17 0,20% 184,01 113 12 3,37 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.015,00 59.954,03 Rec 606.281,32 4.652.206,98 0 376,17 371,04 5,13 0,20% 184,01 113 12 3,33 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.016,00 59.955,03 Rec 606.281,56 4.652.206,01 0 376,14 371,04 5,10 0,20% 184,01 113 12 3,30 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.017,00 59.956,03 Rec 606.281,81 4.652.205,04 0 376,10 371,04 5,06 0,20% 184,01 113 12 3,26 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.018,00 59.957,03 Rec 606.282,06 4.652.204,08 0 376,07 371,04 5,02 0,20% 184,01 113 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.019,00 59.958,03 Rec 606.282,31 4.652.203,11 0 376,03 371,05 4,99 0,20% 184,01 113 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.020,00 59.959,03 Rec 606.282,56 4.652.202,14 0 376,01 371,05 4,96 0,20% 184,01 113 12 3,16 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.021,00 59.960,03 Rec 606.282,81 4.652.201,17 0 376,00 371,05 4,95 0,20% 184,01 113 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.022,00 59.961,03 Rec 606.283,06 4.652.200,20 0 375,99 371,05 4,94 0,20% 184,01 113 12 3,14 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.023,00 59.962,03 Rec 606.283,30 4.652.199,23 0 375,99 371,05 4,93 0,20% 184,01 113 12 3,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.024,00 59.963,03 Rec 606.283,55 4.652.198,26 0 375,98 371,06 4,92 0,20% 184,01 113 12 3,12 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.025,00 59.964,03 Rec 606.283,80 4.652.197,29 0 375,98 371,06 4,92 0,20% 184,01 113 12 3,12 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.026,00 59.965,03 Rec 606.284,05 4.652.196,33 0 375,97 371,06 4,91 0,20% 184,01 113 12 3,11 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.027,00 59.966,03 Rec 606.284,30 4.652.195,36 0 375,96 371,06 4,90 0,20% 184,01 113 12 3,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.028,00 59.967,03 Rec 606.284,55 4.652.194,39 0 375,99 371,06 4,93 0,20% 184,01 113 12 3,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.029,00 59.968,03 Rec 606.284,79 4.652.193,42 0 376,11 371,07 5,05 0,20% 184,01 113 12 3,25 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.030,00 59.969,03 Rec 606.285,04 4.652.192,45 0 376,26 371,07 5,20 0,20% 184,01 113 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.031,00 59.970,03 Rec 606.285,29 4.652.191,48 0 376,30 371,07 5,23 0,20% 184,01 113 12 3,43 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.032,00 59.971,03 Rec 606.285,54 4.652.190,51 0 376,35 371,07 5,28 0,20% 184,01 113 12 3,48 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.033,00 59.972,03 Rec 606.285,79 4.652.189,55 0 376,39 371,07 5,32 0,20% 184,01 113 12 3,52 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.034,00 59.973,03 Rec 606.286,04 4.652.188,58 0 376,43 371,08 5,36 0,20% 184,01 113 12 3,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.035,00 59.974,03 Rec 606.286,29 4.652.187,61 0 376,44 371,08 5,36 0,20% 184,01 113 12 3,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.036,00 59.975,03 Rec 606.286,53 4.652.186,64 0 376,46 371,08 5,38 0,20% 184,01 113 12 3,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.037,00 59.976,03 Rec 606.286,78 4.652.185,67 0 376,43 371,08 5,35 0,20% 184,01 113 12 3,55 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.038,00 59.977,03 Rec 606.287,03 4.652.184,70 0 376,41 371,08 5,33 0,20% 184,01 113 12 3,53 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.039,00 59.978,03 Rec 606.287,28 4.652.183,73 0 376,40 371,09 5,31 0,20% 184,01 113 12 3,51 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.040,00 59.979,03 Rec 606.287,53 4.652.182,77 0 376,37 371,09 5,28 0,20% 184,01 113 12 3,48 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.041,00 59.980,03 Rec 606.287,78 4.652.181,80 0 376,37 371,09 5,28 0,20% 184,01 113 12 3,48 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.042,00 59.981,03 Rec 606.288,03 4.652.180,83 0 376,32 371,09 5,23 0,20% 184,01 113 12 3,43 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.043,00 59.982,03 Rec 606.288,27 4.652.179,86 0 376,33 371,09 5,23 0,20% 184,01 113 12 3,43 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.044,00 59.983,03 Rec 606.288,52 4.652.178,89 0 376,33 371,10 5,23 0,20% 184,01 113 12 3,43 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.045,00 59.984,03 Rec 606.288,77 4.652.177,92 0 376,34 371,10 5,24 0,20% 184,01 113 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.046,00 59.985,03 Rec 606.289,02 4.652.176,95 0 376,35 371,10 5,25 0,20% 184,01 113 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.047,00 59.986,03 Rec 606.289,27 4.652.175,98 0 376,35 371,10 5,25 0,20% 184,01 113 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.048,00 59.987,03 Rec 606.289,52 4.652.175,02 0 376,36 371,10 5,26 0,20% 184,01 113 12 3,46 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.048,33 59.987,36 Cur 606.289,60 4.652.174,70 -200 376,37 371,11 5,26 0,20% 184,01 P.S. 0,00 N/A 113 12 3,46 4,00 4,00 1800124 1800124 0,33 0,33 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.049,00 59.988,03 Cur 606.289,77 4.652.174,05 -200 376,36 371,11 5,26 0,20% 183,80 113 12 3,46 4,00 4,00 1800124 1800124 0,67 0,67 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.050,00 59.989,03 Cur 606.290,02 4.652.173,08 -200 376,35 371,11 5,25 0,20% 183,48 113 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.051,00 59.990,03 Cur 606.290,28 4.652.172,11 -200 376,35 371,11 5,24 0,20% 183,16 113 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.052,00 59.991,03 Cur 606.290,54 4.652.171,15 -200 376,36 371,11 5,24 0,20% 182,84 113 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.053,00 59.992,03 Cur 606.290,81 4.652.170,19 -200 376,37 371,11 5,25 0,20% 182,53 113 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.054,00 59.993,03 Cur 606.291,08 4.652.169,23 -200 376,37 371,12 5,25 0,20% 182,21 113 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.055,00 59.994,03 Cur 606.291,36 4.652.168,26 -200 376,40 371,12 5,28 0,20% 181,89 113 12 3,48 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.056,00 59.995,03 Cur 606.291,65 4.652.167,31 -200 376,45 371,12 5,33 0,20% 181,57 113 12 3,53 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 3.057,00 59.996,03 Cur 606.291,93 4.652.166,35 -200 376,46 371,12 5,34 0,20% 181,25 113 12 3,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.058,00 59.997,03 Cur 606.292,23 4.652.165,39 -200 376,46 371,12 5,34 0,20% 180,93 113 12 3,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.059,00 59.998,03 Cur 606.292,52 4.652.164,44 -200 376,56 371,13 5,44 0,20% 180,62 113 12 3,64 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.060,00 59.999,03 Cur 606.292,83 4.652.163,48 -200 376,67 371,13 5,54 0,20% 180,30 113 12 3,74 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.061,00 60.000,03 Cur 606.293,13 4.652.162,53 -200 376,77 371,13 5,64 0,20% 179,98 113 12 3,84 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.062,00 60.001,03 Cur 606.293,44 4.652.161,58 -200 376,84 371,13 5,70 0,20% 179,66 113 12 3,90 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.063,00 60.002,03 Cur 606.293,76 4.652.160,63 -200 376,98 371,13 5,84 0,20% 179,34 113 12 4,04 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.064,00 60.003,03 Cur 606.294,08 4.652.159,69 -200 377,02 371,14 5,89 0,20% 179,02 113 12 4,09 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.065,00 60.004,03 Cur 606.294,41 4.652.158,74 -200 377,05 371,14 5,91 0,20% 178,71 113 12 4,11 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.066,00 60.005,03 Cur 606.294,74 4.652.157,80 -200 377,07 371,14 5,93 0,20% 178,39 113 12 4,13 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.067,00 60.006,03 Cur 606.295,07 4.652.156,85 -200 377,10 371,14 5,96 0,20% 178,07 113 12 4,16 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.068,00 60.007,03 Cur 606.295,41 4.652.155,91 -200 377,12 371,14 5,98 0,20% 177,75 113 12 4,18 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.069,00 60.008,03 Cur 606.295,76 4.652.154,98 -200 377,14 371,15 6,00 0,20% 177,43 113 12 4,20 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.070,00 60.009,03 Cur 606.296,11 4.652.154,04 -200 377,12 371,15 5,97 0,20% 177,11 113 12 4,17 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.071,00 60.010,03 Cur 606.296,46 4.652.153,10 -200 377,09 371,15 5,94 0,20% 176,80 113 12 4,14 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.072,00 60.011,03 Cur 606.296,82 4.652.152,17 -200 377,05 371,15 5,90 0,20% 176,48 113 12 4,10 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.073,00 60.012,03 Cur 606.297,18 4.652.151,24 -200 377,01 371,15 5,85 0,20% 176,16 113 12 4,05 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 12,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.074,00 60.013,03 Cur 606.297,55 4.652.150,31 -200 376,92 371,16 5,76 0,20% 175,84 113 12 3,96 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.075,00 60.014,03 Cur 606.297,93 4.652.149,38 -200 376,82 371,16 5,66 0,20% 175,52 113 12 3,86 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.076,00 60.015,03 Cur 606.298,30 4.652.148,45 -200 376,73 371,16 5,57 0,20% 175,21 113 12 3,77 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.077,00 60.016,03 Cur 606.298,69 4.652.147,53 -200 376,66 371,16 5,50 0,20% 174,89 113 12 3,70 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.078,00 60.017,03 Cur 606.299,07 4.652.146,61 -200 376,61 371,16 5,45 0,20% 174,57 113 12 3,65 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.079,00 60.018,03 Cur 606.299,46 4.652.145,69 -200 376,58 371,17 5,41 0,20% 174,25 113 12 3,61 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.080,00 60.019,03 Cur 606.299,86 4.652.144,77 -200 376,55 371,17 5,38 0,20% 173,93 113 12 3,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.081,00 60.020,03 Cur 606.300,26 4.652.143,85 -200 376,56 371,17 5,39 0,20% 173,61 113 12 3,59 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.082,00 60.021,03 Cur 606.300,66 4.652.142,94 -200 376,58 371,17 5,41 0,20% 173,30 113 12 3,61 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.083,00 60.022,03 Cur 606.301,07 4.652.142,03 -200 376,60 371,17 5,43 0,20% 172,98 113 12 3,63 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.084,00 60.023,03 Cur 606.301,49 4.652.141,12 -200 376,59 371,18 5,41 0,20% 172,66 113 12 3,61 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.085,00 60.024,03 Cur 606.301,91 4.652.140,21 -200 376,57 371,18 5,40 0,20% 172,34 113 12 3,60 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.086,00 60.025,03 Cur 606.302,33 4.652.139,30 -200 376,56 371,18 5,38 0,20% 172,02 113 12 3,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.087,00 60.026,03 Cur 606.302,76 4.652.138,40 -200 376,55 371,18 5,37 0,20% 171,70 113 12 3,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.088,00 60.027,03 Cur 606.303,19 4.652.137,50 -200 376,54 371,18 5,36 0,20% 171,39 113 12 3,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.089,00 60.028,03 Cur 606.303,63 4.652.136,60 -200 376,53 371,19 5,34 0,20% 171,07 113 12 3,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.090,00 60.029,03 Cur 606.304,07 4.652.135,70 -200 376,52 371,19 5,33 0,20% 170,75 113 12 3,53 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.091,00 60.030,03 Cur 606.304,51 4.652.134,80 -200 376,52 371,19 5,33 0,20% 170,43 113 12 3,53 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.092,00 60.031,03 Cur 606.304,96 4.652.133,91 -200 376,53 371,19 5,34 0,20% 170,11 113 12 3,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.093,00 60.032,03 Cur 606.305,42 4.652.133,02 -200 376,54 371,19 5,35 0,20% 169,79 113 12 3,55 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.094,00 60.033,03 Cur 606.305,88 4.652.132,13 -200 376,56 371,20 5,36 0,20% 169,48 113 12 3,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.095,00 60.034,03 Cur 606.306,34 4.652.131,25 -200 376,57 371,20 5,37 0,20% 169,16 113 12 3,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.096,00 60.035,03 Cur 606.306,81 4.652.130,36 -200 376,58 371,20 5,38 0,20% 168,84 113 12 3,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.097,00 60.036,03 Cur 606.307,28 4.652.129,48 -200 376,58 371,20 5,38 0,20% 168,52 113 12 3,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.098,00 60.037,03 Cur 606.307,76 4.652.128,60 -200 376,54 371,20 5,33 0,20% 168,20 113 12 3,53 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.099,00 60.038,03 Cur 606.308,24 4.652.127,73 -200 376,50 371,21 5,29 0,20% 167,88 113 12 3,49 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.100,00 60.039,03 Cur 606.308,72 4.652.126,85 -200 376,46 371,21 5,25 0,20% 167,57 113 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.101,00 60.040,03 Cur 606.309,21 4.652.125,98 -200 376,44 371,21 5,23 0,20% 167,25 113 12 3,43 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.102,00 60.041,03 Cur 606.309,71 4.652.125,11 -200 376,43 371,21 5,22 0,20% 166,93 113 12 3,42 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.103,00 60.042,03 Cur 606.310,21 4.652.124,24 -200 376,42 371,21 5,21 0,20% 166,61 113 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.104,00 60.043,03 Cur 606.310,71 4.652.123,38 -200 376,41 371,22 5,19 0,20% 166,29 113 12 3,39 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.105,00 60.044,03 Cur 606.311,22 4.652.122,52 -200 376,40 371,22 5,18 0,20% 165,97 113 12 3,38 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.106,00 60.045,03 Cur 606.311,73 4.652.121,66 -200 376,39 371,22 5,17 0,20% 165,66 113 12 3,37 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.107,00 60.046,03 Cur 606.312,25 4.652.120,80 -200 376,38 371,22 5,15 0,20% 165,34 113 12 3,35 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.108,00 60.047,03 Cur 606.312,77 4.652.119,95 -200 376,35 371,22 5,12 0,20% 165,02 113 12 3,32 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.109,00 60.048,03 Cur 606.313,29 4.652.119,10 -200 376,31 371,23 5,09 0,20% 164,70 113 12 3,29 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.110,00 60.049,03 Cur 606.313,82 4.652.118,25 -200 376,29 371,23 5,06 0,20% 164,38 113 12 3,26 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.111,00 60.050,03 Cur 606.314,35 4.652.117,40 -200 376,27 371,23 5,04 0,20% 164,06 113 12 3,24 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.112,00 60.051,03 Cur 606.314,89 4.652.116,56 -200 376,25 371,23 5,02 0,20% 163,75 113 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.113,00 60.052,03 Cur 606.315,43 4.652.115,72 -200 376,24 371,23 5,00 0,20% 163,43 113 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.114,00 60.053,03 Cur 606.315,97 4.652.114,88 -200 376,22 371,24 4,99 0,20% 163,11 113 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.115,00 60.054,03 Cur 606.316,52 4.652.114,04 -200 376,21 371,24 4,97 0,20% 162,79 113 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.116,00 60.055,03 Cur 606.317,08 4.652.113,21 -200 376,19 371,24 4,95 0,20% 162,47 113 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.117,00 60.056,03 Cur 606.317,64 4.652.112,38 -200 376,16 371,24 4,92 0,20% 162,15 113 12 3,12 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.118,00 60.057,03 Cur 606.318,20 4.652.111,55 -200 376,14 371,24 4,89 0,20% 161,84 113 12 3,09 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.119,00 60.058,03 Cur 606.318,76 4.652.110,73 -200 376,10 371,25 4,86 0,20% 161,52 113 12 3,06 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.120,00 60.059,03 Cur 606.319,34 4.652.109,91 -200 376,08 371,25 4,83 0,20% 161,20 113 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.121,00 60.060,03 Cur 606.319,91 4.652.109,09 -200 376,08 371,25 4,83 0,20% 160,88 113 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.122,00 60.061,03 Cur 606.320,49 4.652.108,27 -200 376,08 371,25 4,83 0,20% 160,56 113 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.123,00 60.062,03 Cur 606.321,07 4.652.107,46 -200 376,08 371,25 4,83 0,20% 160,24 113 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.124,00 60.063,03 Cur 606.321,66 4.652.106,65 -200 376,09 371,26 4,83 0,20% 159,93 113 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.125,00 60.064,03 Cur 606.322,25 4.652.105,84 -200 376,09 371,26 4,83 0,20% 159,61 113 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.126,00 60.065,03 Cur 606.322,84 4.652.105,04 -200 376,10 371,26 4,84 0,20% 159,29 113 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.127,00 60.066,03 Cur 606.323,44 4.652.104,24 -200 376,10 371,26 4,84 0,20% 158,97 113 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.128,00 60.067,03 Cur 606.324,04 4.652.103,44 -200 376,11 371,26 4,84 0,20% 158,65 113 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.129,00 60.068,03 Cur 606.324,65 4.652.102,65 -200 376,10 371,27 4,83 0,20% 158,33 113 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.130,00 60.069,03 Cur 606.325,26 4.652.101,86 -200 376,10 371,27 4,83 0,20% 158,02 113 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.131,00 60.070,03 Cur 606.325,88 4.652.101,07 -200 375,98 371,27 4,71 0,20% 157,70 113 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.132,00 60.071,03 Cur 606.326,50 4.652.100,28 -200 375,92 371,27 4,65 0,20% 157,38 113 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.133,00 60.072,03 Cur 606.327,12 4.652.099,50 -200 375,87 371,27 4,60 0,20% 157,06 113 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.134,00 60.073,03 Cur 606.327,74 4.652.098,72 -200 375,82 371,28 4,54 0,20% 156,74 113 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.135,00 60.074,03 Cur 606.328,37 4.652.097,94 -200 375,77 371,28 4,49 0,20% 156,42 113 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.136,00 60.075,03 Cur 606.329,01 4.652.097,17 -200 375,71 371,28 4,43 0,20% 156,11 113 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.137,00 60.076,03 Cur 606.329,65 4.652.096,40 -200 375,66 371,28 4,38 0,20% 155,79 113 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.138,00 60.077,03 Cur 606.330,29 4.652.095,63 -200 375,60 371,28 4,32 0,20% 155,47 113 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.139,00 60.078,03 Cur 606.330,93 4.652.094,87 -200 375,57 371,29 4,28 0,20% 155,15 113 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.140,00 60.079,03 Cur 606.331,58 4.652.094,11 -200 375,54 371,29 4,26 0,20% 154,83 113 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.141,00 60.080,03 Cur 606.332,24 4.652.093,35 -200 375,54 371,29 4,25 0,20% 154,51 113 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.142,00 60.081,03 Cur 606.332,89 4.652.092,60 -200 375,56 371,29 4,27 0,20% 154,20 113 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.143,00 60.082,03 Cur 606.333,56 4.652.091,85 -200 375,58 371,29 4,28 0,20% 153,88 113 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.144,00 60.083,03 Cur 606.334,22 4.652.091,10 -200 375,56 371,30 4,27 0,20% 153,56 113 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.145,00 60.084,03 Cur 606.334,89 4.652.090,36 -200 375,56 371,30 4,26 0,20% 153,24 113 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.146,00 60.085,03 Cur 606.335,56 4.652.089,62 -200 375,56 371,30 4,26 0,20% 152,92 113 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.147,00 60.086,03 Cur 606.336,24 4.652.088,88 -200 375,52 371,30 4,22 0,20% 152,61 113 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.148,00 60.087,03 Cur 606.336,92 4.652.088,14 -200 375,49 371,30 4,19 0,20% 152,29 113 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.149,00 60.088,03 Cur 606.337,60 4.652.087,41 -200 375,45 371,31 4,15 0,20% 151,97 113 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.150,00 60.089,03 Cur 606.338,29 4.652.086,69 -200 375,44 371,31 4,13 0,20% 151,65 113 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.151,00 60.090,03 Cur 606.338,98 4.652.085,96 -200 375,43 371,31 4,12 0,20% 151,33 113 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.152,00 60.091,03 Cur 606.339,67 4.652.085,24 -200 375,41 371,31 4,09 0,20% 151,01 113 12 2,29 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.153,00 60.092,03 Cur 606.340,37 4.652.084,53 -200 375,36 371,31 4,04 0,20% 150,70 113 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 3.154,00 60.093,03 Cur 606.341,07 4.652.083,81 -200 375,32 371,32 4,00 0,20% 150,38 113 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.155,00 60.094,03 Cur 606.341,77 4.652.083,10 -200 375,29 371,32 3,97 0,20% 150,06 113 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.156,00 60.095,03 Cur 606.342,48 4.652.082,40 -200 375,25 371,32 3,93 0,20% 149,74 113 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.157,00 60.096,03 Cur 606.343,19 4.652.081,70 -200 375,21 371,32 3,89 0,20% 149,42 113 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.158,00 60.097,03 Cur 606.343,91 4.652.081,00 -200 375,17 371,32 3,85 0,20% 149,10 113 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.159,00 60.098,03 Cur 606.344,63 4.652.080,30 -200 375,13 371,33 3,81 0,20% 148,79 113 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.160,00 60.099,03 Cur 606.345,35 4.652.079,61 -200 375,10 371,33 3,77 0,20% 148,47 113 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.161,00 60.100,03 Cur 606.346,07 4.652.078,92 -200 375,06 371,33 3,73 0,20% 148,15 113 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.162,00 60.101,03 Cur 606.346,80 4.652.078,24 -200 375,03 371,33 3,70 0,20% 147,83 113 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.163,00 60.102,03 Cur 606.347,54 4.652.077,56 -200 375,00 371,33 3,67 0,20% 147,51 113 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.164,00 60.103,03 Cur 606.348,27 4.652.076,88 -200 374,99 371,34 3,66 0,20% 147,19 113 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.165,00 60.104,03 Cur 606.349,01 4.652.076,21 -200 374,99 371,34 3,65 0,20% 146,88 113 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.166,00 60.105,03 Cur 606.349,75 4.652.075,54 -200 374,98 371,34 3,64 0,20% 146,56 113 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.167,00 60.106,03 Cur 606.350,50 4.652.074,87 -200 374,98 371,34 3,63 0,20% 146,24 113 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.168,00 60.107,03 Cur 606.351,25 4.652.074,21 -200 374,97 371,34 3,63 0,20% 145,92 113 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.169,00 60.108,03 Cur 606.352,00 4.652.073,55 -200 374,97 371,35 3,62 0,20% 145,60 113 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.170,00 60.109,03 Cur 606.352,76 4.652.072,90 -200 374,96 371,35 3,61 0,20% 145,28 113 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.171,00 60.110,03 Cur 606.353,52 4.652.072,24 -200 374,96 371,35 3,61 0,20% 144,97 113 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.172,00 60.111,03 Cur 606.354,28 4.652.071,60 -200 374,95 371,35 3,60 0,20% 144,65 113 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.173,00 60.112,03 Cur 606.355,05 4.652.070,95 -200 374,95 371,35 3,60 0,20% 144,33 113 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.174,00 60.113,03 Cur 606.355,81 4.652.070,31 -200 374,95 371,36 3,59 0,20% 144,01 113 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.175,00 60.114,03 Cur 606.356,59 4.652.069,68 -200 374,95 371,36 3,59 0,20% 143,69 113 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.176,00 60.115,03 Cur 606.357,36 4.652.069,05 -200 374,94 371,36 3,58 0,20% 143,37 113 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.177,00 60.116,03 Cur 606.358,14 4.652.068,42 -200 374,93 371,36 3,57 0,20% 143,06 113 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.178,00 60.117,03 Cur 606.358,92 4.652.067,80 -200 374,92 371,36 3,56 0,20% 142,74 113 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.179,00 60.118,03 Cur 606.359,71 4.652.067,18 -200 374,91 371,37 3,55 0,20% 142,42 113 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.180,00 60.119,03 Cur 606.360,49 4.652.066,56 -200 374,91 371,37 3,54 0,20% 142,10 113 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.181,00 60.120,03 Cur 606.361,28 4.652.065,95 -200 374,90 371,37 3,53 0,20% 141,78 113 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.182,00 60.121,03 Cur 606.362,08 4.652.065,34 -200 374,90 371,37 3,53 0,20% 141,46 113 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.183,00 60.122,03 Cur 606.362,87 4.652.064,73 -200 374,90 371,37 3,53 0,20% 141,15 113 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.184,00 60.123,03 Cur 606.363,67 4.652.064,13 -200 374,91 371,38 3,53 0,20% 140,83 113 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.185,00 60.124,03 Cur 606.364,48 4.652.063,54 -200 374,92 371,38 3,54 0,20% 140,51 113 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.186,00 60.125,03 Cur 606.365,28 4.652.062,95 -200 374,93 371,38 3,55 0,20% 140,19 113 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.187,00 60.126,03 Cur 606.366,09 4.652.062,36 -200 374,94 371,38 3,56 0,20% 139,87 113 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.188,00 60.127,03 Cur 606.366,90 4.652.061,77 -200 374,95 371,38 3,56 0,20% 139,55 113 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.189,00 60.128,03 Cur 606.367,72 4.652.061,19 -200 374,96 371,39 3,57 0,20% 139,24 113 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.190,00 60.129,03 Cur 606.368,54 4.652.060,62 -200 374,97 371,39 3,58 0,20% 138,92 113 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.191,00 60.130,03 Cur 606.369,36 4.652.060,05 -200 374,97 371,39 3,58 0,20% 138,60 113 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.192,00 60.131,03 Cur 606.370,18 4.652.059,48 -200 374,97 371,39 3,58 0,20% 138,28 113 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.193,00 60.132,03 Cur 606.371,00 4.652.058,91 -200 375,01 371,39 3,61 0,20% 137,96 113 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.194,00 60.133,03 Cur 606.371,83 4.652.058,35 -200 375,07 371,40 3,67 0,20% 137,64 113 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.195,00 60.134,03 Cur 606.372,66 4.652.057,80 -200 375,13 371,40 3,73 0,20% 137,33 113 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.196,00 60.135,03 Cur 606.373,50 4.652.057,25 -200 375,19 371,40 3,79 0,20% 137,01 113 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.197,00 60.136,03 Cur 606.374,34 4.652.056,70 -200 375,25 371,40 3,85 0,20% 136,69 113 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.198,00 60.137,03 Cur 606.375,18 4.652.056,16 -200 375,31 371,40 3,91 0,20% 136,37 113 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.199,00 60.138,03 Cur 606.376,02 4.652.055,62 -200 375,38 371,41 3,98 0,20% 136,05 113 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.200,00 60.139,03 Cur 606.376,86 4.652.055,09 -200 375,45 371,41 4,04 0,20% 135,73 113 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.201,00 60.140,03 Cur 606.377,71 4.652.054,56 -200 375,52 371,41 4,11 0,20% 135,42 113 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.202,00 60.141,03 Cur 606.378,56 4.652.054,03 -200 375,59 371,41 4,18 0,20% 135,10 113 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.203,00 60.142,03 Cur 606.379,42 4.652.053,51 -200 375,66 371,41 4,25 0,20% 134,78 113 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.204,00 60.143,03 Cur 606.380,27 4.652.052,99 -200 375,72 371,42 4,31 0,20% 134,46 113 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.205,00 60.144,03 Cur 606.381,13 4.652.052,48 -200 375,78 371,42 4,37 0,20% 134,14 113 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.206,00 60.145,03 Cur 606.381,99 4.652.051,97 -200 375,85 371,42 4,43 0,20% 133,82 113 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.207,00 60.146,03 Cur 606.382,85 4.652.051,46 -200 375,91 371,42 4,49 0,20% 133,51 113 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.208,00 60.147,03 Cur 606.383,72 4.652.050,96 -200 375,97 371,42 4,55 0,20% 133,19 113 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.209,00 60.148,03 Cur 606.384,59 4.652.050,47 -200 376,03 371,43 4,60 0,20% 132,87 113 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.210,00 60.149,03 Cur 606.385,46 4.652.049,98 -200 376,08 371,43 4,65 0,20% 132,55 113 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.211,00 60.150,03 Cur 606.386,33 4.652.049,49 -200 376,13 371,43 4,70 0,20% 132,23 113 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.212,00 60.151,03 Cur 606.387,21 4.652.049,01 -200 376,18 371,43 4,75 0,20% 131,91 113 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.213,00 60.152,03 Cur 606.388,09 4.652.048,53 -200 376,24 371,43 4,80 0,20% 131,60 113 12 3,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.214,00 60.153,03 Cur 606.388,97 4.652.048,05 -200 376,31 371,44 4,87 0,20% 131,28 113 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.215,00 60.154,03 Cur 606.389,85 4.652.047,58 -200 376,38 371,44 4,94 0,20% 130,96 113 12 3,14 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.216,00 60.155,03 Cur 606.390,73 4.652.047,12 -200 376,43 371,44 4,99 0,20% 130,64 113 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.217,00 60.156,03 Cur 606.391,62 4.652.046,66 -200 376,50 371,44 5,06 0,20% 130,32 113 12 3,26 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.218,00 60.157,03 Cur 606.392,51 4.652.046,20 -200 376,57 371,44 5,13 0,20% 130,01 113 12 3,33 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.219,00 60.158,03 Cur 606.393,40 4.652.045,75 -200 376,67 371,45 5,23 0,20% 129,69 113 12 3,43 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.220,00 60.159,03 Cur 606.394,30 4.652.045,30 -200 376,77 371,45 5,32 0,20% 129,37 113 12 3,52 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.221,00 60.160,03 Cur 606.395,20 4.652.044,86 -200 376,90 371,45 5,45 0,20% 129,05 113 12 3,65 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.222,00 60.161,03 Cur 606.396,09 4.652.044,42 -200 377,02 371,45 5,57 0,20% 128,73 113 12 3,77 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.223,00 60.162,03 Cur 606.397,00 4.652.043,99 -200 377,09 371,45 5,63 0,20% 128,41 113 12 3,83 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.224,00 60.163,03 Cur 606.397,90 4.652.043,56 -200 377,16 371,46 5,70 0,20% 128,10 113 12 3,90 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.225,00 60.164,03 Cur 606.398,80 4.652.043,13 -200 377,26 371,46 5,80 0,20% 127,78 113 12 4,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.226,00 60.165,03 Cur 606.399,71 4.652.042,71 -200 377,48 371,46 6,02 0,20% 127,46 Ajuste piezométrica 113 12 4,22 5,00 7,00 x 1800125 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 12,50 14,00 X 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.227,00 60.166,03 Cur 606.400,62 4.652.042,30 -200 377,75 371,46 6,29 0,20% 127,14 Ajuste piezométrica 113 12 4,49 5,00 7,00 x 1800125 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 12,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.228,00 60.167,03 Cur 606.401,53 4.652.041,89 -200 378,12 371,46 6,66 0,20% 126,82 Ajuste piezométrica 113 12 4,86 5,00 7,00 x 1800125 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 12,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.229,00 60.168,03 Cur 606.402,45 4.652.041,48 -200 378,53 371,47 7,06 0,20% 126,50 Ajuste piezométrica 113 12 5,26 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.230,00 60.169,03 Cur 606.403,36 4.652.041,08 -200 378,87 371,47 7,41 0,20% 126,19 Ajuste piezométrica 113 12 5,61 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.231,00 60.170,03 Cur 606.404,28 4.652.040,68 -200 379,03 371,47 7,56 0,20% 125,87 Ajuste piezométrica 113 12 5,76 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.232,00 60.171,03 Cur 606.405,20 4.652.040,29 -200 379,10 371,47 7,62 0,20% 125,55 Ajuste piezométrica 113 12 5,82 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.233,00 60.172,03 Cur 606.406,12 4.652.039,90 -200 379,15 371,47 7,67 0,20% 125,23 Ajuste piezométrica 113 12 5,87 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.234,00 60.173,03 Cur 606.407,04 4.652.039,51 -200 379,20 371,48 7,72 0,20% 124,91 Ajuste piezométrica 113 12 5,92 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.235,00 60.174,03 Cur 606.407,97 4.652.039,14 -200 379,26 371,48 7,78 0,20% 124,59 Ajuste piezométrica 113 12 5,98 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.236,00 60.175,03 Cur 606.408,90 4.652.038,76 -200 379,33 371,48 7,85 0,20% 124,28 Ajuste piezométrica 113 12 6,05 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.237,00 60.176,03 Cur 606.409,82 4.652.038,39 -200 379,39 371,48 7,91 0,20% 123,96 Ajuste piezométrica 113 12 6,11 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.238,00 60.177,03 Cur 606.410,76 4.652.038,03 -200 379,43 371,48 7,95 0,20% 123,64 Ajuste piezométrica 113 12 6,15 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.239,00 60.178,03 Cur 606.411,69 4.652.037,67 -200 379,46 371,49 7,98 0,20% 123,32 Ajuste piezométrica 113 12 6,18 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.240,00 60.179,03 Cur 606.412,62 4.652.037,31 -200 379,48 371,49 7,99 0,20% 123,00 Ajuste piezométrica 113 12 6,19 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.241,00 60.180,03 Cur 606.413,56 4.652.036,96 -200 379,50 371,49 8,01 0,20% 122,68 Ajuste piezométrica 113 12 6,21 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.242,00 60.181,03 Cur 606.414,50 4.652.036,61 -200 379,55 371,49 8,06 0,20% 122,37 Ajuste piezométrica 113 12 6,26 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.243,00 60.182,03 Cur 606.415,44 4.652.036,27 -200 379,59 371,49 8,10 0,20% 122,05 Ajuste piezométrica 113 12 6,30 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.244,00 60.183,03 Cur 606.416,38 4.652.035,93 -200 379,65 371,50 8,16 0,20% 121,73 Ajuste piezométrica 113 12 6,36 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.245,00 60.184,03 Cur 606.417,32 4.652.035,60 -200 379,72 371,50 8,22 0,20% 121,41 Ajuste piezométrica 113 12 6,42 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.246,00 60.185,03 Cur 606.418,27 4.652.035,27 -200 379,78 371,50 8,28 0,20% 121,09 Ajuste piezométrica 113 12 6,48 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.247,00 60.186,03 Cur 606.419,21 4.652.034,95 -200 379,87 371,50 8,36 0,20% 120,77 Ajuste piezométrica 113 12 6,56 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.248,00 60.187,03 Cur 606.420,16 4.652.034,63 -200 379,96 371,50 8,45 0,20% 120,46 Ajuste piezométrica 113 12 6,65 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.249,00 60.188,03 Cur 606.421,11 4.652.034,32 -200 380,03 371,51 8,52 0,20% 120,14 Ajuste piezométrica 113 12 6,72 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.250,00 60.189,03 Cur 606.422,06 4.652.034,01 -200 380,09 371,51 8,58 0,20% 119,82 Ajuste piezométrica 113 12 6,78 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 3.251,00 60.190,03 Cur 606.423,01 4.652.033,71 -200 380,14 371,51 8,63 0,20% 119,50 Ajuste piezométrica 113 12 6,83 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.252,00 60.191,03 Cur 606.423,97 4.652.033,41 -200 380,17 371,51 8,66 0,20% 119,18 Ajuste piezométrica 113 12 6,86 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.253,00 60.192,03 Cur 606.424,92 4.652.033,11 -200 380,20 371,51 8,69 0,20% 118,86 Ajuste piezométrica 113 12 6,89 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.254,00 60.193,03 Cur 606.425,88 4.652.032,82 -200 380,24 371,52 8,72 0,20% 118,55 Ajuste piezométrica 113 12 6,92 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.255,00 60.194,03 Cur 606.426,84 4.652.032,54 -200 380,28 371,52 8,76 0,20% 118,23 Ajuste piezométrica 113 12 6,96 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.256,00 60.195,03 Cur 606.427,80 4.652.032,26 -200 380,31 371,52 8,79 0,20% 117,91 Ajuste piezométrica 113 12 6,99 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.257,00 60.196,03 Cur 606.428,76 4.652.031,98 -200 380,34 371,52 8,82 0,20% 117,59 Ajuste piezométrica 113 12 7,02 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.258,00 60.197,03 Cur 606.429,72 4.652.031,71 -200 380,37 371,52 8,85 0,20% 117,27 Ajuste piezométrica 113 12 7,05 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.259,00 60.198,03 Cur 606.430,69 4.652.031,45 -200 380,39 371,53 8,86 0,20% 116,95 Ajuste piezométrica 113 12 7,06 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.260,00 60.199,03 Cur 606.431,65 4.652.031,19 -200 380,41 371,53 8,88 0,20% 116,64 Ajuste piezométrica 113 12 7,08 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.261,00 60.200,03 Cur 606.432,62 4.652.030,93 -200 380,46 371,53 8,93 0,20% 116,32 Ajuste piezométrica 113 12 7,13 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.262,00 60.201,03 Cur 606.433,59 4.652.030,68 -200 380,46 371,53 8,93 0,20% 116,00 Ajuste piezométrica 113 12 7,13 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.263,00 60.202,03 Cur 606.434,56 4.652.030,43 -200 380,51 371,53 8,97 0,20% 115,68 Ajuste piezométrica 113 12 7,17 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.264,00 60.203,03 Cur 606.435,53 4.652.030,19 -200 380,56 371,54 9,03 0,20% 115,36 Ajuste piezométrica 113 12 7,23 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.265,00 60.204,03 Cur 606.436,50 4.652.029,95 -200 380,58 371,54 9,04 0,20% 115,04 Ajuste piezométrica 113 12 7,24 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.266,00 60.205,03 Cur 606.437,47 4.652.029,72 -200 380,56 371,54 9,02 0,20% 114,73 Ajuste piezométrica 113 12 7,22 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.267,00 60.206,03 Cur 606.438,45 4.652.029,50 -200 380,52 371,54 8,98 0,20% 114,41 Ajuste piezométrica 113 12 7,18 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.268,00 60.207,03 Cur 606.439,42 4.652.029,27 -200 380,46 371,54 8,92 0,20% 114,09 Ajuste piezométrica 113 12 7,12 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.269,00 60.208,03 Cur 606.440,40 4.652.029,06 -200 380,39 371,55 8,85 0,20% 113,77 Ajuste piezométrica 113 12 7,05 8,00 7,00 x 1800128 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 15,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.270,00 60.209,03 Cur 606.441,37 4.652.028,84 -200 380,30 371,55 8,75 0,20% 113,45 Ajuste piezométrica 113 12 6,95 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.271,00 60.210,03 Cur 606.442,35 4.652.028,64 -200 380,21 371,55 8,66 0,20% 113,13 Ajuste piezométrica 113 12 6,86 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.272,00 60.211,03 Cur 606.443,33 4.652.028,44 -200 380,14 371,55 8,59 0,20% 112,82 Ajuste piezométrica 113 12 6,79 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.273,00 60.212,03 Cur 606.444,31 4.652.028,24 -200 380,07 371,55 8,52 0,20% 112,50 Ajuste piezométrica 113 12 6,72 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.274,00 60.213,03 Cur 606.445,29 4.652.028,05 -200 379,99 371,56 8,44 0,20% 112,18 Ajuste piezométrica 113 12 6,64 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.275,00 60.214,03 Cur 606.446,28 4.652.027,86 -200 379,93 371,56 8,37 0,20% 111,86 Ajuste piezométrica 113 12 6,57 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.276,00 60.215,03 Cur 606.447,26 4.652.027,67 -200 379,88 371,56 8,32 0,20% 111,54 Ajuste piezométrica 113 12 6,52 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.277,00 60.216,03 Cur 606.448,24 4.652.027,50 -200 379,85 371,56 8,29 0,20% 111,22 Ajuste piezométrica 113 12 6,49 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 X 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.278,00 60.217,03 Cur 606.449,23 4.652.027,32 -200 379,82 371,56 8,25 0,20% 110,91 Ajuste piezométrica 113 12 6,45 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 X 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.279,00 60.218,03 Cur 606.450,21 4.652.027,16 -200 379,79 371,57 8,23 0,20% 110,59 Ajuste piezométrica 113 12 6,43 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.280,00 60.219,03 Cur 606.451,20 4.652.026,99 -200 379,76 371,57 8,19 0,20% 110,27 Ajuste piezométrica 113 12 6,39 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.281,00 60.220,03 Cur 606.452,19 4.652.026,83 -200 379,71 371,57 8,14 0,20% 109,95 Ajuste piezométrica 113 12 6,34 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.282,00 60.221,03 Cur 606.453,18 4.652.026,68 -200 379,64 371,57 8,07 0,20% 109,63 Ajuste piezométrica 113 12 6,27 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.283,00 60.222,03 Cur 606.454,17 4.652.026,53 -200 379,56 371,57 7,98 0,20% 109,31 Ajuste piezométrica 113 12 6,18 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.284,00 60.223,03 Cur 606.455,15 4.652.026,39 -200 379,50 371,58 7,92 0,20% 109,00 Ajuste piezométrica 113 12 6,12 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.285,00 60.224,03 Cur 606.456,15 4.652.026,25 -200 379,47 371,58 7,89 0,20% 108,68 Ajuste piezométrica 113 12 6,09 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.286,00 60.225,03 Cur 606.457,14 4.652.026,12 -200 379,46 371,58 7,88 0,20% 108,36 Ajuste piezométrica 113 12 6,08 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.287,00 60.226,03 Cur 606.458,13 4.652.025,99 -200 379,45 371,58 7,86 0,20% 108,04 Ajuste piezométrica 113 12 6,06 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.288,00 60.227,03 Cur 606.459,12 4.652.025,87 -200 379,43 371,58 7,85 0,20% 107,72 Ajuste piezométrica 113 12 6,05 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.289,00 60.228,03 Cur 606.460,11 4.652.025,75 -200 379,41 371,59 7,82 0,20% 107,41 Ajuste piezométrica 113 12 6,02 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.290,00 60.229,03 Cur 606.461,11 4.652.025,63 -200 379,39 371,59 7,80 0,20% 107,09 Ajuste piezométrica 113 12 6,00 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.291,00 60.230,03 Cur 606.462,10 4.652.025,53 -200 379,37 371,59 7,78 0,20% 106,77 Ajuste piezométrica 113 12 5,98 6,00 9,00 x 1800126 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 13,50 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.292,00 60.231,03 Cur 606.463,10 4.652.025,42 -200 379,36 371,59 7,77 0,20% 106,45 Ajuste piezométrica 113 12 5,97 6,00 9,00 x 1800126 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 13,50 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.293,00 60.232,03 Cur 606.464,09 4.652.025,32 -200 379,35 371,59 7,76 0,20% 106,13 Ajuste piezométrica 113 12 5,96 6,00 9,00 x 1800126 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 13,50 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.294,00 60.233,03 Cur 606.465,09 4.652.025,23 -200 379,35 371,60 7,75 0,20% 105,81 Ajuste piezométrica 113 12 5,95 6,00 9,00 x 1800126 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 13,50 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.295,00 60.234,03 Cur 606.466,08 4.652.025,14 -200 379,34 371,60 7,75 0,20% 105,50 Ajuste piezométrica 113 12 5,95 6,00 9,00 x 1800126 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 13,50 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.296,00 60.235,03 Cur 606.467,08 4.652.025,06 -200 379,35 371,60 7,75 0,20% 105,18 Ajuste piezométrica 113 12 5,95 6,00 9,00 x 1800126 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 13,50 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.297,00 60.236,03 Cur 606.468,08 4.652.024,98 -200 379,36 371,60 7,76 0,20% 104,86 Ajuste piezométrica 113 12 5,96 6,00 9,00 x 1800126 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 13,50 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.298,00 60.237,03 Cur 606.469,07 4.652.024,90 -200 379,38 371,60 7,78 0,20% 104,54 Ajuste piezométrica 113 12 5,98 6,00 9,00 x 1800126 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 13,50 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.299,00 60.238,03 Cur 606.470,07 4.652.024,84 -200 379,41 371,61 7,80 0,20% 104,22 Ajuste piezométrica 113 12 6,00 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.300,00 60.239,03 Cur 606.471,07 4.652.024,77 -200 379,44 371,61 7,83 0,20% 103,90 Ajuste piezométrica 113 12 6,03 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.301,00 60.240,03 Cur 606.472,07 4.652.024,71 -200 379,47 371,61 7,86 0,20% 103,59 Ajuste piezométrica 113 12 6,06 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.302,00 60.241,03 Cur 606.473,07 4.652.024,66 -200 379,51 371,61 7,90 0,20% 103,27 Ajuste piezométrica 113 12 6,10 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.303,00 60.242,03 Cur 606.474,06 4.652.024,61 -200 379,55 371,61 7,94 0,20% 102,95 Ajuste piezométrica 113 12 6,14 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.304,00 60.243,03 Cur 606.475,06 4.652.024,57 -200 379,59 371,62 7,98 0,20% 102,63 Ajuste piezométrica 113 12 6,18 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.305,00 60.244,03 Cur 606.476,06 4.652.024,53 -200 379,63 371,62 8,01 0,20% 102,31 Ajuste piezométrica 113 12 6,21 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.306,00 60.245,03 Cur 606.477,06 4.652.024,49 -200 379,66 371,62 8,04 0,20% 101,99 Ajuste piezométrica 113 12 6,24 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.307,00 60.246,03 Cur 606.478,06 4.652.024,47 -200 379,69 371,62 8,07 0,20% 101,68 Ajuste piezométrica 113 12 6,27 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.308,00 60.247,03 Cur 606.479,06 4.652.024,44 -200 379,72 371,62 8,09 0,20% 101,36 Ajuste piezométrica 113 12 6,29 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.309,00 60.248,03 Cur 606.480,06 4.652.024,42 -200 379,75 371,63 8,12 0,20% 101,04 Ajuste piezométrica 113 12 6,32 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.310,00 60.249,03 Cur 606.481,06 4.652.024,41 -200 379,79 371,63 8,16 0,20% 100,72 Ajuste piezométrica 113 12 6,36 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.311,00 60.250,03 Cur 606.482,06 4.652.024,40 -200 379,84 371,63 8,21 0,20% 100,40 Ajuste piezométrica 113 12 6,41 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.312,00 60.251,03 Cur 606.483,06 4.652.024,40 -200 379,89 371,63 8,26 0,20% 100,08 Ajuste piezométrica 113 12 6,46 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.313,00 60.252,03 Cur 606.484,06 4.652.024,40 -200 379,95 371,63 8,32 0,20% 99,77 Ajuste piezométrica 113 12 6,52 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.314,00 60.253,03 Cur 606.485,06 4.652.024,40 -200 380,01 371,64 8,38 0,20% 99,45 Ajuste piezométrica 113 12 6,58 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.315,00 60.254,03 Cur 606.486,06 4.652.024,41 -200 380,07 371,64 8,44 0,20% 99,13 Ajuste piezométrica 113 12 6,64 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.316,00 60.255,03 Cur 606.487,06 4.652.024,43 -200 380,13 371,64 8,49 0,20% 98,81 Ajuste piezométrica 113 12 6,69 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.317,00 60.256,03 Cur 606.488,06 4.652.024,45 -200 380,17 371,64 8,53 0,20% 98,49 Ajuste piezométrica 113 12 6,73 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.318,00 60.257,03 Cur 606.489,06 4.652.024,48 -200 380,21 371,64 8,56 0,20% 98,17 Ajuste piezométrica 113 12 6,76 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.319,00 60.258,03 Cur 606.490,06 4.652.024,51 -200 380,24 371,65 8,60 0,20% 97,86 Ajuste piezométrica 113 12 6,80 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.320,00 60.259,03 Cur 606.491,06 4.652.024,55 -200 380,25 371,65 8,60 0,20% 97,54 Ajuste piezométrica 113 12 6,80 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.321,00 60.260,03 Cur 606.492,06 4.652.024,59 -200 380,27 371,65 8,62 0,20% 97,22 Ajuste piezométrica 113 12 6,82 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.322,00 60.261,03 Cur 606.493,06 4.652.024,63 -200 380,30 371,65 8,65 0,20% 96,90 Ajuste piezométrica 113 12 6,85 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.322,65 60.261,68 Rec 606.493,71 4.652.024,67 0 380,33 371,65 8,67 0,20% 96,69 P.S. 0,19 N/A Ajuste piezométrica 113 12 6,87 7,00 9,00 x 1800127 1800129 0,65 0,65 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.323,00 60.262,03 Rec 606.494,06 4.652.024,68 0 380,35 371,65 8,69 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 6,89 7,00 9,00 x 1800127 1800129 0,35 0,35 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.324,00 60.263,03 Rec 606.495,05 4.652.024,74 0 380,42 371,66 8,76 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 6,96 7,00 9,00 x 1800127 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 14,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.325,00 60.264,03 Rec 606.496,05 4.652.024,79 0 380,48 371,66 8,82 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,02 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.326,00 60.265,03 Rec 606.497,05 4.652.024,84 0 380,56 371,66 8,90 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,10 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.327,00 60.266,03 Rec 606.498,05 4.652.024,89 0 380,65 371,66 8,99 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,19 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.328,00 60.267,03 Rec 606.499,05 4.652.024,94 0 380,73 371,66 9,07 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,27 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.329,00 60.268,03 Rec 606.500,05 4.652.025,00 0 380,82 371,67 9,15 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,35 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.330,00 60.269,03 Rec 606.501,05 4.652.025,05 0 380,91 371,67 9,24 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,44 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.331,00 60.270,03 Rec 606.502,04 4.652.025,10 0 381,00 371,67 9,33 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,53 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.332,00 60.271,03 Rec 606.503,04 4.652.025,15 0 381,09 371,67 9,42 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,62 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.333,00 60.272,03 Rec 606.504,04 4.652.025,20 0 381,18 371,67 9,50 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,70 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.334,00 60.273,03 Rec 606.505,04 4.652.025,25 0 381,26 371,68 9,58 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,78 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.335,00 60.274,03 Rec 606.506,04 4.652.025,31 0 381,33 371,68 9,65 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,85 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.336,00 60.275,03 Rec 606.507,04 4.652.025,36 0 381,42 371,68 9,74 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 7,94 8,00 9,00 x 1800128 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 15,00 18,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.337,00 60.276,03 Rec 606.508,04 4.652.025,41 0 381,53 371,68 9,85 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 8,05 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.338,00 60.277,03 Rec 606.509,04 4.652.025,46 0 381,65 371,68 9,97 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 8,17 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.339,00 60.278,03 Rec 606.510,03 4.652.025,51 0 381,77 371,69 10,09 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 8,29 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.340,00 60.279,03 Rec 606.511,03 4.652.025,57 0 381,89 371,69 10,20 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 8,40 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.341,00 60.280,03 Rec 606.512,03 4.652.025,62 0 382,01 371,69 10,32 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 8,52 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.342,00 60.281,03 Rec 606.513,03 4.652.025,67 0 382,14 371,69 10,45 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 8,65 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.343,00 60.282,03 Rec 606.514,03 4.652.025,72 0 382,28 371,69 10,59 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 8,79 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.344,00 60.283,03 Rec 606.515,03 4.652.025,77 0 382,42 371,70 10,72 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 8,92 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.345,00 60.284,03 Rec 606.516,03 4.652.025,83 0 382,54 371,70 10,84 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,04 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.346,00 60.285,03 Rec 606.517,02 4.652.025,88 0 382,67 371,70 10,97 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,17 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 3.347,00 60.286,03 Rec 606.518,02 4.652.025,93 0 382,79 371,70 11,09 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,29 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.348,00 60.287,03 Rec 606.519,02 4.652.025,98 0 382,90 371,70 11,20 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,40 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.349,00 60.288,03 Rec 606.520,02 4.652.026,03 0 383,01 371,71 11,30 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,50 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.350,00 60.289,03 Rec 606.521,02 4.652.026,09 0 383,09 371,71 11,39 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,59 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.351,00 60.290,03 Rec 606.522,02 4.652.026,14 0 383,16 371,71 11,45 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,65 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.352,00 60.291,03 Rec 606.523,02 4.652.026,19 0 383,22 371,71 11,51 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,71 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.353,00 60.292,03 Rec 606.524,02 4.652.026,24 0 383,25 371,71 11,54 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,74 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.354,00 60.293,03 Rec 606.525,01 4.652.026,29 0 383,28 371,72 11,57 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,77 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.355,00 60.294,03 Rec 606.526,01 4.652.026,35 0 383,32 371,72 11,60 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,80 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.356,00 60.295,03 Rec 606.527,01 4.652.026,40 0 383,34 371,72 11,62 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,82 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.357,00 60.296,03 Rec 606.528,01 4.652.026,45 0 383,37 371,72 11,65 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,85 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.358,00 60.297,03 Rec 606.529,01 4.652.026,50 0 383,40 371,72 11,68 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,88 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.359,00 60.298,03 Rec 606.530,01 4.652.026,55 0 383,43 371,73 11,71 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 113 12 9,91 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.360,00 60.299,03 Rec 606.531,01 4.652.026,60 0 383,47 371,73 11,74 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 9,94 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.361,00 60.300,03 Rec 606.532,00 4.652.026,66 0 383,51 371,73 11,78 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 9,98 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.362,00 60.301,03 Rec 606.533,00 4.652.026,71 0 383,55 371,73 11,82 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,02 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.363,00 60.302,03 Rec 606.534,00 4.652.026,76 0 383,59 371,73 11,85 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,05 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.364,00 60.303,03 Rec 606.535,00 4.652.026,81 0 383,62 371,74 11,88 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,08 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.365,00 60.304,03 Rec 606.536,00 4.652.026,86 0 383,67 371,74 11,93 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,13 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.366,00 60.305,03 Rec 606.537,00 4.652.026,92 0 383,71 371,74 11,97 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,17 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.367,00 60.306,03 Rec 606.538,00 4.652.026,97 0 383,76 371,74 12,02 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,22 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.368,00 60.307,03 Rec 606.539,00 4.652.027,02 0 383,82 371,74 12,07 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,27 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.369,00 60.308,03 Rec 606.539,99 4.652.027,07 0 383,89 371,75 12,15 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,35 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.370,00 60.309,03 Rec 606.540,99 4.652.027,12 0 383,98 371,75 12,23 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,43 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.371,00 60.310,03 Rec 606.541,99 4.652.027,18 0 384,02 371,75 12,27 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,47 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.372,00 60.311,03 Rec 606.542,99 4.652.027,23 0 384,04 371,75 12,29 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,49 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.373,00 60.312,03 Rec 606.543,99 4.652.027,28 0 384,06 371,75 12,30 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,50 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.374,00 60.313,03 Rec 606.544,99 4.652.027,33 0 384,08 371,76 12,32 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,52 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.375,00 60.314,03 Rec 606.545,99 4.652.027,38 0 384,09 371,76 12,34 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,54 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.376,00 60.315,03 Rec 606.546,98 4.652.027,44 0 384,11 371,76 12,35 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,55 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.377,00 60.316,03 Rec 606.547,98 4.652.027,49 0 384,13 371,76 12,37 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,57 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.378,00 60.317,03 Rec 606.548,98 4.652.027,54 0 384,15 371,76 12,38 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,58 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.379,00 60.318,03 Rec 606.549,98 4.652.027,59 0 384,17 371,77 12,40 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,60 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.380,00 60.319,03 Rec 606.550,98 4.652.027,64 0 384,19 371,77 12,42 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,62 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.381,00 60.320,03 Rec 606.551,98 4.652.027,69 0 384,21 371,77 12,44 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,64 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.382,00 60.321,03 Rec 606.552,98 4.652.027,75 0 384,22 371,77 12,45 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,65 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.383,00 60.322,03 Rec 606.553,97 4.652.027,80 0 384,21 371,77 12,44 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,64 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.384,00 60.323,03 Rec 606.554,97 4.652.027,85 0 384,23 371,78 12,45 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,65 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.385,00 60.324,03 Rec 606.555,97 4.652.027,90 0 384,25 371,78 12,47 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,67 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.386,00 60.325,03 Rec 606.556,97 4.652.027,95 0 384,26 371,78 12,48 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,68 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.387,00 60.326,03 Rec 606.557,97 4.652.028,01 0 384,28 371,78 12,50 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,70 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.388,00 60.327,03 Rec 606.558,97 4.652.028,06 0 384,30 371,78 12,52 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,72 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.389,00 60.328,03 Rec 606.559,97 4.652.028,11 0 384,32 371,79 12,53 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,73 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.390,00 60.329,03 Rec 606.560,97 4.652.028,16 0 384,34 371,79 12,56 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,76 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.391,00 60.330,03 Rec 606.561,96 4.652.028,21 0 384,36 371,79 12,57 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,77 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.392,00 60.331,03 Rec 606.562,96 4.652.028,27 0 384,38 371,79 12,59 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,79 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.393,00 60.332,03 Rec 606.563,96 4.652.028,32 0 384,40 371,79 12,61 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,81 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.394,00 60.333,03 Rec 606.564,96 4.652.028,37 0 384,42 371,80 12,62 0,20% 96,69 Ajuste piezométrica 112 12 10,82 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.394,35 60.333,37 Cur 606.565,30 4.652.028,39 200 384,42 371,80 12,63 0,20% 96,69 P.S. 0,00 N/A Ajuste piezométrica 112 12 10,83 10,00 10,00 18001210 18001210 0,35 0,35 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.395,00 60.334,03 Cur 606.565,96 4.652.028,42 200 384,44 371,80 12,64 0,20% 96,90 Ajuste piezométrica 112 12 10,84 10,00 10,00 18001210 18001210 0,65 0,65 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.396,00 60.335,03 Cur 606.566,96 4.652.028,47 200 384,46 371,80 12,66 0,20% 97,22 Ajuste piezométrica 112 12 10,86 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.397,00 60.336,03 Cur 606.567,96 4.652.028,51 200 384,47 371,80 12,67 0,20% 97,54 Ajuste piezométrica 112 12 10,87 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.398,00 60.337,03 Cur 606.568,96 4.652.028,54 200 384,47 371,80 12,67 0,20% 97,86 Ajuste piezométrica 112 12 10,87 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.399,00 60.338,03 Cur 606.569,96 4.652.028,58 200 384,48 371,81 12,67 0,20% 98,18 Ajuste piezométrica 112 12 10,87 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.400,00 60.339,03 Cur 606.570,96 4.652.028,60 200 384,49 371,81 12,68 0,20% 98,49 Ajuste piezométrica 112 12 10,88 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.401,00 60.340,03 Cur 606.571,96 4.652.028,62 200 384,51 371,81 12,70 0,20% 98,81 Ajuste piezométrica 112 12 10,90 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.402,00 60.341,03 Cur 606.572,95 4.652.028,64 200 384,53 371,81 12,72 0,20% 99,13 Ajuste piezométrica 112 12 10,92 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.403,00 60.342,03 Cur 606.573,95 4.652.028,65 200 384,55 371,81 12,74 0,20% 99,45 Ajuste piezométrica 112 12 10,94 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.404,00 60.343,03 Cur 606.574,95 4.652.028,66 200 384,57 371,82 12,76 0,20% 99,77 Ajuste piezométrica 112 12 10,96 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.405,00 60.344,03 Cur 606.575,95 4.652.028,66 200 384,59 371,82 12,78 0,20% 100,08 Ajuste piezométrica 112 12 10,98 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.406,00 60.345,03 Cur 606.576,95 4.652.028,65 200 384,61 371,82 12,79 0,20% 100,40 Ajuste piezométrica 112 12 10,99 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.407,00 60.346,03 Cur 606.577,95 4.652.028,64 200 384,64 371,82 12,81 0,20% 100,72 Ajuste piezométrica 112 12 11,01 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.408,00 60.347,03 Cur 606.578,95 4.652.028,63 200 384,66 371,82 12,83 0,20% 101,04 Ajuste piezométrica 112 12 11,03 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.409,00 60.348,03 Cur 606.579,95 4.652.028,61 200 384,65 371,83 12,83 0,20% 101,36 Ajuste piezométrica 112 12 11,03 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.410,00 60.349,03 Cur 606.580,95 4.652.028,59 200 384,64 371,83 12,82 0,20% 101,68 Ajuste piezométrica 112 12 11,02 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.411,00 60.350,03 Cur 606.581,95 4.652.028,56 200 384,64 371,83 12,81 0,20% 101,99 Ajuste piezométrica 112 12 11,01 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.412,00 60.351,03 Cur 606.582,95 4.652.028,53 200 384,63 371,83 12,80 0,20% 102,31 Ajuste piezométrica 112 12 11,00 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.413,00 60.352,03 Cur 606.583,95 4.652.028,49 200 384,62 371,83 12,79 0,20% 102,63 Ajuste piezométrica 112 12 10,99 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.414,00 60.353,03 Cur 606.584,95 4.652.028,44 200 384,60 371,84 12,77 0,20% 102,95 Ajuste piezométrica 112 12 10,97 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.415,00 60.354,03 Cur 606.585,95 4.652.028,39 200 384,59 371,84 12,75 0,20% 103,27 Ajuste piezométrica 112 12 10,95 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.416,00 60.355,03 Cur 606.586,95 4.652.028,34 200 384,57 371,84 12,73 0,20% 103,59 Ajuste piezométrica 112 12 10,93 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.417,00 60.356,03 Cur 606.587,95 4.652.028,28 200 384,55 371,84 12,71 0,20% 103,90 Ajuste piezométrica 112 12 10,91 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.418,00 60.357,03 Cur 606.588,95 4.652.028,22 200 384,53 371,84 12,69 0,20% 104,22 Ajuste piezométrica 112 12 10,89 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.419,00 60.358,03 Cur 606.589,94 4.652.028,15 200 384,52 371,85 12,67 0,20% 104,54 Ajuste piezométrica 112 12 10,87 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.420,00 60.359,03 Cur 606.590,94 4.652.028,08 200 384,51 371,85 12,66 0,20% 104,86 Ajuste piezométrica 112 12 10,86 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.421,00 60.360,03 Cur 606.591,94 4.652.028,00 200 384,53 371,85 12,68 0,20% 105,18 Ajuste piezométrica 112 12 10,88 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.422,00 60.361,03 Cur 606.592,93 4.652.027,91 200 384,54 371,85 12,69 0,20% 105,50 Ajuste piezométrica 112 12 10,89 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.423,00 60.362,03 Cur 606.593,93 4.652.027,82 200 384,55 371,85 12,69 0,20% 105,81 Ajuste piezométrica 112 12 10,89 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.424,00 60.363,03 Cur 606.594,93 4.652.027,73 200 384,55 371,86 12,70 0,20% 106,13 Ajuste piezométrica 112 12 10,90 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.425,00 60.364,03 Cur 606.595,92 4.652.027,63 200 384,56 371,86 12,70 0,20% 106,45 Ajuste piezométrica 112 12 10,90 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.426,00 60.365,03 Cur 606.596,91 4.652.027,53 200 384,56 371,86 12,70 0,20% 106,77 Ajuste piezométrica 112 12 10,90 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.427,00 60.366,03 Cur 606.597,91 4.652.027,42 200 384,57 371,86 12,71 0,20% 107,09 Ajuste piezométrica 112 12 10,91 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.428,00 60.367,03 Cur 606.598,90 4.652.027,31 200 384,56 371,86 12,70 0,20% 107,41 Ajuste piezométrica 112 12 10,90 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.429,00 60.368,03 Cur 606.599,90 4.652.027,19 200 384,56 371,87 12,70 0,20% 107,72 Ajuste piezométrica 112 12 10,90 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.430,00 60.369,03 Cur 606.600,89 4.652.027,06 200 384,57 371,87 12,70 0,20% 108,04 Ajuste piezométrica 112 12 10,90 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.431,00 60.370,03 Cur 606.601,88 4.652.026,94 200 384,55 371,87 12,68 0,20% 108,36 Ajuste piezométrica 112 12 10,88 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.432,00 60.371,03 Cur 606.602,87 4.652.026,80 200 384,53 371,87 12,66 0,20% 108,68 Ajuste piezométrica 112 12 10,86 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.433,00 60.372,03 Cur 606.603,86 4.652.026,66 200 384,51 371,87 12,63 0,20% 109,00 Ajuste piezométrica 112 12 10,83 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.434,00 60.373,03 Cur 606.604,85 4.652.026,52 200 384,49 371,88 12,61 0,20% 109,32 Ajuste piezométrica 112 12 10,81 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.435,00 60.374,03 Cur 606.605,84 4.652.026,37 200 384,47 371,88 12,59 0,20% 109,63 Ajuste piezométrica 112 12 10,79 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.436,00 60.375,03 Cur 606.606,83 4.652.026,22 200 384,47 371,88 12,59 0,20% 109,95 Ajuste piezométrica 112 12 10,79 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.437,00 60.376,03 Cur 606.607,82 4.652.026,06 200 384,47 371,88 12,58 0,20% 110,27 Ajuste piezométrica 112 12 10,78 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.438,00 60.377,03 Cur 606.608,80 4.652.025,90 200 384,46 371,88 12,58 0,20% 110,59 Ajuste piezométrica 112 12 10,78 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.439,00 60.378,03 Cur 606.609,79 4.652.025,73 200 384,44 371,89 12,56 0,20% 110,91 Ajuste piezométrica 112 12 10,76 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.440,00 60.379,03 Cur 606.610,77 4.652.025,56 200 384,43 371,89 12,54 0,20% 111,23 Ajuste piezométrica 112 12 10,74 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.441,00 60.380,03 Cur 606.611,76 4.652.025,38 200 384,41 371,89 12,52 0,20% 111,54 Ajuste piezométrica 112 12 10,72 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.442,00 60.381,03 Cur 606.612,74 4.652.025,20 200 384,38 371,89 12,49 0,20% 111,86 Ajuste piezométrica 112 12 10,69 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 3.443,00 60.382,03 Cur 606.613,72 4.652.025,01 200 384,36 371,89 12,46 0,20% 112,18 Ajuste piezométrica 112 12 10,66 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.444,00 60.383,03 Cur 606.614,70 4.652.024,82 200 384,33 371,90 12,44 0,20% 112,50 Ajuste piezométrica 112 12 10,64 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.445,00 60.384,03 Cur 606.615,68 4.652.024,62 200 384,31 371,90 12,41 0,20% 112,82 Ajuste piezométrica 112 12 10,61 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.446,00 60.385,03 Cur 606.616,66 4.652.024,42 200 384,28 371,90 12,38 0,20% 113,14 Ajuste piezométrica 112 12 10,58 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.447,00 60.386,03 Cur 606.617,64 4.652.024,21 200 384,26 371,90 12,35 0,20% 113,45 Ajuste piezométrica 112 12 10,55 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.448,00 60.387,03 Cur 606.618,62 4.652.024,00 200 384,23 371,90 12,33 0,20% 113,77 Ajuste piezométrica 112 12 10,53 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.449,00 60.388,03 Cur 606.619,59 4.652.023,78 200 384,20 371,91 12,30 0,20% 114,09 Ajuste piezométrica 112 12 10,50 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.450,00 60.389,03 Cur 606.620,57 4.652.023,56 200 384,18 371,91 12,27 0,20% 114,41 Ajuste piezométrica 112 12 10,47 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.451,00 60.390,03 Cur 606.621,54 4.652.023,33 200 384,15 371,91 12,24 0,20% 114,73 Ajuste piezométrica 112 12 10,44 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.452,00 60.391,03 Cur 606.622,52 4.652.023,10 200 384,14 371,91 12,23 0,20% 115,05 Ajuste piezométrica 112 12 10,43 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.453,00 60.392,03 Cur 606.623,49 4.652.022,86 200 384,13 371,91 12,22 0,20% 115,36 Ajuste piezométrica 112 12 10,42 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.454,00 60.393,03 Cur 606.624,46 4.652.022,62 200 384,12 371,92 12,20 0,20% 115,68 Ajuste piezométrica 112 12 10,40 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.455,00 60.394,03 Cur 606.625,43 4.652.022,37 200 384,10 371,92 12,19 0,20% 116,00 Ajuste piezométrica 112 12 10,39 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.456,00 60.395,03 Cur 606.626,40 4.652.022,12 200 384,09 371,92 12,17 0,20% 116,32 Ajuste piezométrica 112 12 10,37 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.457,00 60.396,03 Cur 606.627,36 4.652.021,87 200 384,08 371,92 12,16 0,20% 116,64 Ajuste piezométrica 112 12 10,36 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.458,00 60.397,03 Cur 606.628,33 4.652.021,61 200 384,07 371,92 12,15 0,20% 116,96 Ajuste piezométrica 112 12 10,35 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.459,00 60.398,03 Cur 606.629,29 4.652.021,34 200 384,06 371,93 12,13 0,20% 117,27 Ajuste piezométrica 112 12 10,33 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.460,00 60.399,03 Cur 606.630,25 4.652.021,07 200 384,04 371,93 12,11 0,20% 117,59 Ajuste piezométrica 112 12 10,31 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.461,00 60.400,03 Cur 606.631,22 4.652.020,79 200 384,03 371,93 12,10 0,20% 117,91 Ajuste piezométrica 112 12 10,30 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.462,00 60.401,03 Cur 606.632,18 4.652.020,51 200 384,01 371,93 12,08 0,20% 118,23 Ajuste piezométrica 112 12 10,28 10,00 10,00 18001210 18001210 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.463,00 60.402,03 Cur 606.633,13 4.652.020,23 200 383,69 371,93 11,75 0,20% 118,55 Ajuste piezométrica 112 12 9,95 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.464,00 60.403,03 Cur 606.634,09 4.652.019,94 200 383,11 371,94 11,18 0,20% 118,87 Ajuste piezométrica 112 12 9,38 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.465,00 60.404,03 Cur 606.635,05 4.652.019,65 200 382,68 371,94 10,74 0,20% 119,18 Ajuste piezométrica 112 12 8,94 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.466,00 60.405,03 Cur 606.636,00 4.652.019,35 200 383,06 371,94 11,12 0,20% 119,50 Ajuste piezométrica 112 12 9,32 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.467,00 60.406,03 Cur 606.636,95 4.652.019,04 200 383,46 371,94 11,52 0,20% 119,82 Ajuste piezométrica 112 12 9,72 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.468,00 60.407,03 Cur 606.637,91 4.652.018,73 200 383,25 371,94 11,31 0,20% 120,14 Ajuste piezométrica 112 12 9,51 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.469,00 60.408,03 Cur 606.638,85 4.652.018,42 200 382,94 371,95 10,99 0,20% 120,46 Ajuste piezométrica 112 12 9,19 10,00 9,00 x 18001210 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 19,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.470,00 60.409,03 Cur 606.639,80 4.652.018,10 200 382,29 371,95 10,34 0,20% 120,78 Ajuste piezométrica 112 12 8,54 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.471,00 60.410,03 Cur 606.640,75 4.652.017,78 200 381,94 371,95 9,99 0,20% 121,09 Ajuste piezométrica 112 12 8,19 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.472,00 60.411,03 Cur 606.641,69 4.652.017,45 200 381,80 371,95 9,85 0,20% 121,41 Ajuste piezométrica 112 12 8,05 9,00 9,00 1800129 1800129 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.793 275 18,00 18,00 X 16 Z3 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.473,00 60.412,03 Cur 606.642,64 4.652.017,12 200 381,66 371,95 9,71 0,20% 121,73 Ajuste piezométrica 112 12 7,91 8,00 8,00 1800128 1800128 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.799 275 15,00 15,00 X 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.474,00 60.413,03 Cur 606.643,58 4.652.016,78 200 381,53 371,96 9,57 0,20% 122,05 Ajuste piezométrica 112 12 7,77 8,00 8,00 1800128 1800128 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.799 275 15,00 15,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.475,00 60.414,03 Cur 606.644,52 4.652.016,44 200 381,39 371,96 9,43 0,20% 122,37 Ajuste piezométrica 112 12 7,63 8,00 8,00 1800128 1800128 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.799 275 15,00 15,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.476,00 60.415,03 Cur 606.645,46 4.652.016,09 200 381,26 371,96 9,30 0,20% 122,68 Ajuste piezométrica 112 12 7,50 8,00 8,00 1800128 1800128 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.799 275 15,00 15,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.477,00 60.416,03 Cur 606.646,39 4.652.015,74 200 381,10 371,96 9,14 0,20% 123,00 Ajuste piezométrica 112 12 7,34 8,00 8,00 1800128 1800128 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.799 275 15,00 15,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.478,00 60.417,03 Cur 606.647,33 4.652.015,39 200 380,96 371,96 9,00 0,20% 123,32 Ajuste piezométrica 112 12 7,20 8,00 8,00 1800128 1800128 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.799 275 15,00 15,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.479,00 60.418,03 Cur 606.648,26 4.652.015,03 200 380,86 371,97 8,89 0,20% 123,64 Ajuste piezométrica 112 12 7,09 8,00 8,00 1800128 1800128 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.799 275 15,00 15,00 X 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.480,00 60.419,03 Cur 606.649,19 4.652.014,66 200 380,74 371,97 8,77 0,20% 123,96 Ajuste piezométrica 112 12 6,97 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 X 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.481,00 60.420,03 Cur 606.650,12 4.652.014,29 200 380,63 371,97 8,66 0,20% 124,28 Ajuste piezométrica 112 12 6,86 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.482,00 60.421,03 Cur 606.651,05 4.652.013,92 200 380,52 371,97 8,55 0,20% 124,59 Ajuste piezométrica 112 12 6,75 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.483,00 60.422,03 Cur 606.651,97 4.652.013,54 200 380,40 371,97 8,43 0,20% 124,91 Ajuste piezométrica 112 12 6,63 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.484,00 60.423,03 Cur 606.652,90 4.652.013,15 200 380,29 371,98 8,31 0,20% 125,23 Ajuste piezométrica 112 12 6,51 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.485,00 60.424,03 Cur 606.653,82 4.652.012,77 200 380,17 371,98 8,19 0,20% 125,55 Ajuste piezométrica 112 12 6,39 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.486,00 60.425,03 Cur 606.654,74 4.652.012,37 200 380,05 371,98 8,07 0,20% 125,87 Ajuste piezométrica 112 12 6,27 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.487,00 60.426,03 Cur 606.655,65 4.652.011,98 200 379,93 371,98 7,94 0,20% 126,19 Ajuste piezométrica 112 12 6,14 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.488,00 60.427,03 Cur 606.656,57 4.652.011,57 200 379,79 371,98 7,81 0,20% 126,50 Ajuste piezométrica 112 12 6,01 7,00 7,00 1800127 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 14,00 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.489,00 60.428,03 Cur 606.657,48 4.652.011,17 200 379,66 371,99 7,68 0,20% 126,82 Ajuste piezométrica 112 12 5,88 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.490,00 60.429,03 Cur 606.658,40 4.652.010,76 200 379,53 371,99 7,54 0,20% 127,14 Ajuste piezométrica 112 12 5,74 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.491,00 60.430,03 Cur 606.659,30 4.652.010,34 200 379,39 371,99 7,40 0,20% 127,46 Ajuste piezométrica 112 12 5,60 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.492,00 60.431,03 Cur 606.660,21 4.652.009,92 200 379,26 371,99 7,27 0,20% 127,78 Ajuste piezométrica 112 12 5,47 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.493,00 60.432,03 Cur 606.661,12 4.652.009,49 200 379,12 371,99 7,13 0,20% 128,10 Ajuste piezométrica 112 12 5,33 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.494,00 60.433,03 Cur 606.662,02 4.652.009,06 200 378,96 372,00 6,96 0,20% 128,41 Ajuste piezométrica 112 12 5,16 6,00 7,00 x 1800126 1800127 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 13,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.495,00 60.434,03 Cur 606.662,92 4.652.008,63 200 378,45 372,00 6,45 0,20% 128,73 Ajuste piezométrica 112 12 4,65 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 12,50 14,00 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.496,00 60.435,03 Cur 606.663,82 4.652.008,19 200 377,95 372,00 5,95 0,20% 129,05 T.E. Ajuste piezométrica 112 12 4,15 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.801 275 12,50 14,00 X 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.497,00 60.436,03 Cur 606.664,72 4.652.007,75 200 377,53 372,00 5,53 -0,27% 129,37 Ajuste piezométrica 112 12 3,73 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.498,00 60.437,03 Cur 606.665,61 4.652.007,30 200 377,08 372,00 5,08 -0,73% 129,69 Ajuste piezométrica 112 12 3,28 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.499,00 60.438,03 Cur 606.666,50 4.652.006,85 200 376,92 371,99 4,93 -1,20% 130,01 Ajuste piezométrica 112 12 3,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.500,00 60.439,03 Cur 606.667,39 4.652.006,39 200 376,82 371,97 4,85 -1,66% 130,32 Ajuste piezométrica 112 12 3,05 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.501,00 60.440,03 Cur 606.668,28 4.652.005,93 200 376,72 371,95 4,76 -2,13% 130,64 Ajuste piezométrica 112 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.502,00 60.441,03 Cur 606.669,17 4.652.005,47 200 376,61 371,93 4,69 -2,59% 130,96 Ajuste piezométrica 112 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.503,00 60.442,03 Cur 606.670,05 4.652.005,00 200 376,51 371,90 4,61 -3,06% 131,28 Ajuste piezométrica 112 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.504,00 60.443,03 Cur 606.670,93 4.652.004,52 200 376,40 371,87 4,53 -3,52% 131,60 Ajuste piezométrica 112 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z2 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.505,00 60.444,03 Cur 606.671,81 4.652.004,05 200 376,28 371,83 4,45 -3,99% 131,92 Apoyo arqueta 112 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.506,00 60.445,03 Cur 606.672,68 4.652.003,56 200 376,16 371,79 4,37 -4,45% 132,23 Apoyo arqueta 112 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.507,00 60.446,03 Cur 606.673,56 4.652.003,08 200 376,03 371,74 4,29 -4,92% 132,55 Apoyo arqueta 112 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.508,00 60.447,03 Cur 606.674,43 4.652.002,58 200 375,90 371,69 4,21 -5,38% 132,87 Apoyo arqueta 113 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.509,00 60.448,03 Cur 606.675,30 4.652.002,09 200 375,75 371,63 4,12 -5,85% 133,19 Apoyo arqueta 113 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.510,00 60.449,03 Cur 606.676,16 4.652.001,59 200 375,61 371,57 4,04 -6,31% 133,51 V. 0,27 N/A Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 113 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 200 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.511,00 60.450,03 Cur 606.677,02 4.652.001,08 200 375,47 371,51 3,96 -6,78% 133,83 Apoyo arqueta 113 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.512,00 60.451,03 Cur 606.677,89 4.652.000,58 200 375,33 371,44 3,89 -7,24% 134,14 Apoyo arqueta 113 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.513,00 60.452,03 Cur 606.678,74 4.652.000,06 200 375,19 371,36 3,82 -7,71% 134,46 Apoyo arqueta 113 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.514,00 60.453,03 Cur 606.679,60 4.651.999,54 200 375,04 371,28 3,76 -8,17% 134,78 Apoyo arqueta 113 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.515,00 60.454,03 Cur 606.680,45 4.651.999,02 200 374,93 371,20 3,73 -8,64% 135,10 Apoyo arqueta 113 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.516,00 60.455,03 Cur 606.681,30 4.651.998,50 200 374,83 371,11 3,72 -9,10% 135,42 113 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.517,00 60.456,03 Cur 606.682,15 4.651.997,97 200 374,73 371,02 3,72 -9,57% 135,74 113 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.518,00 60.457,03 Cur 606.683,00 4.651.997,43 200 374,63 370,92 3,71 -10,03% 136,05 113 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.519,00 60.458,03 Cur 606.683,84 4.651.996,89 200 374,53 370,82 3,71 -10,50% 136,37 114 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.520,00 60.459,03 Cur 606.684,68 4.651.996,35 200 374,43 370,71 3,72 -10,96% 136,69 114 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.521,00 60.460,03 Cur 606.685,52 4.651.995,80 200 374,32 370,60 3,73 -11,43% 137,01 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.522,00 60.461,03 Cur 606.686,35 4.651.995,25 200 374,22 370,48 3,74 -11,89% 137,33 114 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.523,00 60.462,03 Cur 606.687,18 4.651.994,70 200 374,12 370,36 3,76 -12,36% 137,65 114 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.524,00 60.463,03 Cur 606.688,01 4.651.994,14 200 374,01 370,23 3,78 -12,82% 137,96 T.S. 114 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.525,00 60.464,03 Cur 606.688,84 4.651.993,57 200 373,91 370,10 3,80 -12,82% 138,28 114 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.526,00 60.465,03 Cur 606.689,66 4.651.993,01 200 373,81 369,98 3,83 -12,82% 138,60 114 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.527,00 60.466,03 Cur 606.690,48 4.651.992,43 200 373,71 369,85 3,86 -12,82% 138,92 115 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.528,00 60.467,03 Cur 606.691,30 4.651.991,86 200 373,60 369,72 3,88 -12,82% 139,24 115 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.529,00 60.468,03 Cur 606.692,11 4.651.991,28 200 373,50 369,59 3,91 -12,82% 139,56 115 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.530,00 60.469,03 Cur 606.692,92 4.651.990,69 200 373,40 369,46 3,94 -12,82% 139,87 115 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.531,00 60.470,03 Cur 606.693,73 4.651.990,11 200 373,30 369,34 3,96 -12,82% 140,19 115 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.532,00 60.471,03 Cur 606.694,54 4.651.989,51 200 373,19 369,21 3,98 -12,82% 140,51 115 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.533,00 60.472,03 Cur 606.695,34 4.651.988,92 200 373,09 369,08 4,01 -12,82% 140,83 115 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.534,00 60.473,03 Cur 606.696,14 4.651.988,32 200 372,98 368,95 4,03 -12,82% 141,15 116 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.535,00 60.474,03 Cur 606.696,94 4.651.987,71 200 372,90 368,82 4,08 -12,82% 141,47 116 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.535,50 60.474,53 Cur 606.697,33 4.651.987,41 200 372,86 368,76 4,10 -12,82% 141,62 T.E. 116 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.536,00 60.475,03 Cur 606.697,73 4.651.987,10 200 372,81 368,69 4,12 -12,62% 141,78 116 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.537,00 60.476,03 Cur 606.698,52 4.651.986,49 200 372,73 368,57 4,16 -12,21% 142,10 116 12 2,36 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.538,00 60.477,03 Cur 606.699,31 4.651.985,88 200 372,64 368,45 4,19 -11,80% 142,42 116 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 3.539,00 60.478,03 Cur 606.700,09 4.651.985,26 200 372,56 368,33 4,22 -11,39% 142,74 116 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.540,00 60.479,03 Cur 606.700,88 4.651.984,63 200 372,47 368,22 4,25 -10,98% 143,06 116 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.541,00 60.480,03 Cur 606.701,65 4.651.984,00 200 372,39 368,12 4,27 -10,57% 143,38 116 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.542,00 60.481,03 Cur 606.702,43 4.651.983,37 200 372,30 368,01 4,29 -10,16% 143,69 117 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.543,00 60.482,03 Cur 606.703,20 4.651.982,74 200 372,22 367,91 4,31 -9,75% 144,01 117 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.544,00 60.483,03 Cur 606.703,97 4.651.982,10 200 372,14 367,82 4,32 -9,34% 144,33 117 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.545,00 60.484,03 Cur 606.704,74 4.651.981,45 200 372,05 367,73 4,33 -8,92% 144,65 117 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.546,00 60.485,03 Cur 606.705,50 4.651.980,81 200 371,98 367,64 4,34 -8,51% 144,97 V. 0,23 N/A 117 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.547,00 60.486,03 Cur 606.706,26 4.651.980,16 200 371,92 367,56 4,37 -8,10% 145,28 117 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.548,00 60.487,03 Cur 606.707,01 4.651.979,50 200 371,86 367,48 4,39 -7,69% 145,60 117 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.549,00 60.488,03 Cur 606.707,77 4.651.978,84 200 371,81 367,40 4,40 -7,28% 145,92 117 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.550,00 60.489,03 Cur 606.708,51 4.651.978,18 200 371,75 367,33 4,42 -6,87% 146,24 117 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.551,00 60.490,03 Cur 606.709,26 4.651.977,51 200 371,69 367,26 4,43 -6,46% 146,56 117 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.552,00 60.491,03 Cur 606.710,00 4.651.976,84 200 371,63 367,20 4,43 -6,05% 146,88 117 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.553,00 60.492,03 Cur 606.710,74 4.651.976,17 200 371,58 367,14 4,44 -5,64% 147,19 118 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.554,00 60.493,03 Cur 606.711,48 4.651.975,49 200 371,52 367,09 4,43 -5,23% 147,51 118 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.555,00 60.494,03 Cur 606.712,21 4.651.974,81 200 371,46 367,04 4,43 -4,82% 147,83 118 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.556,00 60.495,03 Cur 606.712,94 4.651.974,13 200 371,41 366,99 4,42 -4,41% 148,15 118 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.556,50 60.495,53 Cur 606.713,30 4.651.973,79 200 371,38 366,97 4,41 -4,21% 148,31 T.S. 118 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.557,00 60.496,03 Cur 606.713,67 4.651.973,44 200 371,35 366,95 4,40 -4,21% 148,47 118 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.558,00 60.497,03 Cur 606.714,39 4.651.972,75 200 371,30 366,91 4,39 -4,21% 148,79 118 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.559,00 60.498,03 Cur 606.715,11 4.651.972,05 200 371,25 366,87 4,38 -4,21% 149,10 118 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.560,00 60.499,03 Cur 606.715,82 4.651.971,36 200 371,19 366,82 4,37 -4,21% 149,42 118 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.561,00 60.500,03 Cur 606.716,53 4.651.970,65 200 371,14 366,78 4,36 -4,21% 149,74 118 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.562,00 60.501,03 Cur 606.717,24 4.651.969,95 200 371,08 366,74 4,34 -4,21% 150,06 118 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.563,00 60.502,03 Cur 606.717,95 4.651.969,24 200 371,03 366,70 4,33 -4,21% 150,38 118 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.564,00 60.503,03 Cur 606.718,65 4.651.968,52 200 371,00 366,66 4,35 -4,21% 150,70 118 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.565,00 60.504,03 Cur 606.719,35 4.651.967,81 200 371,00 366,61 4,39 -4,21% 151,01 118 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.566,00 60.505,03 Cur 606.720,04 4.651.967,09 200 371,47 366,57 4,90 -4,21% 151,33 118 12 3,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.567,00 60.506,03 Cur 606.720,73 4.651.966,36 200 371,32 366,53 4,79 -4,21% 151,65 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.568,00 60.507,03 Cur 606.721,42 4.651.965,64 200 371,16 366,49 4,68 -4,21% 151,97 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.569,00 60.508,03 Cur 606.722,10 4.651.964,91 200 371,00 366,44 4,56 -4,21% 152,29 118 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.570,00 60.509,03 Cur 606.722,78 4.651.964,17 200 370,97 366,40 4,57 -4,21% 152,61 118 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.571,00 60.510,03 Cur 606.723,45 4.651.963,44 200 370,93 366,36 4,57 -4,21% 152,92 118 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.572,00 60.511,03 Cur 606.724,13 4.651.962,70 200 370,90 366,32 4,58 -4,21% 153,24 118 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.573,00 60.512,03 Cur 606.724,79 4.651.961,95 200 370,87 366,28 4,59 -4,21% 153,56 118 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.574,00 60.513,03 Cur 606.725,46 4.651.961,20 200 370,83 366,23 4,60 -4,21% 153,88 119 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.575,00 60.514,03 Cur 606.726,12 4.651.960,45 200 370,80 366,19 4,61 -4,21% 154,20 119 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.576,00 60.515,03 Cur 606.726,78 4.651.959,70 200 370,77 366,15 4,62 -4,21% 154,52 119 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.577,00 60.516,03 Cur 606.727,43 4.651.958,94 200 370,73 366,11 4,63 -4,21% 154,83 119 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.578,00 60.517,03 Cur 606.728,08 4.651.958,18 200 370,70 366,07 4,63 -4,21% 155,15 119 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.579,00 60.518,03 Cur 606.728,73 4.651.957,42 200 370,67 366,02 4,64 -4,21% 155,47 119 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.580,00 60.519,03 Cur 606.729,37 4.651.956,65 200 370,63 365,98 4,65 -4,21% 155,79 119 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.581,00 60.520,03 Cur 606.730,01 4.651.955,88 200 370,60 365,94 4,66 -4,21% 156,11 119 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.582,00 60.521,03 Cur 606.730,64 4.651.955,11 200 370,57 365,90 4,67 -4,21% 156,43 119 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.583,00 60.522,03 Cur 606.731,27 4.651.954,33 200 370,53 365,86 4,68 -4,21% 156,74 119 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.584,00 60.523,03 Cur 606.731,90 4.651.953,55 200 370,50 365,81 4,69 -4,21% 157,06 119 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.585,00 60.524,03 Cur 606.732,52 4.651.952,77 200 370,47 365,77 4,69 -4,21% 157,38 119 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.586,00 60.525,03 Cur 606.733,14 4.651.951,98 200 370,43 365,73 4,70 -4,21% 157,70 119 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.587,00 60.526,03 Cur 606.733,75 4.651.951,20 200 370,40 365,69 4,71 -4,21% 158,02 119 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.588,00 60.527,03 Cur 606.734,36 4.651.950,40 200 370,37 365,65 4,72 -4,21% 158,34 119 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.589,00 60.528,03 Cur 606.734,97 4.651.949,61 200 370,33 365,60 4,73 -4,21% 158,65 119 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.590,00 60.529,03 Cur 606.735,57 4.651.948,81 200 370,30 365,56 4,74 -4,21% 158,97 119 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.591,00 60.530,03 Cur 606.736,17 4.651.948,01 200 370,26 365,52 4,75 -4,21% 159,29 119 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.592,00 60.531,03 Cur 606.736,77 4.651.947,21 200 370,23 365,48 4,75 -4,21% 159,61 119 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.593,00 60.532,03 Cur 606.737,36 4.651.946,40 200 370,20 365,44 4,76 -4,21% 159,93 119 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.594,00 60.533,03 Cur 606.737,94 4.651.945,59 200 370,16 365,39 4,77 -4,21% 160,25 119 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.595,00 60.534,03 Cur 606.738,53 4.651.944,78 200 370,13 365,35 4,78 -4,21% 160,56 120 16 2,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.596,00 60.535,03 Cur 606.739,10 4.651.943,96 200 370,10 365,31 4,79 -4,21% 160,88 120 16 2,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.597,00 60.536,03 Cur 606.739,68 4.651.943,14 200 370,06 365,27 4,80 -4,21% 161,20 120 16 3,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.598,00 60.537,03 Cur 606.740,25 4.651.942,32 200 370,04 365,23 4,81 -4,21% 161,52 120 16 3,01 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.599,00 60.538,03 Cur 606.740,82 4.651.941,50 200 370,04 365,18 4,85 -4,21% 161,84 120 16 3,05 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.600,00 60.539,03 Cur 606.741,38 4.651.940,67 200 370,03 365,14 4,89 -4,21% 162,16 120 16 3,09 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.601,00 60.540,03 Cur 606.741,94 4.651.939,84 200 370,03 365,10 4,93 -4,21% 162,47 120 16 3,13 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.602,00 60.541,03 Cur 606.742,49 4.651.939,01 200 370,03 365,06 4,97 -4,21% 162,79 120 16 3,17 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.603,00 60.542,03 Cur 606.743,04 4.651.938,17 200 370,03 365,02 5,01 -4,21% 163,11 120 16 3,21 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.604,00 60.543,03 Cur 606.743,59 4.651.937,33 200 370,02 364,97 5,05 -4,21% 163,43 120 16 3,25 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.605,00 60.544,03 Cur 606.744,13 4.651.936,49 200 370,02 364,93 5,09 -4,21% 163,75 120 16 3,29 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.606,00 60.545,03 Cur 606.744,66 4.651.935,65 200 370,02 364,89 5,13 -4,21% 164,07 120 16 3,33 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.607,00 60.546,03 Cur 606.745,20 4.651.934,80 200 370,02 364,85 5,17 -4,21% 164,38 120 16 3,37 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.608,00 60.547,03 Cur 606.745,72 4.651.933,96 200 370,01 364,80 5,21 -4,21% 164,70 120 16 3,41 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.609,00 60.548,03 Cur 606.746,25 4.651.933,10 200 370,01 364,76 5,25 -4,21% 165,02 120 16 3,45 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.610,00 60.549,03 Cur 606.746,77 4.651.932,25 200 370,01 364,72 5,29 -4,21% 165,34 120 16 3,49 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.611,00 60.550,03 Cur 606.747,29 4.651.931,39 200 370,01 364,68 5,33 -4,21% 165,66 120 16 3,53 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.612,00 60.551,03 Cur 606.747,80 4.651.930,53 200 370,01 364,64 5,37 -4,21% 165,98 120 16 3,57 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.613,00 60.552,03 Cur 606.748,30 4.651.929,67 200 370,01 364,59 5,41 -4,21% 166,29 120 16 3,61 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.614,00 60.553,03 Cur 606.748,81 4.651.928,81 200 370,01 364,55 5,45 -4,21% 166,61 120 16 3,65 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.615,00 60.554,03 Cur 606.749,31 4.651.927,94 200 370,00 364,51 5,49 -4,21% 166,93 120 16 3,69 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.616,00 60.555,03 Cur 606.749,80 4.651.927,07 200 369,86 364,47 5,39 -4,21% 167,25 120 16 3,59 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.617,00 60.556,03 Cur 606.750,29 4.651.926,20 200 369,42 364,43 5,00 -4,21% 167,57 121 16 3,20 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.618,00 60.557,03 Cur 606.750,78 4.651.925,33 200 369,01 364,38 4,62 -4,21% 167,88 121 16 2,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.619,00 60.558,03 Cur 606.751,26 4.651.924,45 200 368,84 364,34 4,50 -4,21% 168,20 T.E. 121 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.620,00 60.559,03 Cur 606.751,73 4.651.923,57 200 368,42 364,30 4,11 -3,94% 168,52 121 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.621,00 60.560,03 Cur 606.752,21 4.651.922,69 200 368,03 364,26 3,77 -3,68% 168,84 121 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.622,00 60.561,03 Cur 606.752,67 4.651.921,80 200 367,97 364,23 3,74 -3,41% 169,16 121 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.623,00 60.562,03 Cur 606.753,14 4.651.920,92 200 367,93 364,20 3,74 -3,15% 169,48 121 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.624,00 60.563,03 Cur 606.753,60 4.651.920,03 200 367,90 364,17 3,73 -2,88% 169,79 121 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.625,00 60.564,03 Cur 606.754,05 4.651.919,14 200 367,86 364,14 3,73 -2,62% 170,11 121 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.626,00 60.565,03 Cur 606.754,50 4.651.918,25 200 367,83 364,11 3,72 -2,35% 170,43 V. 0,15 N/A 121 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.627,00 60.566,03 Cur 606.754,95 4.651.917,35 200 367,79 364,09 3,70 -2,09% 170,75 121 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.628,00 60.567,03 Cur 606.755,39 4.651.916,45 200 367,76 364,07 3,69 -1,82% 171,07 121 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.629,00 60.568,03 Cur 606.755,82 4.651.915,55 200 367,72 364,05 3,67 -1,56% 171,39 121 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.630,00 60.569,03 Cur 606.756,26 4.651.914,65 200 367,68 364,04 3,64 -1,29% 171,70 121 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.631,00 60.570,03 Cur 606.756,68 4.651.913,75 200 367,65 364,03 3,62 -1,03% 172,02 121 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.632,00 60.571,03 Cur 606.757,11 4.651.912,84 200 367,62 364,02 3,60 -0,76% 172,34 121 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.633,00 60.572,03 Cur 606.757,53 4.651.911,93 200 367,61 364,01 3,60 -0,50% 172,66 T.S. 121 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.634,00 60.573,03 Cur 606.757,94 4.651.911,02 200 367,60 364,01 3,60 -0,50% 172,98 121 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00
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DC-T21/T14 T18-T19 3.635,00 60.574,03 Cur 606.758,35 4.651.910,11 200 367,60 364,00 3,60 -0,50% 173,30 121 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.636,00 60.575,03 Cur 606.758,75 4.651.909,20 200 367,59 364,00 3,60 -0,50% 173,61 121 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.637,00 60.576,03 Cur 606.759,16 4.651.908,28 200 367,59 363,99 3,60 -0,50% 173,93 121 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.638,00 60.577,03 Cur 606.759,55 4.651.907,36 200 367,59 363,99 3,60 -0,50% 174,25 121 16 1,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.639,00 60.578,03 Cur 606.759,94 4.651.906,44 200 367,59 363,98 3,61 -0,50% 174,57 121 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.640,00 60.579,03 Cur 606.760,33 4.651.905,52 200 367,59 363,98 3,61 -0,50% 174,89 121 16 1,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.641,00 60.580,03 Cur 606.760,71 4.651.904,60 200 367,59 363,97 3,62 -0,50% 175,21 121 16 1,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.642,00 60.581,03 Cur 606.761,09 4.651.903,67 200 367,59 363,97 3,63 -0,50% 175,52 121 16 1,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.643,00 60.582,03 Cur 606.761,46 4.651.902,74 200 367,60 363,96 3,64 -0,50% 175,84 121 16 1,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.644,00 60.583,03 Cur 606.761,83 4.651.901,81 200 367,60 363,96 3,65 -0,50% 176,16 121 16 1,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.645,00 60.584,03 Cur 606.762,19 4.651.900,88 200 367,61 363,95 3,66 -0,50% 176,48 121 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.646,00 60.585,03 Cur 606.762,55 4.651.899,95 200 367,61 363,95 3,66 -0,50% 176,80 121 16 1,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.647,00 60.586,03 Cur 606.762,91 4.651.899,01 200 367,61 363,94 3,67 -0,50% 177,12 121 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.648,00 60.587,03 Cur 606.763,25 4.651.898,08 200 367,61 363,94 3,67 -0,50% 177,43 121 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.649,00 60.588,03 Cur 606.763,60 4.651.897,14 200 367,61 363,93 3,68 -0,50% 177,75 121 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.650,00 60.589,03 Cur 606.763,94 4.651.896,20 200 367,61 363,93 3,68 -0,50% 178,07 121 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.651,00 60.590,03 Cur 606.764,28 4.651.895,25 200 367,61 363,92 3,69 -0,50% 178,39 121 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.652,00 60.591,03 Cur 606.764,61 4.651.894,31 200 367,61 363,92 3,69 -0,50% 178,71 121 16 1,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.653,00 60.592,03 Cur 606.764,93 4.651.893,36 200 367,61 363,91 3,70 -0,50% 179,03 121 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.654,00 60.593,03 Cur 606.765,25 4.651.892,42 200 367,61 363,91 3,70 -0,50% 179,34 121 16 1,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.655,00 60.594,03 Cur 606.765,57 4.651.891,47 200 367,61 363,90 3,71 -0,50% 179,66 121 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.656,00 60.595,03 Cur 606.765,88 4.651.890,52 200 367,61 363,90 3,71 -0,50% 179,98 121 16 1,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.657,00 60.596,03 Cur 606.766,19 4.651.889,57 200 367,61 363,89 3,72 -0,50% 180,30 121 16 1,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.658,00 60.597,03 Cur 606.766,49 4.651.888,61 200 367,61 363,89 3,73 -0,50% 180,62 121 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.659,00 60.598,03 Cur 606.766,79 4.651.887,66 200 367,62 363,88 3,73 -0,50% 180,94 121 16 1,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.660,00 60.599,03 Cur 606.767,08 4.651.886,70 200 367,62 363,88 3,74 -0,50% 181,25 121 16 1,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.661,00 60.600,03 Cur 606.767,37 4.651.885,75 200 367,62 363,87 3,75 -0,50% 181,57 121 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.662,00 60.601,03 Cur 606.767,65 4.651.884,79 200 367,62 363,87 3,75 -0,50% 181,89 121 16 1,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.663,00 60.602,03 Cur 606.767,93 4.651.883,83 200 367,62 363,86 3,76 -0,50% 182,21 121 16 1,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.664,00 60.603,03 Cur 606.768,20 4.651.882,86 200 367,63 363,86 3,77 -0,50% 182,53 121 16 1,97 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.665,00 60.604,03 Cur 606.768,47 4.651.881,90 200 367,63 363,85 3,78 -0,50% 182,85 121 16 1,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.666,00 60.605,03 Cur 606.768,73 4.651.880,94 200 367,64 363,85 3,79 -0,50% 183,16 121 16 1,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.667,00 60.606,03 Cur 606.768,99 4.651.879,97 200 367,65 363,84 3,80 -0,50% 183,48 121 16 2,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.668,00 60.607,03 Cur 606.769,25 4.651.879,00 200 367,66 363,84 3,82 -0,50% 183,80 121 16 2,02 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.669,00 60.608,03 Cur 606.769,50 4.651.878,03 200 367,67 363,83 3,84 -0,50% 184,12 121 16 2,04 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.670,00 60.609,03 Cur 606.769,74 4.651.877,06 200 367,68 363,83 3,85 -0,50% 184,44 121 16 2,05 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.671,00 60.610,03 Cur 606.769,98 4.651.876,09 200 367,69 363,82 3,87 -0,50% 184,76 121 16 2,07 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.672,00 60.611,03 Cur 606.770,22 4.651.875,12 200 367,70 363,82 3,88 -0,50% 185,07 121 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.673,00 60.612,03 Cur 606.770,45 4.651.874,15 200 367,71 363,81 3,90 -0,50% 185,39 121 16 2,10 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.674,00 60.613,03 Cur 606.770,67 4.651.873,17 200 367,73 363,81 3,92 -0,50% 185,71 121 16 2,12 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.675,00 60.614,03 Cur 606.770,89 4.651.872,20 200 367,74 363,80 3,94 -0,50% 186,03 121 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.676,00 60.615,03 Cur 606.771,11 4.651.871,22 200 367,75 363,80 3,96 -0,50% 186,35 121 16 2,16 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.677,00 60.616,03 Cur 606.771,32 4.651.870,24 200 367,77 363,79 3,98 -0,50% 186,67 121 16 2,18 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.678,00 60.617,03 Cur 606.771,52 4.651.869,27 200 367,78 363,79 3,99 -0,50% 186,98 121 16 2,19 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.679,00 60.618,03 Cur 606.771,72 4.651.868,29 200 367,79 363,78 4,01 -0,50% 187,30 T.E. 121 16 2,21 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.680,00 60.619,03 Cur 606.771,92 4.651.867,31 200 367,80 363,78 4,02 -0,19% 187,62 121 16 2,22 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.681,00 60.620,03 Cur 606.772,11 4.651.866,32 200 367,82 363,78 4,04 0,13% 187,94 Apoyo arqueta 121 16 2,24 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.682,00 60.621,03 Cur 606.772,30 4.651.865,34 200 367,83 363,78 4,05 0,44% 188,26 Apoyo arqueta 121 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.683,00 60.622,03 Cur 606.772,48 4.651.864,36 200 367,85 363,79 4,06 0,75% 188,58 Apoyo arqueta 121 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.684,00 60.623,03 Cur 606.772,65 4.651.863,37 200 367,87 363,80 4,07 1,07% 188,89 Apoyo arqueta 121 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.685,00 60.624,03 Cur 606.772,82 4.651.862,39 200 367,90 363,81 4,09 1,38% 189,21 Apoyo arqueta 121 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.686,00 60.625,03 Cur 606.772,99 4.651.861,40 200 367,93 363,82 4,11 1,69% 189,53 V. 0,18 N/A Desagüe D1D Apoyo arqueta 121 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 100 Compuerta N/A Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.687,00 60.626,03 Cur 606.773,15 4.651.860,42 200 367,97 363,84 4,13 2,01% 189,85 Apoyo arqueta 121 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.688,00 60.627,03 Cur 606.773,31 4.651.859,43 200 368,12 363,86 4,26 2,32% 190,17 Apoyo arqueta 121 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.689,00 60.628,03 Cur 606.773,46 4.651.858,44 200 368,49 363,89 4,61 2,63% 190,48 Apoyo arqueta 121 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.690,00 60.629,03 Cur 606.773,61 4.651.857,45 200 368,87 363,92 4,95 2,95% 190,80 Apoyo arqueta 121 16 3,15 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.691,00 60.630,03 Cur 606.773,75 4.651.856,46 200 369,02 363,95 5,07 3,26% 191,12 Apoyo arqueta 121 16 3,27 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.691,06 60.630,09 Rec 606.773,75 4.651.856,40 0 369,02 363,95 5,07 3,28% 191,14 P.S. 0,02 N/A Apoyo arqueta 121 16 3,27 4,00 4,00 1800164 1800164 0,06 0,06 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.692,00 60.631,03 Rec 606.773,89 4.651.855,47 0 369,05 363,98 5,07 3,58% 191,14 121 16 3,27 4,00 4,00 1800164 1800164 0,94 0,94 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.693,00 60.632,03 Rec 606.774,02 4.651.854,48 0 369,08 364,02 5,06 3,89% 191,14 T.S. 121 16 3,26 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.694,00 60.633,03 Rec 606.774,16 4.651.853,49 0 369,11 364,06 5,05 3,89% 191,14 121 16 3,25 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.695,00 60.634,03 Rec 606.774,30 4.651.852,50 0 369,14 364,10 5,04 3,89% 191,14 121 16 3,24 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.696,00 60.635,03 Rec 606.774,44 4.651.851,51 0 369,17 364,14 5,03 3,89% 191,14 121 16 3,23 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.697,00 60.636,03 Rec 606.774,58 4.651.850,52 0 369,20 364,18 5,02 3,89% 191,14 121 16 3,22 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.698,00 60.637,03 Rec 606.774,72 4.651.849,53 0 369,23 364,21 5,01 3,89% 191,14 121 16 3,21 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.699,00 60.638,03 Rec 606.774,86 4.651.848,54 0 369,26 364,25 5,00 3,89% 191,14 121 16 3,20 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.700,00 60.639,03 Rec 606.775,00 4.651.847,55 0 369,29 364,29 4,99 3,89% 191,14 121 16 3,19 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.701,00 60.640,03 Rec 606.775,13 4.651.846,56 0 369,31 364,33 4,98 3,89% 191,14 121 16 3,18 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.702,00 60.641,03 Rec 606.775,27 4.651.845,57 0 369,34 364,37 4,97 3,89% 191,14 121 16 3,17 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.703,00 60.642,03 Rec 606.775,41 4.651.844,58 0 369,37 364,41 4,96 3,89% 191,14 121 16 3,16 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.704,00 60.643,03 Rec 606.775,55 4.651.843,59 0 369,40 364,45 4,96 3,89% 191,14 121 16 3,16 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.705,00 60.644,03 Rec 606.775,69 4.651.842,60 0 369,43 364,49 4,95 3,89% 191,14 120 16 3,15 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.706,00 60.645,03 Rec 606.775,83 4.651.841,61 0 369,46 364,53 4,94 3,89% 191,14 120 16 3,14 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.707,00 60.646,03 Rec 606.775,97 4.651.840,61 0 369,49 364,56 4,93 3,89% 191,14 120 16 3,13 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.708,00 60.647,03 Rec 606.776,10 4.651.839,62 0 369,52 364,60 4,92 3,89% 191,14 120 16 3,12 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.709,00 60.648,03 Rec 606.776,24 4.651.838,63 0 369,55 364,64 4,91 3,89% 191,14 120 16 3,11 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.710,00 60.649,03 Rec 606.776,38 4.651.837,64 0 369,58 364,68 4,90 3,89% 191,14 120 16 3,10 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.711,00 60.650,03 Rec 606.776,52 4.651.836,65 0 369,61 364,72 4,89 3,89% 191,14 120 16 3,09 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.712,00 60.651,03 Rec 606.776,66 4.651.835,66 0 369,64 364,76 4,88 3,89% 191,14 120 16 3,08 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.713,00 60.652,03 Rec 606.776,80 4.651.834,67 0 369,67 364,80 4,87 3,89% 191,14 120 16 3,07 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.714,00 60.653,03 Rec 606.776,94 4.651.833,68 0 369,70 364,84 4,86 3,89% 191,14 120 16 3,06 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.715,00 60.654,03 Rec 606.777,08 4.651.832,69 0 369,73 364,88 4,85 3,89% 191,14 120 16 3,05 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.716,00 60.655,03 Rec 606.777,21 4.651.831,70 0 369,76 364,91 4,84 3,89% 191,14 120 16 3,04 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.717,00 60.656,03 Rec 606.777,35 4.651.830,71 0 369,79 364,95 4,83 3,89% 191,14 120 16 3,03 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.718,00 60.657,03 Rec 606.777,49 4.651.829,72 0 369,81 364,99 4,82 3,89% 191,14 120 16 3,02 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.719,00 60.658,03 Rec 606.777,63 4.651.828,73 0 369,82 365,03 4,79 3,89% 191,14 120 16 2,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.720,00 60.659,03 Rec 606.777,77 4.651.827,74 0 369,83 365,07 4,76 3,89% 191,14 120 16 2,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.721,00 60.660,03 Rec 606.777,91 4.651.826,75 0 369,84 365,11 4,73 3,89% 191,14 120 16 2,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.722,00 60.661,03 Rec 606.778,05 4.651.825,76 0 369,85 365,15 4,70 3,89% 191,14 120 16 2,90 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.723,00 60.662,03 Rec 606.778,19 4.651.824,77 0 369,86 365,19 4,67 3,89% 191,14 120 16 2,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.724,00 60.663,03 Rec 606.778,32 4.651.823,78 0 369,87 365,23 4,65 3,89% 191,14 120 16 2,85 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.725,00 60.664,03 Rec 606.778,46 4.651.822,79 0 369,88 365,26 4,62 3,89% 191,14 120 16 2,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.726,00 60.665,03 Rec 606.778,60 4.651.821,80 0 369,89 365,30 4,59 3,89% 191,14 120 16 2,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.727,00 60.666,03 Rec 606.778,74 4.651.820,81 0 369,90 365,34 4,56 3,89% 191,14 120 16 2,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.728,00 60.667,03 Rec 606.778,88 4.651.819,82 0 369,91 365,38 4,53 3,89% 191,14 119 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.729,00 60.668,03 Rec 606.779,02 4.651.818,83 0 369,92 365,42 4,50 3,89% 191,14 119 12 2,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.730,00 60.669,03 Rec 606.779,16 4.651.817,84 0 369,93 365,46 4,47 3,89% 191,14 119 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00
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DC-T21/T14 T18-T19 3.731,00 60.670,03 Rec 606.779,30 4.651.816,85 0 369,94 365,50 4,44 3,89% 191,14 119 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.732,00 60.671,03 Rec 606.779,43 4.651.815,86 0 369,95 365,54 4,41 3,89% 191,14 119 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.733,00 60.672,03 Rec 606.779,57 4.651.814,87 0 369,96 365,58 4,38 3,89% 191,14 119 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.734,00 60.673,03 Rec 606.779,71 4.651.813,88 0 369,97 365,61 4,35 3,89% 191,14 119 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.735,00 60.674,03 Rec 606.779,85 4.651.812,89 0 369,98 365,65 4,33 3,89% 191,14 119 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.736,00 60.675,03 Rec 606.779,99 4.651.811,90 0 369,99 365,69 4,30 3,89% 191,14 119 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.737,00 60.676,03 Rec 606.780,13 4.651.810,90 0 370,02 365,73 4,29 3,89% 191,14 119 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.738,00 60.677,03 Rec 606.780,27 4.651.809,91 0 370,07 365,77 4,30 3,89% 191,14 119 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.739,00 60.678,03 Rec 606.780,41 4.651.808,92 0 370,11 365,81 4,30 3,89% 191,14 119 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.740,00 60.679,03 Rec 606.780,54 4.651.807,93 0 370,15 365,85 4,31 3,89% 191,14 119 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.741,00 60.680,03 Rec 606.780,68 4.651.806,94 0 370,20 365,89 4,31 3,89% 191,14 119 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.742,00 60.681,03 Rec 606.780,82 4.651.805,95 0 370,24 365,93 4,32 3,89% 191,14 119 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.743,00 60.682,03 Rec 606.780,96 4.651.804,96 0 370,28 365,96 4,32 3,89% 191,14 119 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.744,00 60.683,03 Rec 606.781,10 4.651.803,97 0 370,33 366,00 4,33 3,89% 191,14 119 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.745,00 60.684,03 Rec 606.781,24 4.651.802,98 0 370,37 366,04 4,33 3,89% 191,14 119 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.746,00 60.685,03 Rec 606.781,38 4.651.801,99 0 370,42 366,08 4,34 3,89% 191,14 119 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.747,00 60.686,03 Rec 606.781,52 4.651.801,00 0 370,46 366,12 4,34 3,89% 191,14 119 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.748,00 60.687,03 Rec 606.781,65 4.651.800,01 0 370,50 366,16 4,34 3,89% 191,14 119 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.749,00 60.688,03 Rec 606.781,79 4.651.799,02 0 370,55 366,20 4,35 3,89% 191,14 119 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.750,00 60.689,03 Rec 606.781,93 4.651.798,03 0 370,59 366,24 4,36 3,89% 191,14 119 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.751,00 60.690,03 Rec 606.782,07 4.651.797,04 0 370,64 366,28 4,36 3,89% 191,14 118 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.752,00 60.691,03 Rec 606.782,21 4.651.796,05 0 370,68 366,31 4,37 3,89% 191,14 118 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.753,00 60.692,03 Rec 606.782,35 4.651.795,06 0 370,72 366,35 4,37 3,89% 191,14 118 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.754,00 60.693,03 Rec 606.782,49 4.651.794,07 0 370,77 366,39 4,37 3,89% 191,14 118 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.755,00 60.694,03 Rec 606.782,63 4.651.793,08 0 370,81 366,43 4,38 3,89% 191,14 118 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.756,00 60.695,03 Rec 606.782,76 4.651.792,09 0 370,85 366,47 4,38 3,89% 191,14 118 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.757,00 60.696,03 Rec 606.782,90 4.651.791,10 0 370,90 366,51 4,39 3,89% 191,14 118 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.758,00 60.697,03 Rec 606.783,04 4.651.790,11 0 370,94 366,55 4,39 3,89% 191,14 118 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.759,00 60.698,03 Rec 606.783,18 4.651.789,12 0 370,99 366,59 4,40 3,89% 191,14 118 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.760,00 60.699,03 Rec 606.783,32 4.651.788,13 0 371,00 366,63 4,38 3,89% 191,14 118 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.761,00 60.700,03 Rec 606.783,46 4.651.787,14 0 371,01 366,66 4,35 3,89% 191,14 118 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.762,00 60.701,03 Rec 606.783,60 4.651.786,15 0 371,02 366,70 4,31 3,89% 191,14 118 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.763,00 60.702,03 Rec 606.783,74 4.651.785,16 0 371,02 366,74 4,28 3,89% 191,14 118 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.764,00 60.703,03 Rec 606.783,87 4.651.784,17 0 371,03 366,78 4,25 3,89% 191,14 118 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.765,00 60.704,03 Rec 606.784,01 4.651.783,18 0 371,03 366,82 4,21 3,89% 191,14 118 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.766,00 60.705,03 Rec 606.784,15 4.651.782,19 0 371,04 366,86 4,18 3,89% 191,14 118 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.767,00 60.706,03 Rec 606.784,29 4.651.781,19 0 371,05 366,90 4,15 3,89% 191,14 118 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.768,00 60.707,03 Rec 606.784,43 4.651.780,20 0 371,05 366,94 4,12 3,89% 191,14 118 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.769,00 60.708,03 Rec 606.784,57 4.651.779,21 0 371,06 366,98 4,08 3,89% 191,14 118 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.770,00 60.709,03 Rec 606.784,71 4.651.778,22 0 371,06 367,01 4,05 3,89% 191,14 118 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.771,00 60.710,03 Rec 606.784,85 4.651.777,23 0 371,07 367,05 4,02 3,89% 191,14 118 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.772,00 60.711,03 Rec 606.784,98 4.651.776,24 0 371,09 367,09 4,00 3,89% 191,14 118 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.773,00 60.712,03 Rec 606.785,12 4.651.775,25 0 371,11 367,13 3,98 3,89% 191,14 118 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.774,00 60.713,03 Rec 606.785,26 4.651.774,26 0 371,13 367,17 3,96 3,89% 191,14 118 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.775,00 60.714,03 Rec 606.785,40 4.651.773,27 0 371,15 367,21 3,94 3,89% 191,14 117 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.776,00 60.715,03 Rec 606.785,54 4.651.772,28 0 371,17 367,25 3,92 3,89% 191,14 117 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.777,00 60.716,03 Rec 606.785,68 4.651.771,29 0 371,19 367,29 3,90 3,89% 191,14 117 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.778,00 60.717,03 Rec 606.785,82 4.651.770,30 0 371,20 367,33 3,88 3,89% 191,14 117 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.779,00 60.718,03 Rec 606.785,95 4.651.769,31 0 371,22 367,36 3,86 3,89% 191,14 117 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.780,00 60.719,03 Rec 606.786,09 4.651.768,32 0 371,26 367,40 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.781,00 60.720,03 Rec 606.786,23 4.651.767,33 0 371,30 367,44 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.782,00 60.721,03 Rec 606.786,37 4.651.766,34 0 371,34 367,48 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.783,00 60.722,03 Rec 606.786,51 4.651.765,35 0 371,37 367,52 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.784,00 60.723,03 Rec 606.786,65 4.651.764,36 0 371,41 367,56 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.785,00 60.724,03 Rec 606.786,79 4.651.763,37 0 371,45 367,60 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 3.786,00 60.725,03 Rec 606.786,93 4.651.762,38 0 371,49 367,64 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.787,00 60.726,03 Rec 606.787,06 4.651.761,39 0 371,53 367,68 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.788,00 60.727,03 Rec 606.787,20 4.651.760,40 0 371,57 367,71 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.789,00 60.728,03 Rec 606.787,34 4.651.759,41 0 371,61 367,75 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.790,00 60.729,03 Rec 606.787,48 4.651.758,42 0 371,65 367,79 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.791,00 60.730,03 Rec 606.787,62 4.651.757,43 0 371,69 367,83 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.792,00 60.731,03 Rec 606.787,76 4.651.756,44 0 371,72 367,87 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.793,00 60.732,03 Rec 606.787,90 4.651.755,45 0 371,76 367,91 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.794,00 60.733,03 Rec 606.788,04 4.651.754,46 0 371,80 367,95 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.795,00 60.734,03 Rec 606.788,17 4.651.753,47 0 371,84 367,99 3,85 3,89% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.795,50 60.734,53 Rec 606.788,24 4.651.752,97 0 371,84 368,01 3,84 3,89% 191,14 T.E. 117 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.796,00 60.735,03 Rec 606.788,31 4.651.752,48 0 371,85 368,03 3,82 4,11% 191,14 117 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.797,00 60.736,03 Rec 606.788,45 4.651.751,49 0 371,86 368,07 3,79 4,55% 191,14 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.798,00 60.737,03 Rec 606.788,59 4.651.750,49 0 371,88 368,12 3,76 4,99% 191,14 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.799,00 60.738,03 Rec 606.788,73 4.651.749,50 0 371,89 368,17 3,72 5,43% 191,14 116 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.800,00 60.739,03 Rec 606.788,87 4.651.748,51 0 371,90 368,23 3,68 5,87% 191,14 116 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.801,00 60.740,03 Rec 606.789,01 4.651.747,52 0 371,92 368,29 3,63 6,31% 191,14 116 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.802,00 60.741,03 Rec 606.789,15 4.651.746,53 0 371,93 368,35 3,58 6,75% 191,14 116 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.803,00 60.742,03 Rec 606.789,28 4.651.745,54 0 371,94 368,42 3,52 7,19% 191,14 116 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.804,00 60.743,03 Rec 606.789,42 4.651.744,55 0 371,95 368,50 3,46 7,63% 191,14 116 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.805,00 60.744,03 Rec 606.789,56 4.651.743,56 0 371,97 368,57 3,39 8,07% 191,14 116 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.806,00 60.745,03 Rec 606.789,70 4.651.742,57 0 371,98 368,66 3,32 8,51% 191,14 V. 0,25 N/A 116 12 1,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.807,00 60.746,03 Rec 606.789,84 4.651.741,58 0 371,99 368,74 3,25 8,95% 191,14 116 12 1,45 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.808,00 60.747,03 Rec 606.789,98 4.651.740,59 0 372,31 368,84 3,48 9,39% 191,14 116 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.809,00 60.748,03 Rec 606.790,12 4.651.739,60 0 372,83 368,93 3,89 9,83% 191,14 116 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.810,00 60.749,03 Rec 606.790,26 4.651.738,61 0 373,06 369,03 4,02 10,27% 191,14 115 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.811,00 60.750,03 Rec 606.790,39 4.651.737,62 0 373,13 369,14 4,00 10,71% 191,14 115 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.812,00 60.751,03 Rec 606.790,53 4.651.736,63 0 373,21 369,25 3,96 11,15% 191,14 115 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.813,00 60.752,03 Rec 606.790,67 4.651.735,64 0 373,29 369,36 3,93 11,59% 191,14 115 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.814,00 60.753,03 Rec 606.790,81 4.651.734,65 0 373,36 369,48 3,88 12,02% 191,14 115 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.815,00 60.754,03 Rec 606.790,95 4.651.733,66 0 373,44 369,60 3,84 12,46% 191,14 115 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.816,00 60.755,03 Rec 606.791,09 4.651.732,67 0 373,53 369,73 3,80 12,90% 191,14 115 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.816,50 60.755,53 Rec 606.791,16 4.651.732,17 0 373,56 369,79 3,77 13,12% 191,14 T.S. 115 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.817,00 60.756,03 Rec 606.791,23 4.651.731,68 0 373,59 369,86 3,73 13,12% 191,14 T.E. 115 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,50 0,50 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.818,00 60.757,03 Rec 606.791,37 4.651.730,69 0 373,65 369,99 3,67 12,64% 191,14 114 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.819,00 60.758,03 Rec 606.791,50 4.651.729,70 0 373,71 370,11 3,60 12,15% 191,14 114 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.820,00 60.759,03 Rec 606.791,64 4.651.728,71 0 373,86 370,23 3,63 11,66% 191,14 114 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.821,00 60.760,03 Rec 606.791,78 4.651.727,72 0 374,11 370,34 3,77 11,18% 191,14 114 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.822,00 60.761,03 Rec 606.791,92 4.651.726,73 0 374,39 370,45 3,93 10,69% 191,14 114 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.823,00 60.762,03 Rec 606.792,06 4.651.725,74 0 374,66 370,56 4,10 10,20% 191,14 114 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.824,00 60.763,03 Rec 606.792,20 4.651.724,75 0 374,93 370,66 4,28 9,72% 191,14 114 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.825,00 60.764,03 Rec 606.792,34 4.651.723,76 0 375,36 370,75 4,61 9,23% 191,14 114 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 3.826,00 60.765,03 Rec 606.792,48 4.651.722,77 0 375,84 370,84 4,99 8,75% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.827,00 60.766,03 Rec 606.792,61 4.651.721,78 0 376,09 370,93 5,16 8,26% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,36 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.828,00 60.767,03 Rec 606.792,75 4.651.720,78 0 376,22 371,01 5,21 7,77% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.829,00 60.768,03 Rec 606.792,89 4.651.719,79 0 376,35 371,08 5,27 7,29% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,47 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.830,00 60.769,03 Rec 606.793,03 4.651.718,80 0 376,48 371,15 5,33 6,80% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,53 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.831,00 60.770,03 Rec 606.793,17 4.651.717,81 0 376,51 371,22 5,30 6,31% 191,14 V. 0,28 N/A Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 113 12 3,50 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 200 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.832,00 60.771,03 Rec 606.793,31 4.651.716,82 0 376,55 371,28 5,27 5,83% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,47 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.833,00 60.772,03 Rec 606.793,45 4.651.715,83 0 376,58 371,34 5,24 5,34% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.834,00 60.773,03 Rec 606.793,59 4.651.714,84 0 376,61 371,39 5,22 4,85% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,42 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.835,00 60.774,03 Rec 606.793,72 4.651.713,85 0 376,64 371,43 5,21 4,37% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.836,00 60.775,03 Rec 606.793,86 4.651.712,86 0 376,67 371,47 5,20 3,88% 191,14 Apoyo arqueta 113 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.837,00 60.776,03 Rec 606.794,00 4.651.711,87 0 376,70 371,51 5,19 3,39% 191,14 113 12 3,39 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.838,00 60.777,03 Rec 606.794,14 4.651.710,88 0 376,73 371,54 5,19 2,91% 191,14 113 12 3,39 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.839,00 60.778,03 Rec 606.794,28 4.651.709,89 0 376,76 371,57 5,20 2,42% 191,14 113 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.840,00 60.779,03 Rec 606.794,42 4.651.708,90 0 376,79 371,59 5,20 1,93% 191,14 113 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.841,00 60.780,03 Rec 606.794,56 4.651.707,91 0 376,82 371,61 5,22 1,45% 191,14 113 12 3,42 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.842,00 60.781,03 Rec 606.794,70 4.651.706,92 0 376,86 371,62 5,24 0,96% 191,14 113 12 3,44 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.843,00 60.782,03 Rec 606.794,83 4.651.705,93 0 376,89 371,63 5,26 0,47% 191,14 113 12 3,46 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.844,00 60.783,03 Rec 606.794,97 4.651.704,94 0 376,92 371,63 5,30 -0,01% 191,14 113 12 3,50 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.845,00 60.784,03 Rec 606.795,11 4.651.703,95 0 376,99 371,63 5,36 -0,50% 191,14 T.S. 113 12 3,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.846,00 60.785,03 Rec 606.795,25 4.651.702,96 0 377,02 371,62 5,40 -0,50% 191,14 113 12 3,60 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.847,00 60.786,03 Rec 606.795,39 4.651.701,97 0 377,06 371,62 5,44 -0,50% 191,14 113 12 3,64 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.848,00 60.787,03 Rec 606.795,53 4.651.700,98 0 377,08 371,61 5,47 -0,50% 191,14 113 12 3,67 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.849,00 60.788,03 Rec 606.795,67 4.651.699,99 0 377,09 371,61 5,48 -0,50% 191,14 113 12 3,68 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.850,00 60.789,03 Rec 606.795,81 4.651.699,00 0 377,09 371,60 5,49 -0,50% 191,14 113 12 3,69 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.851,00 60.790,03 Rec 606.795,94 4.651.698,01 0 377,10 371,60 5,50 -0,50% 191,14 113 12 3,70 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.852,00 60.791,03 Rec 606.796,08 4.651.697,02 0 377,10 371,59 5,51 -0,50% 191,14 113 12 3,71 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.853,00 60.792,03 Rec 606.796,22 4.651.696,03 0 377,11 371,59 5,52 -0,50% 191,14 113 12 3,72 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.854,00 60.793,03 Rec 606.796,36 4.651.695,04 0 377,11 371,58 5,53 -0,50% 191,14 113 12 3,73 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.855,00 60.794,03 Rec 606.796,50 4.651.694,05 0 377,12 371,58 5,54 -0,50% 191,14 113 12 3,74 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.856,00 60.795,03 Rec 606.796,64 4.651.693,06 0 377,12 371,57 5,55 -0,50% 191,14 113 12 3,75 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.857,00 60.796,03 Rec 606.796,78 4.651.692,07 0 377,13 371,57 5,56 -0,50% 191,14 113 12 3,76 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.858,00 60.797,03 Rec 606.796,91 4.651.691,07 0 377,13 371,56 5,57 -0,50% 191,14 113 12 3,77 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.859,00 60.798,03 Rec 606.797,05 4.651.690,08 0 377,14 371,56 5,58 -0,50% 191,14 113 12 3,78 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.860,00 60.799,03 Rec 606.797,19 4.651.689,09 0 377,14 371,55 5,59 -0,50% 191,14 113 12 3,79 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.861,00 60.800,03 Rec 606.797,33 4.651.688,10 0 377,15 371,55 5,60 -0,50% 191,14 113 12 3,80 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.862,00 60.801,03 Rec 606.797,47 4.651.687,11 0 377,13 371,54 5,59 -0,50% 191,14 113 12 3,79 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.863,00 60.802,03 Rec 606.797,61 4.651.686,12 0 377,11 371,54 5,57 -0,50% 191,14 113 12 3,77 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.864,00 60.803,03 Rec 606.797,75 4.651.685,13 0 377,08 371,53 5,55 -0,50% 191,14 113 12 3,75 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.865,00 60.804,03 Rec 606.797,89 4.651.684,14 0 377,05 371,53 5,53 -0,50% 191,14 113 12 3,73 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.866,00 60.805,03 Rec 606.798,02 4.651.683,15 0 377,02 371,52 5,50 -0,50% 191,14 113 12 3,70 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.867,00 60.806,03 Rec 606.798,16 4.651.682,16 0 377,00 371,52 5,48 -0,50% 191,14 113 12 3,68 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.868,00 60.807,03 Rec 606.798,30 4.651.681,17 0 376,98 371,51 5,47 -0,50% 191,14 113 12 3,67 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.869,00 60.808,03 Rec 606.798,44 4.651.680,18 0 376,96 371,51 5,45 -0,50% 191,14 113 12 3,65 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.870,00 60.809,03 Rec 606.798,58 4.651.679,19 0 376,94 371,50 5,44 -0,50% 191,14 113 12 3,64 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.871,00 60.810,03 Rec 606.798,72 4.651.678,20 0 376,91 371,50 5,42 -0,50% 191,14 113 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.872,00 60.811,03 Rec 606.798,86 4.651.677,21 0 376,88 371,49 5,39 -0,50% 191,14 113 12 3,59 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.873,00 60.812,03 Rec 606.799,00 4.651.676,22 0 376,85 371,49 5,37 -0,50% 191,14 113 12 3,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.874,00 60.813,03 Rec 606.799,13 4.651.675,23 0 376,82 371,48 5,34 -0,50% 191,14 113 12 3,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.875,00 60.814,03 Rec 606.799,27 4.651.674,24 0 376,80 371,48 5,32 -0,50% 191,14 113 12 3,52 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.876,00 60.815,03 Rec 606.799,41 4.651.673,25 0 376,77 371,47 5,30 -0,50% 191,14 113 12 3,50 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.877,00 60.816,03 Rec 606.799,55 4.651.672,26 0 376,74 371,47 5,27 -0,50% 191,14 113 12 3,47 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.878,00 60.817,03 Rec 606.799,69 4.651.671,27 0 376,71 371,46 5,25 -0,50% 191,14 113 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.879,00 60.818,03 Rec 606.799,83 4.651.670,28 0 376,68 371,46 5,22 -0,50% 191,14 113 12 3,42 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.880,00 60.819,03 Rec 606.799,97 4.651.669,29 0 376,65 371,45 5,20 -0,50% 191,14 113 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.881,00 60.820,03 Rec 606.800,11 4.651.668,30 0 376,62 371,45 5,17 -0,50% 191,14 113 12 3,37 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.882,00 60.821,03 Rec 606.800,24 4.651.667,31 0 376,59 371,44 5,15 -0,50% 191,14 113 12 3,35 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.883,00 60.822,03 Rec 606.800,38 4.651.666,32 0 376,56 371,44 5,12 -0,50% 191,14 113 12 3,32 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.884,00 60.823,03 Rec 606.800,52 4.651.665,33 0 376,53 371,43 5,10 -0,50% 191,14 113 12 3,30 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.885,00 60.824,03 Rec 606.800,66 4.651.664,34 0 376,50 371,43 5,07 -0,50% 191,14 113 12 3,27 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.886,00 60.825,03 Rec 606.800,80 4.651.663,35 0 376,47 371,42 5,05 -0,50% 191,14 113 12 3,25 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.887,00 60.826,03 Rec 606.800,94 4.651.662,36 0 376,43 371,42 5,01 -0,50% 191,14 113 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.888,00 60.827,03 Rec 606.801,08 4.651.661,36 0 376,38 371,41 4,97 -0,50% 191,14 113 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.889,00 60.828,03 Rec 606.801,22 4.651.660,37 0 376,34 371,41 4,94 -0,50% 191,14 113 12 3,14 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.890,00 60.829,03 Rec 606.801,35 4.651.659,38 0 376,30 371,40 4,90 -0,50% 191,14 113 12 3,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.891,00 60.830,03 Rec 606.801,49 4.651.658,39 0 376,27 371,40 4,87 -0,50% 191,14 113 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.892,00 60.831,03 Rec 606.801,63 4.651.657,40 0 376,23 371,39 4,84 -0,50% 191,14 113 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.893,00 60.832,03 Rec 606.801,77 4.651.656,41 0 376,19 371,39 4,81 -0,50% 191,14 113 12 3,01 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.894,00 60.833,03 Rec 606.801,91 4.651.655,42 0 376,16 371,38 4,78 -0,50% 191,14 113 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.895,00 60.834,03 Rec 606.802,05 4.651.654,43 0 376,12 371,38 4,75 -0,50% 191,14 113 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.896,00 60.835,03 Rec 606.802,19 4.651.653,44 0 376,09 371,37 4,72 -0,50% 191,14 113 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.897,00 60.836,03 Rec 606.802,33 4.651.652,45 0 376,06 371,37 4,69 -0,50% 191,14 113 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.898,00 60.837,03 Rec 606.802,46 4.651.651,46 0 376,02 371,36 4,66 -0,50% 191,14 113 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.899,00 60.838,03 Rec 606.802,60 4.651.650,47 0 375,99 371,36 4,63 -0,50% 191,14 113 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.900,00 60.839,03 Rec 606.802,74 4.651.649,48 0 375,94 371,35 4,59 -0,50% 191,14 113 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.901,00 60.840,03 Rec 606.802,88 4.651.648,49 0 375,90 371,35 4,55 -0,50% 191,14 113 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.902,00 60.841,03 Rec 606.803,02 4.651.647,50 0 375,85 371,34 4,51 -0,50% 191,14 T.E. 113 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.903,00 60.842,03 Rec 606.803,16 4.651.646,51 0 375,80 371,33 4,47 -0,72% 191,14 113 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.904,00 60.843,03 Rec 606.803,30 4.651.645,52 0 375,76 371,33 4,44 -0,94% 191,14 113 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.905,00 60.844,03 Rec 606.803,44 4.651.644,53 0 375,71 371,32 4,40 -1,16% 191,14 113 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.906,00 60.845,03 Rec 606.803,57 4.651.643,54 0 375,66 371,30 4,36 -1,38% 191,14 113 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.907,00 60.846,03 Rec 606.803,71 4.651.642,55 0 375,60 371,29 4,32 -1,60% 191,14 113 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.908,00 60.847,03 Rec 606.803,85 4.651.641,56 0 375,54 371,27 4,27 -1,82% 191,14 113 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.909,00 60.848,03 Rec 606.803,99 4.651.640,57 0 375,48 371,25 4,23 -2,04% 191,14 113 12 2,43 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.910,00 60.849,03 Rec 606.804,13 4.651.639,58 0 375,42 371,23 4,19 -2,26% 191,14 113 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.911,00 60.850,03 Rec 606.804,27 4.651.638,59 0 375,36 371,21 4,15 -2,48% 191,14 113 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.912,00 60.851,03 Rec 606.804,41 4.651.637,60 0 375,29 371,18 4,11 -2,70% 191,14 113 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.913,00 60.852,03 Rec 606.804,55 4.651.636,61 0 375,23 371,15 4,08 -2,92% 191,14 113 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.914,00 60.853,03 Rec 606.804,68 4.651.635,62 0 375,17 371,12 4,05 -3,14% 191,14 113 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.915,00 60.854,03 Rec 606.804,82 4.651.634,63 0 375,11 371,09 4,02 -3,35% 191,14 113 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.916,00 60.855,03 Rec 606.804,96 4.651.633,64 0 375,05 371,06 3,99 -3,57% 191,14 V. 0,13 N/A 113 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.917,00 60.856,03 Rec 606.805,10 4.651.632,65 0 374,98 371,02 3,96 -3,79% 191,14 113 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.918,00 60.857,03 Rec 606.805,24 4.651.631,66 0 374,90 370,98 3,92 -4,01% 191,14 113 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.919,00 60.858,03 Rec 606.805,38 4.651.630,66 0 374,81 370,94 3,87 -4,23% 191,14 113 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.920,00 60.859,03 Rec 606.805,52 4.651.629,67 0 374,71 370,89 3,82 -4,45% 191,14 113 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.921,00 60.860,03 Rec 606.805,66 4.651.628,68 0 374,62 370,85 3,77 -4,67% 191,14 113 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.922,00 60.861,03 Rec 606.805,79 4.651.627,69 0 374,53 370,80 3,73 -4,89% 191,14 114 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 3.923,00 60.862,03 Rec 606.805,93 4.651.626,70 0 374,42 370,75 3,67 -5,11% 191,14 114 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.924,00 60.863,03 Rec 606.806,07 4.651.625,71 0 374,33 370,70 3,63 -5,33% 191,14 114 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.925,00 60.864,03 Rec 606.806,21 4.651.624,72 0 374,24 370,64 3,60 -5,55% 191,14 114 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.926,00 60.865,03 Rec 606.806,35 4.651.623,73 0 374,15 370,59 3,57 -5,77% 191,14 114 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.927,00 60.866,03 Rec 606.806,49 4.651.622,74 0 374,07 370,53 3,54 -5,99% 191,14 114 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.928,00 60.867,03 Rec 606.806,63 4.651.621,75 0 373,99 370,47 3,52 -6,21% 191,14 114 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.929,00 60.868,03 Rec 606.806,76 4.651.620,76 0 373,93 370,41 3,52 -6,43% 191,14 114 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.930,00 60.869,03 Rec 606.806,90 4.651.619,77 0 373,87 370,34 3,53 -6,65% 191,14 T.S. 114 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.931,00 60.870,03 Rec 606.807,04 4.651.618,78 0 373,81 370,27 3,53 -6,65% 191,14 114 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.932,00 60.871,03 Rec 606.807,18 4.651.617,79 0 373,75 370,21 3,54 -6,65% 191,14 114 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.933,00 60.872,03 Rec 606.807,32 4.651.616,80 0 373,68 370,14 3,54 -6,65% 191,14 114 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.934,00 60.873,03 Rec 606.807,46 4.651.615,81 0 373,58 370,07 3,51 -6,65% 191,14 114 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.935,00 60.874,03 Rec 606.807,60 4.651.614,82 0 373,47 370,01 3,47 -6,65% 191,14 114 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.936,00 60.875,03 Rec 606.807,74 4.651.613,83 0 373,38 369,94 3,44 -6,65% 191,14 114 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.937,00 60.876,03 Rec 606.807,87 4.651.612,84 0 373,30 369,87 3,42 -6,65% 191,14 115 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.938,00 60.877,03 Rec 606.808,01 4.651.611,85 0 373,21 369,81 3,40 -6,65% 191,14 115 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.939,00 60.878,03 Rec 606.808,15 4.651.610,86 0 373,12 369,74 3,38 -6,65% 191,14 115 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.940,00 60.879,03 Rec 606.808,29 4.651.609,87 0 373,04 369,67 3,36 -6,65% 191,14 115 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.941,00 60.880,03 Rec 606.808,43 4.651.608,88 0 372,97 369,61 3,36 -6,65% 191,14 115 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.942,00 60.881,03 Rec 606.808,57 4.651.607,89 0 372,90 369,54 3,36 -6,65% 191,14 115 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.943,00 60.882,03 Rec 606.808,71 4.651.606,90 0 372,83 369,48 3,36 -6,65% 191,14 115 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.944,00 60.883,03 Rec 606.808,85 4.651.605,91 0 372,77 369,41 3,36 -6,65% 191,14 115 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.945,00 60.884,03 Rec 606.808,98 4.651.604,92 0 372,70 369,34 3,36 -6,65% 191,14 115 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.946,00 60.885,03 Rec 606.809,12 4.651.603,93 0 372,64 369,28 3,36 -6,65% 191,14 115 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.947,00 60.886,03 Rec 606.809,26 4.651.602,94 0 372,58 369,21 3,37 -6,65% 191,14 115 12 1,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.948,00 60.887,03 Rec 606.809,40 4.651.601,95 0 372,52 369,14 3,38 -6,65% 191,14 115 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.949,00 60.888,03 Rec 606.809,54 4.651.600,95 0 372,46 369,08 3,39 -6,65% 191,14 115 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.950,00 60.889,03 Rec 606.809,68 4.651.599,96 0 372,41 369,01 3,40 -6,65% 191,14 115 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.951,00 60.890,03 Rec 606.809,82 4.651.598,97 0 372,34 368,94 3,40 -6,65% 191,14 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.952,00 60.891,03 Rec 606.809,96 4.651.597,98 0 372,28 368,88 3,40 -6,65% 191,14 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.953,00 60.892,03 Rec 606.810,09 4.651.596,99 0 372,21 368,81 3,40 -6,65% 191,14 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.954,00 60.893,03 Rec 606.810,23 4.651.596,00 0 372,13 368,74 3,38 -6,65% 191,14 116 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.955,00 60.894,03 Rec 606.810,37 4.651.595,01 0 372,04 368,68 3,36 -6,65% 191,14 116 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.956,00 60.895,03 Rec 606.810,51 4.651.594,02 0 371,97 368,61 3,36 -6,65% 191,14 116 12 1,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.957,00 60.896,03 Rec 606.810,65 4.651.593,03 0 371,92 368,54 3,37 -6,65% 191,14 116 12 1,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.958,00 60.897,03 Rec 606.810,79 4.651.592,04 0 371,86 368,48 3,38 -6,65% 191,14 116 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.959,00 60.898,03 Rec 606.810,93 4.651.591,05 0 371,81 368,41 3,40 -6,65% 191,14 T.E. 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.960,00 60.899,03 Rec 606.811,07 4.651.590,06 0 371,75 368,35 3,40 -6,21% 191,14 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.961,00 60.900,03 Rec 606.811,20 4.651.589,07 0 371,69 368,29 3,40 -5,77% 191,14 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.962,00 60.901,03 Rec 606.811,34 4.651.588,08 0 371,63 368,23 3,40 -5,33% 191,14 116 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.963,00 60.902,03 Rec 606.811,48 4.651.587,09 0 371,57 368,18 3,39 -4,89% 191,14 116 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.964,00 60.903,03 Rec 606.811,62 4.651.586,10 0 371,50 368,13 3,37 -4,45% 191,14 116 12 1,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.965,00 60.904,03 Rec 606.811,76 4.651.585,11 0 371,44 368,09 3,35 -4,01% 191,14 116 12 1,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.966,00 60.905,03 Rec 606.811,90 4.651.584,12 0 371,38 368,05 3,33 -3,57% 191,14 V. 0,25 N/A 117 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.967,00 60.906,03 Rec 606.812,04 4.651.583,13 0 371,32 368,02 3,30 -3,14% 191,14 117 12 1,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.968,00 60.907,03 Rec 606.812,18 4.651.582,14 0 371,26 367,99 3,27 -2,70% 191,14 117 12 1,47 4,00 1,50 x 1800124 1800121,5 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.969,00 60.908,03 Rec 606.812,31 4.651.581,15 0 371,31 367,97 3,34 -2,26% 191,14 117 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.970,00 60.909,03 Rec 606.812,45 4.651.580,16 0 371,37 367,95 3,42 -1,82% 191,14 117 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.971,00 60.910,03 Rec 606.812,59 4.651.579,17 0 371,41 367,93 3,48 -1,38% 191,14 117 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.972,00 60.911,03 Rec 606.812,73 4.651.578,18 0 371,42 367,92 3,51 -0,94% 191,14 117 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.973,00 60.912,03 Rec 606.812,87 4.651.577,19 0 371,39 367,91 3,48 -0,50% 191,14 T.S. 117 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.974,00 60.913,03 Rec 606.813,01 4.651.576,20 0 371,39 367,91 3,48 -0,50% 191,14 117 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.975,00 60.914,03 Rec 606.813,15 4.651.575,21 0 371,39 367,90 3,49 -0,50% 191,14 117 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.976,00 60.915,03 Rec 606.813,29 4.651.574,22 0 371,38 367,90 3,49 -0,50% 191,14 117 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.977,00 60.916,03 Rec 606.813,42 4.651.573,23 0 371,38 367,89 3,49 -0,50% 191,14 117 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.978,00 60.917,03 Rec 606.813,56 4.651.572,24 0 371,38 367,89 3,49 -0,50% 191,14 117 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.979,00 60.918,03 Rec 606.813,70 4.651.571,24 0 371,37 367,88 3,49 -0,50% 191,14 117 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.980,00 60.919,03 Rec 606.813,84 4.651.570,25 0 371,37 367,88 3,50 -0,50% 191,14 117 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.981,00 60.920,03 Rec 606.813,98 4.651.569,26 0 371,37 367,87 3,50 -0,50% 191,14 117 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.982,00 60.921,03 Rec 606.814,12 4.651.568,27 0 371,37 367,87 3,50 -0,50% 191,14 117 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.983,00 60.922,03 Rec 606.814,26 4.651.567,28 0 371,36 367,86 3,50 -0,50% 191,14 117 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.984,00 60.923,03 Rec 606.814,40 4.651.566,29 0 371,36 367,86 3,50 -0,50% 191,14 117 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.985,00 60.924,03 Rec 606.814,53 4.651.565,30 0 371,36 367,85 3,50 -0,50% 191,14 117 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.986,00 60.925,03 Rec 606.814,67 4.651.564,31 0 371,35 367,85 3,51 -0,50% 191,14 117 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.987,00 60.926,03 Rec 606.814,81 4.651.563,32 0 371,35 367,84 3,51 -0,50% 191,14 117 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.988,00 60.927,03 Rec 606.814,95 4.651.562,33 0 371,35 367,84 3,51 -0,50% 191,14 117 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.989,00 60.928,03 Rec 606.815,09 4.651.561,34 0 371,34 367,83 3,51 -0,50% 191,14 117 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.990,00 60.929,03 Rec 606.815,23 4.651.560,35 0 371,34 367,83 3,51 -0,50% 191,14 117 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.991,00 60.930,03 Rec 606.815,37 4.651.559,36 0 371,34 367,82 3,52 -0,50% 191,14 117 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.992,00 60.931,03 Rec 606.815,51 4.651.558,37 0 371,33 367,82 3,52 -0,50% 191,14 117 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.993,00 60.932,03 Rec 606.815,64 4.651.557,38 0 371,33 367,81 3,52 -0,50% 191,14 117 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.994,00 60.933,03 Rec 606.815,78 4.651.556,39 0 371,33 367,81 3,52 -0,50% 191,14 117 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.995,00 60.934,03 Rec 606.815,92 4.651.555,40 0 371,32 367,80 3,52 -0,50% 191,14 117 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.996,00 60.935,03 Rec 606.816,06 4.651.554,41 0 371,32 367,80 3,53 -0,50% 191,14 117 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.997,00 60.936,03 Rec 606.816,20 4.651.553,42 0 371,32 367,79 3,53 -0,50% 191,14 117 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.998,00 60.937,03 Rec 606.816,34 4.651.552,43 0 371,32 367,79 3,53 -0,50% 191,14 117 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 3.999,00 60.938,03 Rec 606.816,48 4.651.551,44 0 371,31 367,78 3,53 -0,50% 191,14 117 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.000,00 60.939,03 Rec 606.816,61 4.651.550,45 0 371,31 367,78 3,53 -0,50% 191,14 117 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.001,00 60.940,03 Rec 606.816,75 4.651.549,46 0 371,31 367,77 3,54 -0,50% 191,14 117 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.002,00 60.941,03 Rec 606.816,89 4.651.548,47 0 371,30 367,77 3,54 -0,50% 191,14 117 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.003,00 60.942,03 Rec 606.817,03 4.651.547,48 0 371,30 367,76 3,54 -0,50% 191,14 117 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.004,00 60.943,03 Rec 606.817,17 4.651.546,49 0 371,30 367,76 3,54 -0,50% 191,14 117 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.005,00 60.944,03 Rec 606.817,31 4.651.545,50 0 371,29 367,75 3,54 -0,50% 191,14 117 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.006,00 60.945,03 Rec 606.817,45 4.651.544,51 0 371,29 367,75 3,54 -0,50% 191,14 117 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.007,00 60.946,03 Rec 606.817,59 4.651.543,52 0 371,29 367,74 3,55 -0,50% 191,14 117 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.008,00 60.947,03 Rec 606.817,72 4.651.542,53 0 371,29 367,74 3,55 -0,50% 191,14 117 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.009,00 60.948,03 Rec 606.817,86 4.651.541,54 0 371,29 367,73 3,56 -0,50% 191,14 117 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.010,00 60.949,03 Rec 606.818,00 4.651.540,54 0 371,29 367,73 3,56 -0,50% 191,14 117 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.011,00 60.950,03 Rec 606.818,14 4.651.539,55 0 371,29 367,72 3,57 -0,50% 191,14 117 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.012,00 60.951,03 Rec 606.818,28 4.651.538,56 0 371,29 367,72 3,57 -0,50% 191,14 117 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.013,00 60.952,03 Rec 606.818,42 4.651.537,57 0 371,29 367,71 3,58 -0,50% 191,14 117 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.014,00 60.953,03 Rec 606.818,56 4.651.536,58 0 371,29 367,71 3,58 -0,50% 191,14 117 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.015,00 60.954,03 Rec 606.818,70 4.651.535,59 0 371,29 367,70 3,59 -0,50% 191,14 117 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.016,00 60.955,03 Rec 606.818,83 4.651.534,60 0 371,29 367,70 3,59 -0,50% 191,14 117 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.017,00 60.956,03 Rec 606.818,97 4.651.533,61 0 371,28 367,69 3,59 -0,50% 191,14 117 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.018,00 60.957,03 Rec 606.819,11 4.651.532,62 0 371,28 367,69 3,60 -0,50% 191,14 117 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.019,00 60.958,03 Rec 606.819,25 4.651.531,63 0 371,28 367,68 3,60 -0,50% 191,14 117 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.020,00 60.959,03 Rec 606.819,39 4.651.530,64 0 371,28 367,68 3,61 -0,50% 191,14 117 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.021,00 60.960,03 Rec 606.819,53 4.651.529,65 0 371,28 367,67 3,61 -0,50% 191,14 117 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.022,00 60.961,03 Rec 606.819,67 4.651.528,66 0 371,28 367,67 3,61 -0,50% 191,14 117 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.023,00 60.962,03 Rec 606.819,81 4.651.527,67 0 371,28 367,66 3,62 -0,50% 191,14 117 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.024,00 60.963,03 Rec 606.819,94 4.651.526,68 0 371,28 367,66 3,62 -0,50% 191,14 117 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.025,00 60.964,03 Rec 606.820,08 4.651.525,69 0 371,28 367,65 3,63 -0,50% 191,14 117 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.026,00 60.965,03 Rec 606.820,22 4.651.524,70 0 371,28 367,65 3,63 -0,50% 191,14 117 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.027,00 60.966,03 Rec 606.820,36 4.651.523,71 0 371,28 367,64 3,64 -0,50% 191,14 117 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.028,00 60.967,03 Rec 606.820,50 4.651.522,72 0 371,28 367,64 3,64 -0,50% 191,14 117 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.029,00 60.968,03 Rec 606.820,64 4.651.521,73 0 371,27 367,63 3,64 -0,50% 191,14 117 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.030,00 60.969,03 Rec 606.820,78 4.651.520,74 0 371,27 367,63 3,65 -0,50% 191,14 117 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.031,00 60.970,03 Rec 606.820,92 4.651.519,75 0 371,27 367,62 3,65 -0,50% 191,14 117 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.032,00 60.971,03 Rec 606.821,05 4.651.518,76 0 371,27 367,62 3,66 -0,50% 191,14 117 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.033,00 60.972,03 Rec 606.821,19 4.651.517,77 0 371,27 367,61 3,66 -0,50% 191,14 117 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.034,00 60.973,03 Rec 606.821,33 4.651.516,78 0 371,28 367,61 3,67 -0,50% 191,14 117 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.035,00 60.974,03 Rec 606.821,47 4.651.515,79 0 371,28 367,60 3,68 -0,50% 191,14 117 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.036,00 60.975,03 Rec 606.821,61 4.651.514,80 0 371,28 367,60 3,68 -0,50% 191,14 117 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.037,00 60.976,03 Rec 606.821,75 4.651.513,81 0 371,28 367,59 3,69 -0,50% 191,14 117 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.038,00 60.977,03 Rec 606.821,89 4.651.512,82 0 371,28 367,59 3,69 -0,50% 191,14 117 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.039,00 60.978,03 Rec 606.822,03 4.651.511,83 0 371,27 367,58 3,69 -0,50% 191,14 117 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.040,00 60.979,03 Rec 606.822,16 4.651.510,83 0 371,27 367,58 3,70 -0,50% 191,14 117 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.041,00 60.980,03 Rec 606.822,30 4.651.509,84 0 371,27 367,57 3,70 -0,50% 191,14 117 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.042,00 60.981,03 Rec 606.822,44 4.651.508,85 0 371,27 367,57 3,71 -0,50% 191,14 117 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.043,00 60.982,03 Rec 606.822,58 4.651.507,86 0 371,28 367,56 3,72 -0,50% 191,14 117 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.044,00 60.983,03 Rec 606.822,72 4.651.506,87 0 371,28 367,56 3,73 -0,50% 191,14 117 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.045,00 60.984,03 Rec 606.822,86 4.651.505,88 0 371,28 367,55 3,73 -0,50% 191,14 117 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.046,00 60.985,03 Rec 606.823,00 4.651.504,89 0 371,29 367,55 3,74 -0,50% 191,14 117 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.047,00 60.986,03 Rec 606.823,14 4.651.503,90 0 371,29 367,54 3,75 -0,50% 191,14 117 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.048,00 60.987,03 Rec 606.823,27 4.651.502,91 0 371,29 367,54 3,76 -0,50% 191,14 117 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.049,00 60.988,03 Rec 606.823,41 4.651.501,92 0 371,30 367,53 3,77 -0,50% 191,14 117 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.050,00 60.989,03 Rec 606.823,55 4.651.500,93 0 371,30 367,53 3,77 -0,50% 191,14 117 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.051,00 60.990,03 Rec 606.823,69 4.651.499,94 0 371,30 367,52 3,78 -0,50% 191,14 117 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.052,00 60.991,03 Rec 606.823,83 4.651.498,95 0 371,31 367,52 3,79 -0,50% 191,14 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.053,00 60.992,03 Rec 606.823,97 4.651.497,96 0 371,31 367,51 3,80 -0,50% 191,14 117 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.054,00 60.993,03 Rec 606.824,11 4.651.496,97 0 371,31 367,51 3,81 -0,50% 191,14 117 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.055,00 60.994,03 Rec 606.824,25 4.651.495,98 0 371,32 367,50 3,81 -0,50% 191,14 117 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.056,00 60.995,03 Rec 606.824,38 4.651.494,99 0 371,32 367,50 3,82 -0,50% 191,14 117 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.057,00 60.996,03 Rec 606.824,52 4.651.494,00 0 371,32 367,49 3,83 -0,50% 191,14 117 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.058,00 60.997,03 Rec 606.824,66 4.651.493,01 0 371,33 367,49 3,84 -0,50% 191,14 117 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.059,00 60.998,03 Rec 606.824,80 4.651.492,02 0 371,33 367,48 3,85 -0,50% 191,14 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.060,00 60.999,03 Rec 606.824,94 4.651.491,03 0 371,33 367,48 3,86 -0,50% 191,14 117 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.061,00 61.000,03 Rec 606.825,08 4.651.490,04 0 371,33 367,47 3,86 -0,50% 191,14 117 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.062,00 61.001,03 Rec 606.825,22 4.651.489,05 0 371,34 367,47 3,87 -0,50% 191,14 117 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.063,00 61.002,03 Rec 606.825,36 4.651.488,06 0 371,34 367,46 3,88 -0,50% 191,14 117 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.064,00 61.003,03 Rec 606.825,49 4.651.487,07 0 371,36 367,46 3,90 -0,50% 191,14 117 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.065,00 61.004,03 Rec 606.825,63 4.651.486,08 0 371,37 367,45 3,92 -0,50% 191,14 117 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.066,00 61.005,03 Rec 606.825,77 4.651.485,09 0 371,38 367,45 3,94 -0,50% 191,14 117 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.067,00 61.006,03 Rec 606.825,91 4.651.484,10 0 371,40 367,44 3,96 -0,50% 191,14 117 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.068,00 61.007,03 Rec 606.826,05 4.651.483,11 0 371,41 367,44 3,98 -0,50% 191,14 117 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.069,00 61.008,03 Rec 606.826,19 4.651.482,12 0 371,43 367,43 4,00 -0,50% 191,14 117 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.070,00 61.009,03 Rec 606.826,33 4.651.481,12 0 371,44 367,43 4,01 -0,50% 191,14 117 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.071,00 61.010,03 Rec 606.826,46 4.651.480,13 0 371,45 367,42 4,03 -0,50% 191,14 117 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.072,00 61.011,03 Rec 606.826,60 4.651.479,14 0 371,47 367,42 4,05 -0,50% 191,14 117 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.073,00 61.012,03 Rec 606.826,74 4.651.478,15 0 371,48 367,41 4,07 -0,50% 191,14 117 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.074,00 61.013,03 Rec 606.826,88 4.651.477,16 0 371,50 367,41 4,09 -0,50% 191,14 117 12 2,29 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.075,00 61.014,03 Rec 606.827,02 4.651.476,17 0 371,51 367,40 4,11 -0,50% 191,14 117 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.076,00 61.015,03 Rec 606.827,16 4.651.475,18 0 371,52 367,40 4,13 -0,50% 191,14 117 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.077,00 61.016,03 Rec 606.827,30 4.651.474,19 0 371,54 367,39 4,15 -0,50% 191,14 117 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.078,00 61.017,03 Rec 606.827,44 4.651.473,20 0 371,55 367,39 4,17 -0,50% 191,14 117 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.079,00 61.018,03 Rec 606.827,57 4.651.472,21 0 371,57 367,38 4,19 -0,50% 191,14 117 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.080,00 61.019,03 Rec 606.827,71 4.651.471,22 0 371,58 367,38 4,21 -0,50% 191,14 117 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.081,00 61.020,03 Rec 606.827,85 4.651.470,23 0 371,60 367,37 4,23 -0,50% 191,14 117 12 2,43 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.082,00 61.021,03 Rec 606.827,99 4.651.469,24 0 371,62 367,37 4,26 -0,50% 191,14 117 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.083,00 61.022,03 Rec 606.828,13 4.651.468,25 0 371,64 367,36 4,28 -0,50% 191,14 117 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.084,00 61.023,03 Rec 606.828,27 4.651.467,26 0 371,65 367,36 4,30 -0,50% 191,14 117 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.085,00 61.024,03 Rec 606.828,41 4.651.466,27 0 371,66 367,35 4,31 -0,50% 191,14 117 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.086,00 61.025,03 Rec 606.828,55 4.651.465,28 0 371,66 367,35 4,32 -0,50% 191,14 117 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.087,00 61.026,03 Rec 606.828,68 4.651.464,29 0 371,67 367,34 4,33 -0,50% 191,14 117 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.088,00 61.027,03 Rec 606.828,82 4.651.463,30 0 371,67 367,34 4,34 -0,50% 191,14 117 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.089,00 61.028,03 Rec 606.828,96 4.651.462,31 0 371,68 367,33 4,35 -0,50% 191,14 117 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.090,00 61.029,03 Rec 606.829,10 4.651.461,32 0 371,68 367,33 4,36 -0,50% 191,14 117 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.091,00 61.030,03 Rec 606.829,24 4.651.460,33 0 371,69 367,32 4,37 -0,50% 191,14 117 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.092,00 61.031,03 Rec 606.829,38 4.651.459,34 0 371,69 367,32 4,37 -0,50% 191,14 117 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.093,00 61.032,03 Rec 606.829,52 4.651.458,35 0 371,70 367,31 4,38 -0,50% 191,14 117 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.094,00 61.033,03 Rec 606.829,66 4.651.457,36 0 371,70 367,31 4,39 -0,50% 191,14 117 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.095,00 61.034,03 Rec 606.829,79 4.651.456,37 0 371,70 367,30 4,40 -0,50% 191,14 117 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.096,00 61.035,03 Rec 606.829,93 4.651.455,38 0 371,70 367,30 4,40 -0,50% 191,14 117 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.097,00 61.036,03 Rec 606.830,07 4.651.454,39 0 371,70 367,29 4,41 -0,50% 191,14 117 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.098,00 61.037,03 Rec 606.830,21 4.651.453,40 0 371,70 367,29 4,41 -0,50% 191,14 117 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.099,00 61.038,03 Rec 606.830,35 4.651.452,41 0 371,69 367,28 4,41 -0,50% 191,14 117 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.100,00 61.039,03 Rec 606.830,49 4.651.451,42 0 371,69 367,28 4,42 -0,50% 191,14 117 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.101,00 61.040,03 Rec 606.830,63 4.651.450,42 0 371,69 367,27 4,42 -0,50% 191,14 117 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.102,00 61.041,03 Rec 606.830,77 4.651.449,43 0 371,69 367,27 4,42 -0,50% 191,14 117 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.103,00 61.042,03 Rec 606.830,90 4.651.448,44 0 371,68 367,26 4,42 -0,50% 191,14 117 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.104,00 61.043,03 Rec 606.831,04 4.651.447,45 0 371,68 367,26 4,43 -0,50% 191,14 117 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.105,00 61.044,03 Rec 606.831,18 4.651.446,46 0 371,68 367,25 4,43 -0,50% 191,14 117 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.106,00 61.045,03 Rec 606.831,32 4.651.445,47 0 371,68 367,25 4,43 -0,50% 191,14 117 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.107,00 61.046,03 Rec 606.831,46 4.651.444,48 0 371,68 367,24 4,44 -0,50% 191,14 117 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.108,00 61.047,03 Rec 606.831,60 4.651.443,49 0 371,67 367,24 4,44 -0,50% 191,14 117 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.109,00 61.048,03 Rec 606.831,74 4.651.442,50 0 371,67 367,23 4,44 -0,50% 191,14 117 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.110,00 61.049,03 Rec 606.831,88 4.651.441,51 0 371,67 367,23 4,44 -0,50% 191,14 117 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.111,00 61.050,03 Rec 606.832,01 4.651.440,52 0 371,67 367,22 4,45 -0,50% 191,14 117 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.112,00 61.051,03 Rec 606.832,15 4.651.439,53 0 371,67 367,22 4,45 -0,50% 191,14 117 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.113,00 61.052,03 Rec 606.832,29 4.651.438,54 0 371,66 367,21 4,45 -0,50% 191,14 117 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.114,00 61.053,03 Rec 606.832,43 4.651.437,55 0 371,66 367,21 4,46 -0,50% 191,14 117 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.115,00 61.054,03 Rec 606.832,57 4.651.436,56 0 371,66 367,20 4,46 -0,50% 191,14 117 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.116,00 61.055,03 Rec 606.832,71 4.651.435,57 0 371,66 367,20 4,46 -0,50% 191,14 117 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.117,00 61.056,03 Rec 606.832,85 4.651.434,58 0 371,66 367,19 4,47 -0,50% 191,14 117 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.118,00 61.057,03 Rec 606.832,99 4.651.433,59 0 371,65 367,19 4,47 -0,50% 191,14 117 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.119,00 61.058,03 Rec 606.833,12 4.651.432,60 0 371,65 367,18 4,47 -0,50% 191,14 118 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.120,00 61.059,03 Rec 606.833,26 4.651.431,61 0 371,65 367,18 4,47 -0,50% 191,14 118 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.121,00 61.060,03 Rec 606.833,40 4.651.430,62 0 371,65 367,17 4,48 -0,50% 191,14 118 12 2,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.122,00 61.061,03 Rec 606.833,54 4.651.429,63 0 371,66 367,17 4,49 -0,50% 191,14 118 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.123,00 61.062,03 Rec 606.833,68 4.651.428,64 0 371,66 367,16 4,50 -0,50% 191,14 118 12 2,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.124,00 61.063,03 Rec 606.833,82 4.651.427,65 0 371,66 367,16 4,50 -0,50% 191,14 118 12 2,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.125,00 61.064,03 Rec 606.833,96 4.651.426,66 0 371,66 367,15 4,51 -0,50% 191,14 118 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.126,00 61.065,03 Rec 606.834,10 4.651.425,67 0 371,67 367,15 4,52 -0,50% 191,14 118 12 2,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.127,00 61.066,03 Rec 606.834,23 4.651.424,68 0 371,67 367,14 4,53 -0,50% 191,14 118 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.128,00 61.067,03 Rec 606.834,37 4.651.423,69 0 371,67 367,14 4,54 -0,50% 191,14 118 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.129,00 61.068,03 Rec 606.834,51 4.651.422,70 0 371,67 367,13 4,54 -0,50% 191,14 118 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.130,00 61.069,03 Rec 606.834,65 4.651.421,71 0 371,68 367,13 4,55 -0,50% 191,14 118 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.131,00 61.070,03 Rec 606.834,79 4.651.420,71 0 371,68 367,12 4,56 -0,50% 191,14 118 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.132,00 61.071,03 Rec 606.834,93 4.651.419,72 0 371,68 367,12 4,56 -0,50% 191,14 118 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.133,00 61.072,03 Rec 606.835,07 4.651.418,73 0 371,68 367,11 4,57 -0,50% 191,14 118 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.134,00 61.073,03 Rec 606.835,21 4.651.417,74 0 371,68 367,11 4,58 -0,50% 191,14 118 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.135,00 61.074,03 Rec 606.835,34 4.651.416,75 0 371,68 367,10 4,58 -0,50% 191,14 118 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.136,00 61.075,03 Rec 606.835,48 4.651.415,76 0 371,68 367,10 4,59 -0,50% 191,14 118 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.137,00 61.076,03 Rec 606.835,62 4.651.414,77 0 371,69 367,09 4,59 -0,50% 191,14 118 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.138,00 61.077,03 Rec 606.835,76 4.651.413,78 0 371,69 367,09 4,60 -0,50% 191,14 118 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.139,00 61.078,03 Rec 606.835,90 4.651.412,79 0 371,69 367,08 4,61 -0,50% 191,14 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.140,00 61.079,03 Rec 606.836,04 4.651.411,80 0 371,69 367,08 4,61 -0,50% 191,14 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.141,00 61.080,03 Rec 606.836,18 4.651.410,81 0 371,69 367,07 4,62 -0,50% 191,14 118 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.142,00 61.081,03 Rec 606.836,31 4.651.409,82 0 371,69 367,07 4,63 -0,50% 191,14 118 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.143,00 61.082,03 Rec 606.836,45 4.651.408,83 0 371,69 367,06 4,63 -0,50% 191,14 118 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.144,00 61.083,03 Rec 606.836,59 4.651.407,84 0 371,69 367,06 4,64 -0,50% 191,14 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.145,00 61.084,03 Rec 606.836,73 4.651.406,85 0 371,69 367,05 4,64 -0,50% 191,14 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.146,00 61.085,03 Rec 606.836,87 4.651.405,86 0 371,70 367,05 4,65 -0,50% 191,14 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.147,00 61.086,03 Rec 606.837,01 4.651.404,87 0 371,70 367,04 4,66 -0,50% 191,14 118 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.148,00 61.087,03 Rec 606.837,15 4.651.403,88 0 371,70 367,04 4,66 -0,50% 191,14 118 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.149,00 61.088,03 Rec 606.837,29 4.651.402,89 0 371,70 367,03 4,67 -0,50% 191,14 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.150,00 61.089,03 Rec 606.837,42 4.651.401,90 0 371,70 367,03 4,67 -0,50% 191,14 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.151,00 61.090,03 Rec 606.837,56 4.651.400,91 0 371,70 367,02 4,68 -0,50% 191,14 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.152,00 61.091,03 Rec 606.837,70 4.651.399,92 0 371,70 367,02 4,68 -0,50% 191,14 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.153,00 61.092,03 Rec 606.837,84 4.651.398,93 0 371,70 367,01 4,69 -0,50% 191,14 118 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.154,00 61.093,03 Rec 606.837,98 4.651.397,94 0 371,70 367,01 4,69 -0,50% 191,14 118 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.155,00 61.094,03 Rec 606.838,12 4.651.396,95 0 371,70 367,00 4,70 -0,50% 191,14 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.156,00 61.095,03 Rec 606.838,26 4.651.395,96 0 371,70 367,00 4,70 -0,50% 191,14 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.157,00 61.096,03 Rec 606.838,40 4.651.394,97 0 371,70 366,99 4,71 -0,50% 191,14 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.158,00 61.097,03 Rec 606.838,53 4.651.393,98 0 371,70 366,99 4,71 -0,50% 191,14 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.159,00 61.098,03 Rec 606.838,67 4.651.392,99 0 371,70 366,98 4,71 -0,50% 191,14 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.160,00 61.099,03 Rec 606.838,81 4.651.392,00 0 371,70 366,98 4,72 -0,50% 191,14 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.161,00 61.100,03 Rec 606.838,95 4.651.391,00 0 371,69 366,97 4,72 -0,50% 191,14 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.162,00 61.101,03 Rec 606.839,09 4.651.390,01 0 371,69 366,97 4,73 -0,50% 191,14 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.163,00 61.102,03 Rec 606.839,23 4.651.389,02 0 371,69 366,96 4,73 -0,50% 191,14 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.164,00 61.103,03 Rec 606.839,37 4.651.388,03 0 371,69 366,96 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.165,00 61.104,03 Rec 606.839,51 4.651.387,04 0 371,69 366,95 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.166,00 61.105,03 Rec 606.839,64 4.651.386,05 0 371,69 366,95 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.167,00 61.106,03 Rec 606.839,78 4.651.385,06 0 371,68 366,94 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.168,00 61.107,03 Rec 606.839,92 4.651.384,07 0 371,68 366,94 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.169,00 61.108,03 Rec 606.840,06 4.651.383,08 0 371,67 366,93 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.170,00 61.109,03 Rec 606.840,20 4.651.382,09 0 371,67 366,93 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.171,00 61.110,03 Rec 606.840,34 4.651.381,10 0 371,66 366,92 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.172,00 61.111,03 Rec 606.840,48 4.651.380,11 0 371,66 366,92 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.173,00 61.112,03 Rec 606.840,62 4.651.379,12 0 371,65 366,91 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.174,00 61.113,03 Rec 606.840,75 4.651.378,13 0 371,65 366,91 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.175,00 61.114,03 Rec 606.840,89 4.651.377,14 0 371,64 366,90 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.176,00 61.115,03 Rec 606.841,03 4.651.376,15 0 371,64 366,90 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.177,00 61.116,03 Rec 606.841,17 4.651.375,16 0 371,63 366,89 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.178,00 61.117,03 Rec 606.841,31 4.651.374,17 0 371,63 366,89 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.179,00 61.118,03 Rec 606.841,45 4.651.373,18 0 371,62 366,88 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.180,00 61.119,03 Rec 606.841,59 4.651.372,19 0 371,62 366,88 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.181,00 61.120,03 Rec 606.841,73 4.651.371,20 0 371,61 366,87 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.182,00 61.121,03 Rec 606.841,86 4.651.370,21 0 371,61 366,87 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.183,00 61.122,03 Rec 606.842,00 4.651.369,22 0 371,60 366,86 4,74 -0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.184,00 61.123,03 Rec 606.842,14 4.651.368,23 0 371,59 366,86 4,73 -0,50% 191,14 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.185,00 61.124,03 Rec 606.842,28 4.651.367,24 0 371,58 366,85 4,73 -0,50% 191,14 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.186,00 61.125,03 Rec 606.842,42 4.651.366,25 0 371,57 366,85 4,72 -0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.187,00 61.126,03 Rec 606.842,56 4.651.365,26 0 371,56 366,84 4,72 -0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.188,00 61.127,03 Rec 606.842,70 4.651.364,27 0 371,55 366,84 4,72 -0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.189,00 61.128,03 Rec 606.842,84 4.651.363,28 0 371,55 366,83 4,71 -0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.190,00 61.129,03 Rec 606.842,97 4.651.362,29 0 371,54 366,83 4,71 -0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.191,00 61.130,03 Rec 606.843,11 4.651.361,30 0 371,53 366,82 4,71 -0,50% 191,14 V. 0,57 N/A Desagüe D1D Apoyo arqueta 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 100 Compuerta N/A Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.192,00 61.131,03 Rec 606.843,25 4.651.360,30 0 371,52 366,83 4,69 0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.193,00 61.132,03 Rec 606.843,39 4.651.359,31 0 371,51 366,83 4,68 0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.194,00 61.133,03 Rec 606.843,53 4.651.358,32 0 371,50 366,84 4,67 0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.195,00 61.134,03 Rec 606.843,67 4.651.357,33 0 371,49 366,84 4,65 0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.196,00 61.135,03 Rec 606.843,81 4.651.356,34 0 371,49 366,85 4,64 0,50% 191,14 Apoyo arqueta 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.197,00 61.136,03 Rec 606.843,95 4.651.355,35 0 371,48 366,85 4,63 0,50% 191,14 118 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.198,00 61.137,03 Rec 606.844,08 4.651.354,36 0 371,47 366,86 4,61 0,50% 191,14 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.199,00 61.138,03 Rec 606.844,22 4.651.353,37 0 371,46 366,86 4,60 0,50% 191,14 118 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.200,00 61.139,03 Rec 606.844,36 4.651.352,38 0 371,43 366,87 4,56 0,50% 191,14 118 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.201,00 61.140,03 Rec 606.844,50 4.651.351,39 0 371,40 366,87 4,53 0,50% 191,14 118 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.202,00 61.141,03 Rec 606.844,64 4.651.350,40 0 371,37 366,88 4,49 0,50% 191,14 118 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.203,00 61.142,03 Rec 606.844,78 4.651.349,41 0 371,38 366,88 4,50 0,50% 191,14 118 12 2,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.204,00 61.143,03 Rec 606.844,92 4.651.348,42 0 371,41 366,89 4,53 0,50% 191,14 118 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.205,00 61.144,03 Rec 606.845,06 4.651.347,43 0 371,44 366,89 4,55 0,50% 191,14 118 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.206,00 61.145,03 Rec 606.845,19 4.651.346,44 0 371,47 366,90 4,58 0,50% 191,14 118 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.207,00 61.146,03 Rec 606.845,33 4.651.345,45 0 371,50 366,90 4,60 0,50% 191,14 118 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.208,00 61.147,03 Rec 606.845,47 4.651.344,46 0 371,53 366,91 4,63 0,50% 191,14 118 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.209,00 61.148,03 Rec 606.845,61 4.651.343,47 0 371,56 366,91 4,65 0,50% 191,14 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.210,00 61.149,03 Rec 606.845,75 4.651.342,48 0 371,59 366,92 4,68 0,50% 191,14 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.211,00 61.150,03 Rec 606.845,89 4.651.341,49 0 371,62 366,92 4,70 0,50% 191,14 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.212,00 61.151,03 Rec 606.846,03 4.651.340,50 0 371,65 366,93 4,73 0,50% 191,14 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.213,00 61.152,03 Rec 606.846,16 4.651.339,51 0 371,68 366,93 4,75 0,50% 191,14 118 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.214,00 61.153,03 Rec 606.846,30 4.651.338,52 0 371,70 366,94 4,77 0,50% 191,14 118 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.215,00 61.154,03 Rec 606.846,44 4.651.337,53 0 371,72 366,94 4,78 0,50% 191,14 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.216,00 61.155,03 Rec 606.846,58 4.651.336,54 0 371,74 366,95 4,79 0,50% 191,14 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.217,00 61.156,03 Rec 606.846,72 4.651.335,55 0 371,74 366,95 4,79 0,50% 191,14 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.218,00 61.157,03 Rec 606.846,86 4.651.334,56 0 371,75 366,96 4,79 0,50% 191,14 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.219,00 61.158,03 Rec 606.847,00 4.651.333,57 0 371,75 366,96 4,79 0,50% 191,14 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.220,00 61.159,03 Rec 606.847,14 4.651.332,58 0 371,75 366,97 4,79 0,50% 191,14 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.221,00 61.160,03 Rec 606.847,27 4.651.331,59 0 371,76 366,97 4,78 0,50% 191,14 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.222,00 61.161,03 Rec 606.847,41 4.651.330,59 0 371,76 366,98 4,78 0,50% 191,14 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.223,00 61.162,03 Rec 606.847,55 4.651.329,60 0 371,76 366,98 4,78 0,50% 191,14 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.224,00 61.163,03 Rec 606.847,69 4.651.328,61 0 371,76 366,99 4,78 0,50% 191,14 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.225,00 61.164,03 Rec 606.847,83 4.651.327,62 0 371,77 366,99 4,77 0,50% 191,14 118 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.226,00 61.165,03 Rec 606.847,97 4.651.326,63 0 371,77 367,00 4,77 0,50% 191,14 118 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.227,00 61.166,03 Rec 606.848,11 4.651.325,64 0 371,77 367,00 4,77 0,50% 191,14 118 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.228,00 61.167,03 Rec 606.848,25 4.651.324,65 0 371,77 367,01 4,77 0,50% 191,14 118 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.229,00 61.168,03 Rec 606.848,38 4.651.323,66 0 371,77 367,01 4,76 0,50% 191,14 118 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.230,00 61.169,03 Rec 606.848,52 4.651.322,67 0 371,78 367,02 4,76 0,50% 191,14 118 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.231,00 61.170,03 Rec 606.848,66 4.651.321,68 0 371,78 367,02 4,76 0,50% 191,14 118 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.232,00 61.171,03 Rec 606.848,80 4.651.320,69 0 371,78 367,03 4,76 0,50% 191,14 118 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.233,00 61.172,03 Rec 606.848,94 4.651.319,70 0 371,78 367,03 4,75 0,50% 191,14 118 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.234,00 61.173,03 Rec 606.849,08 4.651.318,71 0 371,79 367,04 4,75 0,50% 191,14 118 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.235,00 61.174,03 Rec 606.849,22 4.651.317,72 0 371,79 367,04 4,75 0,50% 191,14 118 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.236,00 61.175,03 Rec 606.849,36 4.651.316,73 0 371,79 367,05 4,74 0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.237,00 61.176,03 Rec 606.849,49 4.651.315,74 0 371,79 367,05 4,74 0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.238,00 61.177,03 Rec 606.849,63 4.651.314,75 0 371,80 367,06 4,74 0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.239,00 61.178,03 Rec 606.849,77 4.651.313,76 0 371,80 367,06 4,74 0,50% 191,14 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.240,00 61.179,03 Rec 606.849,91 4.651.312,77 0 371,80 367,07 4,73 0,50% 191,14 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.241,00 61.180,03 Rec 606.850,05 4.651.311,78 0 371,80 367,07 4,73 0,50% 191,14 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.242,00 61.181,03 Rec 606.850,19 4.651.310,79 0 371,80 367,08 4,73 0,50% 191,14 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.243,00 61.182,03 Rec 606.850,33 4.651.309,80 0 371,81 367,08 4,73 0,50% 191,14 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.244,00 61.183,03 Rec 606.850,47 4.651.308,81 0 371,81 367,09 4,72 0,50% 191,14 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.245,00 61.184,03 Rec 606.850,60 4.651.307,82 0 371,81 367,09 4,72 0,50% 191,14 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.246,00 61.185,03 Rec 606.850,74 4.651.306,83 0 371,81 367,10 4,72 0,50% 191,14 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.247,00 61.186,03 Rec 606.850,88 4.651.305,84 0 371,82 367,10 4,72 0,50% 191,14 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.248,00 61.187,03 Rec 606.851,02 4.651.304,85 0 371,82 367,11 4,71 0,50% 191,14 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.249,00 61.188,03 Rec 606.851,16 4.651.303,86 0 371,81 367,11 4,70 0,50% 191,14 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.250,00 61.189,03 Rec 606.851,30 4.651.302,87 0 371,81 367,12 4,70 0,50% 191,14 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.251,00 61.190,03 Rec 606.851,44 4.651.301,88 0 371,81 367,12 4,69 0,50% 191,14 118 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.252,00 61.191,03 Rec 606.851,58 4.651.300,88 0 371,81 367,13 4,68 0,50% 191,14 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.253,00 61.192,03 Rec 606.851,71 4.651.299,89 0 371,81 367,13 4,68 0,50% 191,14 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.254,00 61.193,03 Rec 606.851,85 4.651.298,90 0 371,80 367,14 4,67 0,50% 191,14 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.255,00 61.194,03 Rec 606.851,99 4.651.297,91 0 371,80 367,14 4,66 0,50% 191,14 118 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.256,00 61.195,03 Rec 606.852,13 4.651.296,92 0 371,80 367,15 4,65 0,50% 191,14 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.257,00 61.196,03 Rec 606.852,27 4.651.295,93 0 371,80 367,15 4,65 0,50% 191,14 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.258,00 61.197,03 Rec 606.852,41 4.651.294,94 0 371,80 367,16 4,64 0,50% 191,14 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.259,00 61.198,03 Rec 606.852,55 4.651.293,95 0 371,79 367,16 4,63 0,50% 191,14 118 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.260,00 61.199,03 Rec 606.852,69 4.651.292,96 0 371,79 367,17 4,63 0,50% 191,14 118 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.261,00 61.200,03 Rec 606.852,82 4.651.291,97 0 371,79 367,17 4,62 0,50% 191,14 118 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.262,00 61.201,03 Rec 606.852,96 4.651.290,98 0 371,79 367,18 4,61 0,50% 191,14 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.263,00 61.202,03 Rec 606.853,10 4.651.289,99 0 371,79 367,18 4,61 0,50% 191,14 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.264,00 61.203,03 Rec 606.853,24 4.651.289,00 0 371,78 367,19 4,59 0,50% 191,14 117 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.265,00 61.204,03 Rec 606.853,38 4.651.288,01 0 371,77 367,19 4,58 0,50% 191,14 117 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.266,00 61.205,03 Rec 606.853,52 4.651.287,02 0 371,76 367,20 4,56 0,50% 191,14 117 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.267,00 61.206,03 Rec 606.853,66 4.651.286,03 0 371,74 367,20 4,54 0,50% 191,14 117 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.268,00 61.207,03 Rec 606.853,80 4.651.285,04 0 371,73 367,21 4,53 0,50% 191,14 117 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.269,00 61.208,03 Rec 606.853,93 4.651.284,05 0 371,72 367,21 4,51 0,50% 191,14 117 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.270,00 61.209,03 Rec 606.854,07 4.651.283,06 0 371,71 367,22 4,50 0,50% 191,14 117 12 2,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.271,00 61.210,03 Rec 606.854,21 4.651.282,07 0 371,70 367,22 4,48 0,50% 191,14 117 12 2,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.272,00 61.211,03 Rec 606.854,35 4.651.281,08 0 371,69 367,23 4,46 0,50% 191,14 117 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.273,00 61.212,03 Rec 606.854,49 4.651.280,09 0 371,68 367,23 4,45 0,50% 191,14 117 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.274,00 61.213,03 Rec 606.854,63 4.651.279,10 0 371,67 367,24 4,43 0,50% 191,14 117 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.275,00 61.214,03 Rec 606.854,77 4.651.278,11 0 371,66 367,24 4,42 0,50% 191,14 117 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.276,00 61.215,03 Rec 606.854,91 4.651.277,12 0 371,65 367,25 4,40 0,50% 191,14 117 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.277,00 61.216,03 Rec 606.855,04 4.651.276,13 0 371,63 367,25 4,38 0,50% 191,14 117 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.278,00 61.217,03 Rec 606.855,18 4.651.275,14 0 371,65 367,26 4,40 0,50% 191,14 117 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.279,00 61.218,03 Rec 606.855,32 4.651.274,15 0 371,68 367,26 4,42 0,50% 191,14 117 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.280,00 61.219,03 Rec 606.855,46 4.651.273,16 0 371,71 367,27 4,44 0,50% 191,14 117 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.281,00 61.220,03 Rec 606.855,60 4.651.272,17 0 371,74 367,27 4,46 0,50% 191,14 117 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.282,00 61.221,03 Rec 606.855,74 4.651.271,18 0 371,76 367,28 4,49 0,50% 191,14 117 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.283,00 61.222,03 Rec 606.855,88 4.651.270,18 0 371,79 367,28 4,51 0,50% 191,14 117 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.284,00 61.223,03 Rec 606.856,02 4.651.269,19 0 371,82 367,29 4,53 0,50% 191,14 117 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.285,00 61.224,03 Rec 606.856,15 4.651.268,20 0 371,84 367,29 4,55 0,50% 191,14 117 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.286,00 61.225,03 Rec 606.856,29 4.651.267,21 0 371,87 367,30 4,57 0,50% 191,14 117 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.287,00 61.226,03 Rec 606.856,43 4.651.266,22 0 371,90 367,30 4,60 0,50% 191,14 117 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.288,00 61.227,03 Rec 606.856,57 4.651.265,23 0 371,93 367,31 4,62 0,50% 191,14 117 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.289,00 61.228,03 Rec 606.856,71 4.651.264,24 0 371,95 367,31 4,64 0,50% 191,14 117 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.290,00 61.229,03 Rec 606.856,85 4.651.263,25 0 371,97 367,32 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.291,00 61.230,03 Rec 606.856,99 4.651.262,26 0 371,98 367,32 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.292,00 61.231,03 Rec 606.857,12 4.651.261,27 0 371,99 367,33 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.293,00 61.232,03 Rec 606.857,26 4.651.260,28 0 372,00 367,33 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.294,00 61.233,03 Rec 606.857,40 4.651.259,29 0 372,00 367,34 4,67 0,50% 191,14 117 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.295,00 61.234,03 Rec 606.857,54 4.651.258,30 0 372,00 367,34 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.296,00 61.235,03 Rec 606.857,68 4.651.257,31 0 372,01 367,35 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.297,00 61.236,03 Rec 606.857,82 4.651.256,32 0 372,01 367,35 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.298,00 61.237,03 Rec 606.857,96 4.651.255,33 0 372,01 367,36 4,65 0,50% 191,14 117 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.299,00 61.238,03 Rec 606.858,10 4.651.254,34 0 372,01 367,36 4,65 0,50% 191,14 117 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.300,00 61.239,03 Rec 606.858,23 4.651.253,35 0 372,01 367,37 4,65 0,50% 191,14 117 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.301,00 61.240,03 Rec 606.858,37 4.651.252,36 0 372,02 367,37 4,65 0,50% 191,14 117 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.302,00 61.241,03 Rec 606.858,51 4.651.251,37 0 372,02 367,38 4,64 0,50% 191,14 117 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.303,00 61.242,03 Rec 606.858,65 4.651.250,38 0 372,02 367,38 4,64 0,50% 191,14 117 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.304,00 61.243,03 Rec 606.858,79 4.651.249,39 0 372,02 367,39 4,64 0,50% 191,14 117 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.305,00 61.244,03 Rec 606.858,93 4.651.248,40 0 372,03 367,39 4,64 0,50% 191,14 117 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.306,00 61.245,03 Rec 606.859,07 4.651.247,41 0 372,04 367,40 4,65 0,50% 191,14 117 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.307,00 61.246,03 Rec 606.859,21 4.651.246,42 0 372,06 367,40 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.308,00 61.247,03 Rec 606.859,34 4.651.245,43 0 372,07 367,41 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.309,00 61.248,03 Rec 606.859,48 4.651.244,44 0 372,08 367,41 4,67 0,50% 191,14 117 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.310,00 61.249,03 Rec 606.859,62 4.651.243,45 0 372,09 367,42 4,67 0,50% 191,14 117 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.311,00 61.250,03 Rec 606.859,76 4.651.242,46 0 372,09 367,42 4,67 0,50% 191,14 117 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.312,00 61.251,03 Rec 606.859,90 4.651.241,47 0 372,09 367,43 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.313,00 61.252,03 Rec 606.860,04 4.651.240,47 0 372,09 367,43 4,66 0,50% 191,14 117 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.314,00 61.253,03 Rec 606.860,18 4.651.239,48 0 372,09 367,44 4,65 0,50% 191,14 117 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.315,00 61.254,03 Rec 606.860,32 4.651.238,49 0 372,08 367,44 4,64 0,50% 191,14 117 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.316,00 61.255,03 Rec 606.860,45 4.651.237,50 0 372,08 367,45 4,64 0,50% 191,14 117 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.317,00 61.256,03 Rec 606.860,59 4.651.236,51 0 372,08 367,45 4,63 0,50% 191,14 117 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.318,00 61.257,03 Rec 606.860,73 4.651.235,52 0 372,08 367,46 4,63 0,50% 191,14 117 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.319,00 61.258,03 Rec 606.860,87 4.651.234,53 0 372,08 367,46 4,62 0,50% 191,14 117 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.320,00 61.259,03 Rec 606.861,01 4.651.233,54 0 372,08 367,47 4,61 0,50% 191,14 117 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.321,00 61.260,03 Rec 606.861,15 4.651.232,55 0 372,08 367,47 4,61 0,50% 191,14 117 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.322,00 61.261,03 Rec 606.861,29 4.651.231,56 0 372,08 367,48 4,60 0,50% 191,14 117 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.323,00 61.262,03 Rec 606.861,43 4.651.230,57 0 372,08 367,48 4,60 0,50% 191,14 117 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.324,00 61.263,03 Rec 606.861,56 4.651.229,58 0 372,08 367,49 4,59 0,50% 191,14 117 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.325,00 61.264,03 Rec 606.861,70 4.651.228,59 0 372,08 367,49 4,59 0,50% 191,14 117 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.326,00 61.265,03 Rec 606.861,84 4.651.227,60 0 372,08 367,50 4,58 0,50% 191,14 117 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.327,00 61.266,03 Rec 606.861,98 4.651.226,61 0 372,08 367,50 4,58 0,50% 191,14 117 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.328,00 61.267,03 Rec 606.862,12 4.651.225,62 0 372,08 367,51 4,57 0,50% 191,14 117 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.329,00 61.268,03 Rec 606.862,26 4.651.224,63 0 372,08 367,51 4,56 0,50% 191,14 117 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.330,00 61.269,03 Rec 606.862,40 4.651.223,64 0 372,08 367,52 4,56 0,50% 191,14 117 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.331,00 61.270,03 Rec 606.862,54 4.651.222,65 0 372,07 367,52 4,55 0,50% 191,14 117 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.332,00 61.271,03 Rec 606.862,67 4.651.221,66 0 372,07 367,53 4,55 0,50% 191,14 117 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.333,00 61.272,03 Rec 606.862,81 4.651.220,67 0 372,07 367,53 4,54 0,50% 191,14 117 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.334,00 61.273,03 Rec 606.862,95 4.651.219,68 0 372,07 367,54 4,54 0,50% 191,14 117 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.335,00 61.274,03 Rec 606.863,09 4.651.218,69 0 372,07 367,54 4,53 0,50% 191,14 117 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.336,00 61.275,03 Rec 606.863,23 4.651.217,70 0 372,07 367,55 4,53 0,50% 191,14 117 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.337,00 61.276,03 Rec 606.863,37 4.651.216,71 0 372,07 367,55 4,52 0,50% 191,14 117 12 2,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.338,00 61.277,03 Rec 606.863,51 4.651.215,72 0 372,07 367,56 4,51 0,50% 191,14 117 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.339,00 61.278,03 Rec 606.863,65 4.651.214,73 0 372,07 367,56 4,50 0,50% 191,14 117 12 2,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.340,00 61.279,03 Rec 606.863,78 4.651.213,74 0 372,06 367,57 4,50 0,50% 191,14 117 12 2,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.341,00 61.280,03 Rec 606.863,92 4.651.212,75 0 372,06 367,57 4,49 0,50% 191,14 117 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.342,00 61.281,03 Rec 606.864,06 4.651.211,76 0 372,06 367,58 4,48 0,50% 191,14 117 12 2,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.343,00 61.282,03 Rec 606.864,20 4.651.210,76 0 372,06 367,58 4,47 0,50% 191,14 117 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.344,00 61.283,03 Rec 606.864,34 4.651.209,77 0 372,05 367,59 4,47 0,50% 191,14 117 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.345,00 61.284,03 Rec 606.864,48 4.651.208,78 0 372,05 367,59 4,46 0,50% 191,14 117 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.346,00 61.285,03 Rec 606.864,62 4.651.207,79 0 372,04 367,60 4,45 0,50% 191,14 117 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.347,00 61.286,03 Rec 606.864,76 4.651.206,80 0 372,04 367,60 4,44 0,50% 191,14 117 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.348,00 61.287,03 Rec 606.864,89 4.651.205,81 0 372,03 367,61 4,43 0,50% 191,14 117 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.349,00 61.288,03 Rec 606.865,03 4.651.204,82 0 372,03 367,61 4,42 0,50% 191,14 117 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.350,00 61.289,03 Rec 606.865,17 4.651.203,83 0 372,02 367,62 4,41 0,50% 191,14 117 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.351,00 61.290,03 Rec 606.865,31 4.651.202,84 0 372,02 367,62 4,40 0,50% 191,14 117 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.352,00 61.291,03 Rec 606.865,45 4.651.201,85 0 372,02 367,63 4,39 0,50% 191,14 117 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.353,00 61.292,03 Rec 606.865,59 4.651.200,86 0 372,01 367,63 4,38 0,50% 191,14 117 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.354,00 61.293,03 Rec 606.865,73 4.651.199,87 0 372,01 367,64 4,38 0,50% 191,14 117 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.355,00 61.294,03 Rec 606.865,87 4.651.198,88 0 372,01 367,64 4,37 0,50% 191,14 117 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.356,00 61.295,03 Rec 606.866,00 4.651.197,89 0 372,01 367,65 4,37 0,50% 191,14 117 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.357,00 61.296,03 Rec 606.866,14 4.651.196,90 0 372,01 367,65 4,36 0,50% 191,14 117 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.358,00 61.297,03 Rec 606.866,28 4.651.195,91 0 372,01 367,66 4,36 0,50% 191,14 117 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.359,00 61.298,03 Rec 606.866,42 4.651.194,92 0 372,01 367,66 4,35 0,50% 191,14 117 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.360,00 61.299,03 Rec 606.866,56 4.651.193,93 0 372,01 367,67 4,34 0,50% 191,14 117 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.361,00 61.300,03 Rec 606.866,70 4.651.192,94 0 372,01 367,67 4,34 0,50% 191,14 117 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.362,00 61.301,03 Rec 606.866,84 4.651.191,95 0 372,01 367,68 4,33 0,50% 191,14 117 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.363,00 61.302,03 Rec 606.866,97 4.651.190,96 0 372,01 367,68 4,33 0,50% 191,14 117 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.364,00 61.303,03 Rec 606.867,11 4.651.189,97 0 372,01 367,69 4,32 0,50% 191,14 117 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.365,00 61.304,03 Rec 606.867,25 4.651.188,98 0 372,01 367,69 4,32 0,50% 191,14 117 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.366,00 61.305,03 Rec 606.867,39 4.651.187,99 0 372,01 367,70 4,31 0,50% 191,14 117 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.367,00 61.306,03 Rec 606.867,53 4.651.187,00 0 372,01 367,70 4,31 0,50% 191,14 117 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.368,00 61.307,03 Rec 606.867,67 4.651.186,01 0 372,01 367,71 4,30 0,50% 191,14 117 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.369,00 61.308,03 Rec 606.867,81 4.651.185,02 0 372,01 367,71 4,30 0,50% 191,14 117 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.370,00 61.309,03 Rec 606.867,95 4.651.184,03 0 372,01 367,72 4,29 0,50% 191,14 117 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.371,00 61.310,03 Rec 606.868,08 4.651.183,04 0 372,01 367,72 4,28 0,50% 191,14 117 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.372,00 61.311,03 Rec 606.868,22 4.651.182,05 0 372,01 367,73 4,28 0,50% 191,14 117 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.373,00 61.312,03 Rec 606.868,36 4.651.181,06 0 372,00 367,73 4,27 0,50% 191,14 117 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.374,00 61.313,03 Rec 606.868,50 4.651.180,06 0 372,00 367,74 4,27 0,50% 191,14 117 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.375,00 61.314,03 Rec 606.868,64 4.651.179,07 0 372,00 367,74 4,26 0,50% 191,14 117 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.376,00 61.315,03 Rec 606.868,78 4.651.178,08 0 372,00 367,75 4,26 0,50% 191,14 117 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.377,00 61.316,03 Rec 606.868,92 4.651.177,09 0 372,00 367,75 4,25 0,50% 191,14 117 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.378,00 61.317,03 Rec 606.869,06 4.651.176,10 0 372,00 367,76 4,24 0,50% 191,14 117 12 2,44 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.379,00 61.318,03 Rec 606.869,19 4.651.175,11 0 371,94 367,76 4,17 0,50% 191,14 117 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.380,00 61.319,03 Rec 606.869,33 4.651.174,12 0 371,94 367,77 4,17 0,50% 191,14 117 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.381,00 61.320,03 Rec 606.869,47 4.651.173,13 0 371,97 367,77 4,20 0,50% 191,14 117 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.382,00 61.321,03 Rec 606.869,61 4.651.172,14 0 372,00 367,78 4,22 0,50% 191,14 117 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.383,00 61.322,03 Rec 606.869,75 4.651.171,15 0 372,00 367,78 4,22 0,50% 191,14 117 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.384,00 61.323,03 Rec 606.869,89 4.651.170,16 0 371,99 367,79 4,20 0,50% 191,14 117 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.385,00 61.324,03 Rec 606.870,03 4.651.169,17 0 371,98 367,79 4,19 0,50% 191,14 117 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.386,00 61.325,03 Rec 606.870,17 4.651.168,18 0 371,97 367,80 4,17 0,50% 191,14 117 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.387,00 61.326,03 Rec 606.870,30 4.651.167,19 0 371,98 367,80 4,18 0,50% 191,14 117 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.388,00 61.327,03 Rec 606.870,44 4.651.166,20 0 371,98 367,81 4,18 0,50% 191,14 117 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.389,00 61.328,03 Rec 606.870,58 4.651.165,21 0 371,98 367,81 4,17 0,50% 191,14 117 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.390,00 61.329,03 Rec 606.870,72 4.651.164,22 0 371,98 367,82 4,17 0,50% 191,14 117 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.391,00 61.330,03 Rec 606.870,86 4.651.163,23 0 371,99 367,82 4,17 0,50% 191,14 117 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.392,00 61.331,03 Rec 606.871,00 4.651.162,24 0 371,99 367,83 4,16 0,50% 191,14 117 12 2,36 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.393,00 61.332,03 Rec 606.871,14 4.651.161,25 0 371,99 367,83 4,16 0,50% 191,14 117 12 2,36 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.394,00 61.333,03 Rec 606.871,28 4.651.160,26 0 371,99 367,84 4,16 0,50% 191,14 117 12 2,36 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.395,00 61.334,03 Rec 606.871,41 4.651.159,27 0 371,99 367,84 4,15 0,50% 191,14 117 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.396,00 61.335,03 Rec 606.871,55 4.651.158,28 0 371,99 367,85 4,15 0,50% 191,14 117 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.397,00 61.336,03 Rec 606.871,69 4.651.157,29 0 371,99 367,85 4,14 0,50% 191,14 117 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.398,00 61.337,03 Rec 606.871,83 4.651.156,30 0 371,99 367,86 4,14 0,50% 191,14 117 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.399,00 61.338,03 Rec 606.871,97 4.651.155,31 0 371,99 367,86 4,13 0,50% 191,14 117 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.400,00 61.339,03 Rec 606.872,11 4.651.154,32 0 372,00 367,87 4,13 0,50% 191,14 117 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.401,00 61.340,03 Rec 606.872,25 4.651.153,33 0 372,00 367,87 4,13 0,50% 191,14 117 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.402,00 61.341,03 Rec 606.872,39 4.651.152,34 0 372,00 367,88 4,12 0,50% 191,14 117 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.403,00 61.342,03 Rec 606.872,52 4.651.151,35 0 372,00 367,88 4,12 0,50% 191,14 117 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.404,00 61.343,03 Rec 606.872,66 4.651.150,35 0 372,00 367,89 4,12 0,50% 191,14 117 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.405,00 61.344,03 Rec 606.872,80 4.651.149,36 0 372,00 367,89 4,11 0,50% 191,14 117 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.406,00 61.345,03 Rec 606.872,94 4.651.148,37 0 372,00 367,90 4,10 0,50% 191,14 117 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.407,00 61.346,03 Rec 606.873,08 4.651.147,38 0 372,00 367,90 4,10 0,50% 191,14 117 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.408,00 61.347,03 Rec 606.873,22 4.651.146,39 0 372,00 367,91 4,10 0,50% 191,14 117 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.409,00 61.348,03 Rec 606.873,36 4.651.145,40 0 372,00 367,91 4,09 0,50% 191,14 117 12 2,29 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.410,00 61.349,03 Rec 606.873,50 4.651.144,41 0 372,00 367,92 4,09 0,50% 191,14 117 12 2,29 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.411,00 61.350,03 Rec 606.873,63 4.651.143,42 0 372,00 367,92 4,08 0,50% 191,14 117 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.412,00 61.351,03 Rec 606.873,77 4.651.142,43 0 372,00 367,93 4,08 0,50% 191,14 117 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.413,00 61.352,03 Rec 606.873,91 4.651.141,44 0 372,00 367,93 4,07 0,50% 191,14 117 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.414,00 61.353,03 Rec 606.874,05 4.651.140,45 0 372,00 367,94 4,07 0,50% 191,14 117 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.415,00 61.354,03 Rec 606.874,19 4.651.139,46 0 372,00 367,94 4,06 0,50% 191,14 117 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.416,00 61.355,03 Rec 606.874,33 4.651.138,47 0 372,00 367,95 4,06 0,50% 191,14 117 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.417,00 61.356,03 Rec 606.874,47 4.651.137,48 0 372,00 367,95 4,05 0,50% 191,14 117 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.418,00 61.357,03 Rec 606.874,61 4.651.136,49 0 372,00 367,96 4,05 0,50% 191,14 117 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.419,00 61.358,03 Rec 606.874,74 4.651.135,50 0 372,00 367,96 4,04 0,50% 191,14 117 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.420,00 61.359,03 Rec 606.874,88 4.651.134,51 0 372,00 367,97 4,04 0,50% 191,14 117 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.421,00 61.360,03 Rec 606.875,02 4.651.133,52 0 372,00 367,97 4,03 0,50% 191,14 117 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.422,00 61.361,03 Rec 606.875,16 4.651.132,53 0 372,00 367,98 4,03 0,50% 191,14 117 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.423,00 61.362,03 Rec 606.875,30 4.651.131,54 0 372,01 367,98 4,02 0,50% 191,14 117 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.424,00 61.363,03 Rec 606.875,44 4.651.130,55 0 372,01 367,99 4,02 0,50% 191,14 117 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.425,00 61.364,03 Rec 606.875,58 4.651.129,56 0 372,01 367,99 4,02 0,50% 191,14 117 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.426,00 61.365,03 Rec 606.875,72 4.651.128,57 0 372,01 368,00 4,01 0,50% 191,14 117 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.427,00 61.366,03 Rec 606.875,85 4.651.127,58 0 372,01 368,00 4,01 0,50% 191,14 117 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.428,00 61.367,03 Rec 606.875,99 4.651.126,59 0 372,01 368,01 4,00 0,50% 191,14 117 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.429,00 61.368,03 Rec 606.876,13 4.651.125,60 0 372,01 368,01 4,00 0,50% 191,14 117 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.430,00 61.369,03 Rec 606.876,27 4.651.124,61 0 372,01 368,02 3,99 0,50% 191,14 117 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.431,00 61.370,03 Rec 606.876,41 4.651.123,62 0 372,01 368,02 3,99 0,50% 191,14 117 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.432,00 61.371,03 Rec 606.876,55 4.651.122,63 0 372,01 368,03 3,99 0,50% 191,14 117 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.433,00 61.372,03 Rec 606.876,69 4.651.121,64 0 372,02 368,03 3,98 0,50% 191,14 117 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.434,00 61.373,03 Rec 606.876,82 4.651.120,64 0 372,02 368,04 3,98 0,50% 191,14 117 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.435,00 61.374,03 Rec 606.876,96 4.651.119,65 0 372,02 368,04 3,98 0,50% 191,14 117 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.436,00 61.375,03 Rec 606.877,10 4.651.118,66 0 372,02 368,05 3,97 0,50% 191,14 117 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.437,00 61.376,03 Rec 606.877,24 4.651.117,67 0 372,02 368,05 3,97 0,50% 191,14 117 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.438,00 61.377,03 Rec 606.877,38 4.651.116,68 0 372,02 368,06 3,97 0,50% 191,14 117 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.439,00 61.378,03 Rec 606.877,52 4.651.115,69 0 372,02 368,06 3,96 0,50% 191,14 117 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.440,00 61.379,03 Rec 606.877,66 4.651.114,70 0 372,03 368,07 3,96 0,50% 191,14 117 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.441,00 61.380,03 Rec 606.877,80 4.651.113,71 0 372,03 368,07 3,96 0,50% 191,14 117 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.442,00 61.381,03 Rec 606.877,93 4.651.112,72 0 372,03 368,08 3,95 0,50% 191,14 117 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.443,00 61.382,03 Rec 606.878,07 4.651.111,73 0 372,03 368,08 3,95 0,50% 191,14 117 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.444,00 61.383,03 Rec 606.878,21 4.651.110,74 0 372,03 368,09 3,95 0,50% 191,14 117 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.445,00 61.384,03 Rec 606.878,35 4.651.109,75 0 372,03 368,09 3,94 0,50% 191,14 116 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.446,00 61.385,03 Rec 606.878,49 4.651.108,76 0 372,04 368,10 3,94 0,50% 191,14 116 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.447,00 61.386,03 Rec 606.878,63 4.651.107,77 0 372,04 368,10 3,94 0,50% 191,14 116 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.448,00 61.387,03 Rec 606.878,77 4.651.106,78 0 372,04 368,11 3,93 0,50% 191,14 116 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.449,00 61.388,03 Rec 606.878,91 4.651.105,79 0 372,04 368,11 3,93 0,50% 191,14 116 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.450,00 61.389,03 Rec 606.879,04 4.651.104,80 0 372,04 368,12 3,93 0,50% 191,14 116 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.451,00 61.390,03 Rec 606.879,18 4.651.103,81 0 372,04 368,12 3,92 0,50% 191,14 116 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.452,00 61.391,03 Rec 606.879,32 4.651.102,82 0 372,05 368,13 3,92 0,50% 191,14 116 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.453,00 61.392,03 Rec 606.879,46 4.651.101,83 0 372,05 368,13 3,92 0,50% 191,14 116 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.454,00 61.393,03 Rec 606.879,60 4.651.100,84 0 372,05 368,14 3,91 0,50% 191,14 116 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.455,00 61.394,03 Rec 606.879,74 4.651.099,85 0 372,05 368,14 3,91 0,50% 191,14 116 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.456,00 61.395,03 Rec 606.879,88 4.651.098,86 0 372,05 368,15 3,91 0,50% 191,14 116 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.457,00 61.396,03 Rec 606.880,02 4.651.097,87 0 372,05 368,15 3,90 0,50% 191,14 116 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.458,00 61.397,03 Rec 606.880,15 4.651.096,88 0 372,05 368,16 3,89 0,50% 191,14 116 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.459,00 61.398,03 Rec 606.880,29 4.651.095,89 0 372,05 368,16 3,89 0,50% 191,14 116 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.460,00 61.399,03 Rec 606.880,43 4.651.094,90 0 372,05 368,17 3,88 0,50% 191,14 116 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.461,00 61.400,03 Rec 606.880,57 4.651.093,91 0 372,05 368,17 3,88 0,50% 191,14 116 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.462,00 61.401,03 Rec 606.880,71 4.651.092,92 0 372,05 368,18 3,87 0,50% 191,14 116 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.463,00 61.402,03 Rec 606.880,85 4.651.091,93 0 372,05 368,18 3,87 0,50% 191,14 116 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.464,00 61.403,03 Rec 606.880,99 4.651.090,93 0 372,05 368,19 3,86 0,50% 191,14 116 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.465,00 61.404,03 Rec 606.881,13 4.651.089,94 0 372,05 368,19 3,86 0,50% 191,14 116 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.466,00 61.405,03 Rec 606.881,26 4.651.088,95 0 372,05 368,20 3,85 0,50% 191,14 116 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.467,00 61.406,03 Rec 606.881,40 4.651.087,96 0 372,05 368,20 3,84 0,50% 191,14 116 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.468,00 61.407,03 Rec 606.881,54 4.651.086,97 0 372,05 368,21 3,84 0,50% 191,14 116 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.469,00 61.408,03 Rec 606.881,68 4.651.085,98 0 372,04 368,21 3,83 0,50% 191,14 116 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.470,00 61.409,03 Rec 606.881,82 4.651.084,99 0 372,04 368,22 3,83 0,50% 191,14 116 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.471,00 61.410,03 Rec 606.881,96 4.651.084,00 0 372,04 368,22 3,82 0,50% 191,14 116 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.472,00 61.411,03 Rec 606.882,10 4.651.083,01 0 372,04 368,23 3,82 0,50% 191,14 116 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.473,00 61.412,03 Rec 606.882,24 4.651.082,02 0 372,04 368,23 3,81 0,50% 191,14 116 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.474,00 61.413,03 Rec 606.882,37 4.651.081,03 0 372,05 368,24 3,81 0,50% 191,14 116 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.475,00 61.414,03 Rec 606.882,51 4.651.080,04 0 372,06 368,24 3,82 0,50% 191,14 116 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.476,00 61.415,03 Rec 606.882,65 4.651.079,05 0 372,08 368,25 3,83 0,50% 191,14 116 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.477,00 61.416,03 Rec 606.882,79 4.651.078,06 0 372,09 368,25 3,84 0,50% 191,14 116 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.478,00 61.417,03 Rec 606.882,93 4.651.077,07 0 372,11 368,26 3,85 0,50% 191,14 116 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.479,00 61.418,03 Rec 606.883,07 4.651.076,08 0 372,12 368,26 3,86 0,50% 191,14 116 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.480,00 61.419,03 Rec 606.883,21 4.651.075,09 0 372,14 368,27 3,87 0,50% 191,14 116 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.481,00 61.420,03 Rec 606.883,35 4.651.074,10 0 372,16 368,27 3,88 0,50% 191,14 116 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.482,00 61.421,03 Rec 606.883,48 4.651.073,11 0 372,17 368,28 3,89 0,50% 191,14 116 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.483,00 61.422,03 Rec 606.883,62 4.651.072,12 0 372,19 368,28 3,90 0,50% 191,14 116 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.484,00 61.423,03 Rec 606.883,76 4.651.071,13 0 372,20 368,29 3,92 0,50% 191,14 116 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.485,00 61.424,03 Rec 606.883,90 4.651.070,14 0 372,22 368,29 3,93 0,50% 191,14 116 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.486,00 61.425,03 Rec 606.884,04 4.651.069,15 0 372,24 368,30 3,94 0,50% 191,14 116 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.487,00 61.426,03 Rec 606.884,18 4.651.068,16 0 372,25 368,30 3,95 0,50% 191,14 116 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.488,00 61.427,03 Rec 606.884,32 4.651.067,17 0 372,27 368,31 3,97 0,50% 191,14 116 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.489,00 61.428,03 Rec 606.884,46 4.651.066,18 0 372,29 368,31 3,98 0,50% 191,14 116 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.490,00 61.429,03 Rec 606.884,59 4.651.065,19 0 372,31 368,32 3,99 0,50% 191,14 116 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.491,00 61.430,03 Rec 606.884,73 4.651.064,20 0 372,33 368,32 4,00 0,50% 191,14 116 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.492,00 61.431,03 Rec 606.884,87 4.651.063,21 0 372,34 368,33 4,02 0,50% 191,14 116 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.493,00 61.432,03 Rec 606.885,01 4.651.062,22 0 372,36 368,33 4,03 0,50% 191,14 116 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.494,00 61.433,03 Rec 606.885,15 4.651.061,23 0 372,38 368,34 4,04 0,50% 191,14 116 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.495,00 61.434,03 Rec 606.885,29 4.651.060,23 0 372,40 368,34 4,06 0,50% 191,14 116 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.496,00 61.435,03 Rec 606.885,43 4.651.059,24 0 372,42 368,35 4,07 0,50% 191,14 116 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.497,00 61.436,03 Rec 606.885,57 4.651.058,25 0 372,43 368,35 4,08 0,50% 191,14 116 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.498,00 61.437,03 Rec 606.885,70 4.651.057,26 0 372,45 368,36 4,10 0,50% 191,14 116 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.499,00 61.438,03 Rec 606.885,84 4.651.056,27 0 372,47 368,36 4,11 0,50% 191,14 116 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.500,00 61.439,03 Rec 606.885,98 4.651.055,28 0 372,49 368,37 4,12 0,50% 191,14 116 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.501,00 61.440,03 Rec 606.886,12 4.651.054,29 0 372,51 368,37 4,13 0,50% 191,14 116 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.502,00 61.441,03 Rec 606.886,26 4.651.053,30 0 372,52 368,38 4,15 0,50% 191,14 116 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.503,00 61.442,03 Rec 606.886,40 4.651.052,31 0 372,54 368,38 4,16 0,50% 191,14 116 12 2,36 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.504,00 61.443,03 Rec 606.886,54 4.651.051,32 0 372,56 368,39 4,17 0,50% 191,14 116 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.505,00 61.444,03 Rec 606.886,67 4.651.050,33 0 372,58 368,39 4,19 0,50% 191,14 116 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.506,00 61.445,03 Rec 606.886,81 4.651.049,34 0 372,60 368,40 4,20 0,50% 191,14 116 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.507,00 61.446,03 Rec 606.886,95 4.651.048,35 0 372,61 368,40 4,20 0,50% 191,14 116 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.508,00 61.447,03 Rec 606.887,09 4.651.047,36 0 372,62 368,41 4,21 0,50% 191,14 116 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.509,00 61.448,03 Rec 606.887,23 4.651.046,37 0 372,63 368,41 4,22 0,50% 191,14 116 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.510,00 61.449,03 Rec 606.887,37 4.651.045,38 0 372,64 368,42 4,23 0,50% 191,14 116 12 2,43 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.511,00 61.450,03 Rec 606.887,51 4.651.044,39 0 372,66 368,42 4,23 0,50% 191,14 116 12 2,43 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.512,00 61.451,03 Rec 606.887,65 4.651.043,40 0 372,67 368,43 4,24 0,50% 191,14 116 12 2,44 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.513,00 61.452,03 Rec 606.887,78 4.651.042,41 0 372,68 368,43 4,25 0,50% 191,14 116 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.514,00 61.453,03 Rec 606.887,92 4.651.041,42 0 372,69 368,44 4,26 0,50% 191,14 116 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.515,00 61.454,03 Rec 606.888,06 4.651.040,43 0 372,71 368,44 4,26 0,50% 191,14 116 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.516,00 61.455,03 Rec 606.888,20 4.651.039,44 0 372,72 368,45 4,27 0,50% 191,14 116 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.517,00 61.456,03 Rec 606.888,34 4.651.038,45 0 372,73 368,45 4,28 0,50% 191,14 116 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.518,00 61.457,03 Rec 606.888,48 4.651.037,46 0 372,74 368,46 4,29 0,50% 191,14 116 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.519,00 61.458,03 Rec 606.888,62 4.651.036,47 0 372,76 368,46 4,29 0,50% 191,14 116 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.520,00 61.459,03 Rec 606.888,76 4.651.035,48 0 372,77 368,47 4,30 0,50% 191,14 116 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.521,00 61.460,03 Rec 606.888,89 4.651.034,49 0 372,78 368,47 4,31 0,50% 191,14 116 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.522,00 61.461,03 Rec 606.889,03 4.651.033,50 0 372,79 368,48 4,32 0,50% 191,14 116 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.523,00 61.462,03 Rec 606.889,17 4.651.032,51 0 372,81 368,48 4,32 0,50% 191,14 116 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.524,00 61.463,03 Rec 606.889,31 4.651.031,52 0 372,82 368,49 4,33 0,50% 191,14 116 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.525,00 61.464,03 Rec 606.889,45 4.651.030,52 0 372,83 368,49 4,34 0,50% 191,14 116 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.526,00 61.465,03 Rec 606.889,59 4.651.029,53 0 372,84 368,50 4,35 0,50% 191,14 116 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.527,00 61.466,03 Rec 606.889,73 4.651.028,54 0 372,85 368,50 4,35 0,50% 191,14 116 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.528,00 61.467,03 Rec 606.889,87 4.651.027,55 0 372,87 368,51 4,36 0,50% 191,14 116 12 2,56 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.529,00 61.468,03 Rec 606.890,00 4.651.026,56 0 372,88 368,51 4,37 0,50% 191,14 116 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.530,00 61.469,03 Rec 606.890,14 4.651.025,57 0 372,89 368,52 4,37 0,50% 191,14 116 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.531,00 61.470,03 Rec 606.890,28 4.651.024,58 0 372,90 368,52 4,38 0,50% 191,14 116 12 2,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.532,00 61.471,03 Rec 606.890,42 4.651.023,59 0 372,91 368,53 4,39 0,50% 191,14 116 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.533,00 61.472,03 Rec 606.890,56 4.651.022,60 0 372,93 368,53 4,39 0,50% 191,14 116 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.534,00 61.473,03 Rec 606.890,70 4.651.021,61 0 372,94 368,54 4,40 0,50% 191,14 116 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.535,00 61.474,03 Rec 606.890,84 4.651.020,62 0 372,95 368,54 4,41 0,50% 191,14 116 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.536,00 61.475,03 Rec 606.890,98 4.651.019,63 0 372,96 368,55 4,41 0,50% 191,14 116 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.537,00 61.476,03 Rec 606.891,11 4.651.018,64 0 372,97 368,55 4,42 0,50% 191,14 116 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.538,00 61.477,03 Rec 606.891,25 4.651.017,65 0 372,98 368,56 4,43 0,50% 191,14 116 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.539,00 61.478,03 Rec 606.891,39 4.651.016,66 0 373,00 368,56 4,43 0,50% 191,14 116 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.540,00 61.479,03 Rec 606.891,53 4.651.015,67 0 373,01 368,57 4,44 0,50% 191,14 116 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.541,00 61.480,03 Rec 606.891,67 4.651.014,68 0 373,01 368,57 4,44 0,50% 191,14 116 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.542,00 61.481,03 Rec 606.891,81 4.651.013,69 0 373,02 368,58 4,44 0,50% 191,14 116 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.542,52 61.481,55 Cur 606.891,88 4.651.013,18 -400 373,02 368,58 4,44 0,50% 191,14 P.S. 0,00 N/A 116 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,52 0,52 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.543,00 61.482,03 Cur 606.891,95 4.651.012,70 -400 373,02 368,58 4,44 0,50% 191,06 116 12 2,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,48 0,48 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.544,00 61.483,03 Cur 606.892,09 4.651.011,71 -400 373,02 368,59 4,43 0,50% 190,90 116 12 2,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.545,00 61.484,03 Cur 606.892,23 4.651.010,72 -400 373,01 368,59 4,42 0,50% 190,74 116 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.546,00 61.485,03 Cur 606.892,38 4.651.009,73 -400 373,01 368,60 4,41 0,50% 190,59 116 12 2,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.547,00 61.486,03 Cur 606.892,53 4.651.008,74 -400 373,00 368,60 4,40 0,50% 190,43 116 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.548,00 61.487,03 Cur 606.892,68 4.651.007,75 -400 373,00 368,61 4,39 0,50% 190,27 116 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.549,00 61.488,03 Cur 606.892,83 4.651.006,76 -400 372,98 368,61 4,37 0,50% 190,11 116 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.550,00 61.489,03 Cur 606.892,99 4.651.005,78 -400 372,97 368,62 4,35 0,50% 189,95 116 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.551,00 61.490,03 Cur 606.893,15 4.651.004,79 -400 372,95 368,62 4,33 0,50% 189,79 116 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.552,00 61.491,03 Cur 606.893,31 4.651.003,80 -400 372,94 368,63 4,31 0,50% 189,63 116 12 2,51 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.553,00 61.492,03 Cur 606.893,47 4.651.002,82 -400 372,92 368,63 4,29 0,50% 189,47 116 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.554,00 61.493,03 Cur 606.893,64 4.651.001,83 -400 372,90 368,64 4,27 0,50% 189,31 116 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.555,00 61.494,03 Cur 606.893,80 4.651.000,84 -400 372,89 368,64 4,25 0,50% 189,15 116 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.556,00 61.495,03 Cur 606.893,97 4.650.999,86 -400 372,87 368,65 4,22 0,50% 188,99 116 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.557,00 61.496,03 Cur 606.894,15 4.650.998,87 -400 372,86 368,65 4,20 0,50% 188,83 116 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.558,00 61.497,03 Cur 606.894,32 4.650.997,89 -400 372,84 368,66 4,18 0,50% 188,68 116 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.559,00 61.498,03 Cur 606.894,50 4.650.996,91 -400 372,82 368,66 4,16 0,50% 188,52 116 12 2,36 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.560,00 61.499,03 Cur 606.894,68 4.650.995,92 -400 372,81 368,67 4,14 0,50% 188,36 116 12 2,34 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.561,00 61.500,03 Cur 606.894,87 4.650.994,94 -400 372,79 368,67 4,12 0,50% 188,20 116 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.562,00 61.501,03 Cur 606.895,05 4.650.993,96 -400 372,77 368,68 4,10 0,50% 188,04 116 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.563,00 61.502,03 Cur 606.895,24 4.650.992,97 -400 372,76 368,68 4,08 0,50% 187,88 116 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.564,00 61.503,03 Cur 606.895,43 4.650.991,99 -400 372,74 368,69 4,06 0,50% 187,72 116 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.565,00 61.504,03 Cur 606.895,62 4.650.991,01 -400 372,73 368,69 4,03 0,50% 187,56 116 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.566,00 61.505,03 Cur 606.895,82 4.650.990,03 -400 372,71 368,70 4,01 0,50% 187,40 116 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.567,00 61.506,03 Cur 606.896,02 4.650.989,05 -400 372,69 368,70 3,99 0,50% 187,24 116 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.568,00 61.507,03 Cur 606.896,22 4.650.988,07 -400 372,68 368,71 3,97 0,50% 187,08 116 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.569,00 61.508,03 Cur 606.896,42 4.650.987,09 -400 372,67 368,71 3,95 0,50% 186,92 116 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.570,00 61.509,03 Cur 606.896,62 4.650.986,11 -400 372,65 368,72 3,94 0,50% 186,77 116 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.571,00 61.510,03 Cur 606.896,83 4.650.985,13 -400 372,64 368,72 3,92 0,50% 186,61 116 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.572,00 61.511,03 Cur 606.897,04 4.650.984,16 -400 372,63 368,73 3,90 0,50% 186,45 116 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.573,00 61.512,03 Cur 606.897,25 4.650.983,18 -400 372,61 368,73 3,88 0,50% 186,29 116 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.574,00 61.513,03 Cur 606.897,47 4.650.982,20 -400 372,60 368,74 3,86 0,50% 186,13 116 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.575,00 61.514,03 Cur 606.897,69 4.650.981,23 -400 372,59 368,74 3,84 0,50% 185,97 116 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.576,00 61.515,03 Cur 606.897,91 4.650.980,25 -400 372,57 368,75 3,83 0,50% 185,81 116 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.577,00 61.516,03 Cur 606.898,13 4.650.979,28 -400 372,56 368,75 3,81 0,50% 185,65 116 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.578,00 61.517,03 Cur 606.898,35 4.650.978,30 -400 372,55 368,76 3,79 0,50% 185,49 116 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.579,00 61.518,03 Cur 606.898,58 4.650.977,33 -400 372,53 368,76 3,77 0,50% 185,33 116 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.580,00 61.519,03 Cur 606.898,81 4.650.976,35 -400 372,52 368,77 3,75 0,50% 185,17 116 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.581,00 61.520,03 Cur 606.899,04 4.650.975,38 -400 372,51 368,77 3,73 0,50% 185,01 116 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.582,00 61.521,03 Cur 606.899,28 4.650.974,41 -400 372,49 368,78 3,72 0,50% 184,86 116 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.583,00 61.522,03 Cur 606.899,51 4.650.973,44 -400 372,48 368,78 3,70 0,50% 184,70 116 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.584,00 61.523,03 Cur 606.899,75 4.650.972,47 -400 372,46 368,79 3,68 0,50% 184,54 116 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.585,00 61.524,03 Cur 606.899,99 4.650.971,50 -400 372,45 368,79 3,66 0,50% 184,38 116 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.586,00 61.525,03 Cur 606.900,24 4.650.970,53 -400 372,44 368,80 3,64 0,50% 184,22 116 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.587,00 61.526,03 Cur 606.900,49 4.650.969,56 -400 372,42 368,80 3,62 0,50% 184,06 116 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.588,00 61.527,03 Cur 606.900,73 4.650.968,59 -400 372,41 368,81 3,60 0,50% 183,90 116 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.589,00 61.528,03 Cur 606.900,99 4.650.967,62 -400 372,40 368,81 3,58 0,50% 183,74 116 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.590,00 61.529,03 Cur 606.901,24 4.650.966,65 -400 372,38 368,82 3,56 0,50% 183,58 116 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.591,00 61.530,03 Cur 606.901,50 4.650.965,69 -400 372,37 368,82 3,55 0,50% 183,42 116 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.592,00 61.531,03 Cur 606.901,75 4.650.964,72 -400 372,35 368,83 3,53 0,50% 183,26 116 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.593,00 61.532,03 Cur 606.902,02 4.650.963,76 -400 372,35 368,83 3,51 0,50% 183,10 116 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.594,00 61.533,03 Cur 606.902,28 4.650.962,79 -400 372,36 368,84 3,53 0,50% 182,95 116 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.595,00 61.534,03 Cur 606.902,54 4.650.961,83 -400 372,38 368,84 3,54 0,50% 182,79 116 12 1,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.596,00 61.535,03 Cur 606.902,81 4.650.960,86 -400 372,40 368,85 3,56 0,50% 182,63 116 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.597,00 61.536,03 Cur 606.903,08 4.650.959,90 -400 372,42 368,85 3,57 0,50% 182,47 116 12 1,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.598,00 61.537,03 Cur 606.903,36 4.650.958,94 -400 372,44 368,86 3,59 0,50% 182,31 116 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.599,00 61.538,03 Cur 606.903,63 4.650.957,98 -400 372,46 368,86 3,60 0,50% 182,15 116 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.600,00 61.539,03 Cur 606.903,91 4.650.957,02 -400 372,48 368,87 3,62 0,50% 181,99 116 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.601,00 61.540,03 Cur 606.904,19 4.650.956,06 -400 372,50 368,87 3,63 0,50% 181,83 116 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.602,00 61.541,03 Cur 606.904,47 4.650.955,10 -400 372,52 368,88 3,65 0,50% 181,67 116 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.603,00 61.542,03 Cur 606.904,76 4.650.954,14 -400 372,54 368,88 3,66 0,50% 181,51 116 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.604,00 61.543,03 Cur 606.905,05 4.650.953,18 -400 372,56 368,89 3,68 0,50% 181,35 116 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.605,00 61.544,03 Cur 606.905,34 4.650.952,23 -400 372,59 368,89 3,70 0,50% 181,20 116 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.606,00 61.545,03 Cur 606.905,63 4.650.951,27 -400 372,61 368,90 3,71 0,50% 181,04 116 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.607,00 61.546,03 Cur 606.905,92 4.650.950,31 -400 372,63 368,90 3,73 0,50% 180,88 116 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.608,00 61.547,03 Cur 606.906,22 4.650.949,36 -400 372,65 368,91 3,74 0,50% 180,72 116 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.609,00 61.548,03 Cur 606.906,52 4.650.948,40 -400 372,67 368,91 3,76 0,50% 180,56 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.610,00 61.549,03 Cur 606.906,82 4.650.947,45 -400 372,69 368,92 3,77 0,50% 180,40 116 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.611,00 61.550,03 Cur 606.907,13 4.650.946,50 -400 372,71 368,92 3,79 0,50% 180,24 116 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.612,00 61.551,03 Cur 606.907,43 4.650.945,55 -400 372,73 368,93 3,80 0,50% 180,08 116 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.613,00 61.552,03 Cur 606.907,74 4.650.944,60 -400 372,75 368,93 3,81 0,50% 179,92 116 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.614,00 61.553,03 Cur 606.908,05 4.650.943,65 -400 372,77 368,94 3,83 0,50% 179,76 116 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.615,00 61.554,03 Cur 606.908,37 4.650.942,70 -400 372,78 368,94 3,84 0,50% 179,60 116 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.616,00 61.555,03 Cur 606.908,68 4.650.941,75 -400 372,80 368,95 3,86 0,50% 179,44 116 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.617,00 61.556,03 Cur 606.909,00 4.650.940,80 -400 372,83 368,95 3,87 0,50% 179,29 116 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.618,00 61.557,03 Cur 606.909,32 4.650.939,85 -400 372,85 368,96 3,89 0,50% 179,13 116 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.619,00 61.558,03 Cur 606.909,65 4.650.938,91 -400 372,87 368,96 3,90 0,50% 178,97 116 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.620,00 61.559,03 Cur 606.909,97 4.650.937,96 -400 372,89 368,97 3,92 0,50% 178,81 116 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.621,00 61.560,03 Cur 606.910,30 4.650.937,02 -400 372,91 368,97 3,94 0,50% 178,65 116 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.622,00 61.561,03 Cur 606.910,63 4.650.936,07 -400 372,93 368,98 3,95 0,50% 178,49 116 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.623,00 61.562,03 Cur 606.910,96 4.650.935,13 -400 372,95 368,98 3,97 0,50% 178,33 116 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.624,00 61.563,03 Cur 606.911,30 4.650.934,19 -400 372,97 368,99 3,98 0,50% 178,17 116 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.625,00 61.564,03 Cur 606.911,63 4.650.933,25 -400 372,99 368,99 4,00 0,50% 178,01 116 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.626,00 61.565,03 Cur 606.911,97 4.650.932,30 -400 373,01 369,00 4,01 0,50% 177,85 116 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.627,00 61.566,03 Cur 606.912,32 4.650.931,37 -400 373,03 369,00 4,03 0,50% 177,69 115 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.628,00 61.567,03 Cur 606.912,66 4.650.930,43 -400 373,05 369,01 4,04 0,50% 177,53 115 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.629,00 61.568,03 Cur 606.913,01 4.650.929,49 -400 373,06 369,01 4,05 0,50% 177,38 115 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.630,00 61.569,03 Cur 606.913,36 4.650.928,55 -400 373,08 369,02 4,06 0,50% 177,22 115 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.631,00 61.570,03 Cur 606.913,71 4.650.927,61 -400 373,10 369,02 4,08 0,50% 177,06 115 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.632,00 61.571,03 Cur 606.914,06 4.650.926,68 -400 373,12 369,03 4,09 0,50% 176,90 115 12 2,29 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.633,00 61.572,03 Cur 606.914,42 4.650.925,75 -400 373,14 369,03 4,10 0,50% 176,74 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.634,00 61.573,03 Cur 606.914,78 4.650.924,81 -400 373,15 369,04 4,12 0,50% 176,58 115 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.635,00 61.574,03 Cur 606.915,14 4.650.923,88 -400 373,17 369,04 4,13 0,50% 176,42 115 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.636,00 61.575,03 Cur 606.915,50 4.650.922,95 -400 373,19 369,05 4,15 0,50% 176,26 115 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.637,00 61.576,03 Cur 606.915,87 4.650.922,02 -400 373,21 369,05 4,16 0,50% 176,10 115 12 2,36 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.638,00 61.577,03 Cur 606.916,23 4.650.921,09 -400 373,23 369,06 4,17 0,50% 175,94 115 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.639,00 61.578,03 Cur 606.916,60 4.650.920,16 -400 373,25 369,06 4,19 0,50% 175,78 115 12 2,39 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.640,00 61.579,03 Cur 606.916,98 4.650.919,23 -400 373,27 369,07 4,20 0,50% 175,62 115 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.641,00 61.580,03 Cur 606.917,35 4.650.918,30 -400 373,28 369,07 4,21 0,50% 175,47 115 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.642,00 61.581,03 Cur 606.917,73 4.650.917,38 -400 373,30 369,08 4,22 0,50% 175,31 115 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.643,00 61.582,03 Cur 606.918,11 4.650.916,45 -400 373,32 369,08 4,24 0,50% 175,15 115 12 2,44 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.644,00 61.583,03 Cur 606.918,49 4.650.915,53 -400 373,35 369,09 4,26 0,50% 174,99 115 12 2,46 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.645,00 61.584,03 Cur 606.918,87 4.650.914,60 -400 373,38 369,09 4,29 0,50% 174,83 115 12 2,49 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.646,00 61.585,03 Cur 606.919,26 4.650.913,68 -400 373,41 369,10 4,32 0,50% 174,67 115 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.647,00 61.586,03 Cur 606.919,65 4.650.912,76 -400 373,44 369,10 4,34 0,50% 174,51 115 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.648,00 61.587,03 Cur 606.920,04 4.650.911,84 -400 373,48 369,11 4,37 0,50% 174,35 115 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.649,00 61.588,03 Cur 606.920,43 4.650.910,92 -400 373,51 369,11 4,39 0,50% 174,19 115 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.650,00 61.589,03 Cur 606.920,83 4.650.910,00 -400 373,54 369,12 4,42 0,50% 174,03 115 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.651,00 61.590,03 Cur 606.921,23 4.650.909,08 -400 373,57 369,12 4,45 0,50% 173,87 115 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.652,00 61.591,03 Cur 606.921,63 4.650.908,17 -400 373,60 369,13 4,47 0,50% 173,71 115 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.653,00 61.592,03 Cur 606.922,03 4.650.907,25 -400 373,63 369,13 4,50 0,50% 173,56 115 12 2,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.654,00 61.593,03 Cur 606.922,43 4.650.906,34 -400 373,65 369,14 4,51 0,50% 173,40 115 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.655,00 61.594,03 Cur 606.922,84 4.650.905,42 -400 373,67 369,14 4,53 0,50% 173,24 115 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.656,00 61.595,03 Cur 606.923,25 4.650.904,51 -400 373,69 369,15 4,54 0,50% 173,08 115 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.657,00 61.596,03 Cur 606.923,66 4.650.903,60 -400 373,71 369,15 4,55 0,50% 172,92 115 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.658,00 61.597,03 Cur 606.924,07 4.650.902,69 -400 373,72 369,16 4,57 0,50% 172,76 115 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.659,00 61.598,03 Cur 606.924,49 4.650.901,78 -400 373,74 369,16 4,58 0,50% 172,60 115 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.660,00 61.599,03 Cur 606.924,91 4.650.900,87 -400 373,76 369,17 4,60 0,50% 172,44 115 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.661,00 61.600,03 Cur 606.925,33 4.650.899,97 -400 373,78 369,17 4,61 0,50% 172,28 115 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.662,00 61.601,03 Cur 606.925,75 4.650.899,06 -400 373,80 369,18 4,62 0,50% 172,12 115 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.663,00 61.602,03 Cur 606.926,18 4.650.898,15 -400 373,82 369,18 4,64 0,50% 171,96 115 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.664,00 61.603,03 Cur 606.926,60 4.650.897,25 -400 373,84 369,19 4,65 0,50% 171,80 115 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.665,00 61.604,03 Cur 606.927,03 4.650.896,35 -400 373,86 369,19 4,67 0,50% 171,65 115 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.666,00 61.605,03 Cur 606.927,47 4.650.895,44 -400 373,88 369,20 4,68 0,50% 171,49 115 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.667,00 61.606,03 Cur 606.927,90 4.650.894,54 -400 373,90 369,20 4,69 0,50% 171,33 115 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.668,00 61.607,03 Cur 606.928,34 4.650.893,64 -400 373,91 369,21 4,71 0,50% 171,17 115 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.669,00 61.608,03 Cur 606.928,78 4.650.892,75 -400 373,92 369,21 4,71 0,50% 171,01 115 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.670,00 61.609,03 Cur 606.929,22 4.650.891,85 -400 373,94 369,22 4,72 0,50% 170,85 115 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.671,00 61.610,03 Cur 606.929,66 4.650.890,95 -400 373,95 369,22 4,73 0,50% 170,69 115 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.672,00 61.611,03 Cur 606.930,11 4.650.890,06 -400 373,96 369,23 4,73 0,50% 170,53 115 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.673,00 61.612,03 Cur 606.930,55 4.650.889,16 -400 373,97 369,23 4,74 0,50% 170,37 115 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.674,00 61.613,03 Cur 606.931,00 4.650.888,27 -400 373,98 369,24 4,75 0,50% 170,21 115 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.675,00 61.614,03 Cur 606.931,45 4.650.887,38 -400 373,99 369,24 4,75 0,50% 170,05 115 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.676,00 61.615,03 Cur 606.931,91 4.650.886,49 -400 374,02 369,25 4,77 0,50% 169,90 115 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.677,00 61.616,03 Cur 606.932,37 4.650.885,60 -400 374,04 369,25 4,79 0,50% 169,74 115 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.678,00 61.617,03 Cur 606.932,82 4.650.884,71 -400 373,99 369,26 4,73 0,50% 169,58 115 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.679,00 61.618,03 Cur 606.933,29 4.650.883,82 -400 373,97 369,26 4,71 0,50% 169,42 115 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.680,00 61.619,03 Cur 606.933,75 4.650.882,93 -400 373,96 369,27 4,69 0,50% 169,26 115 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.681,00 61.620,03 Cur 606.934,21 4.650.882,05 -400 373,95 369,27 4,67 0,50% 169,10 115 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.682,00 61.621,03 Cur 606.934,68 4.650.881,17 -400 373,94 369,28 4,66 0,50% 168,94 115 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.683,00 61.622,03 Cur 606.935,15 4.650.880,28 -400 373,93 369,28 4,64 0,50% 168,78 115 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.684,00 61.623,03 Cur 606.935,62 4.650.879,40 -400 373,94 369,29 4,66 0,50% 168,62 115 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.685,00 61.624,03 Cur 606.936,10 4.650.878,52 -400 373,96 369,29 4,67 0,50% 168,46 115 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.686,00 61.625,03 Cur 606.936,57 4.650.877,64 -400 373,99 369,30 4,69 0,50% 168,30 115 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.687,00 61.626,03 Cur 606.937,05 4.650.876,76 -400 374,01 369,30 4,71 0,50% 168,14 115 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.688,00 61.627,03 Cur 606.937,53 4.650.875,89 -400 374,01 369,31 4,71 0,50% 167,99 115 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.689,00 61.628,03 Cur 606.938,02 4.650.875,01 -400 374,02 369,31 4,71 0,50% 167,83 115 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.690,00 61.629,03 Cur 606.938,50 4.650.874,14 -400 374,03 369,32 4,71 0,50% 167,67 115 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.691,00 61.630,03 Cur 606.938,99 4.650.873,26 -400 374,04 369,32 4,71 0,50% 167,51 115 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.692,00 61.631,03 Cur 606.939,48 4.650.872,39 -400 374,04 369,33 4,72 0,50% 167,35 115 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.693,00 61.632,03 Cur 606.939,97 4.650.871,52 -400 374,05 369,33 4,72 0,50% 167,19 115 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.694,00 61.633,03 Cur 606.940,47 4.650.870,65 -400 374,06 369,34 4,72 0,50% 167,03 115 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.695,00 61.634,03 Cur 606.940,96 4.650.869,78 -400 374,07 369,34 4,72 0,50% 166,87 115 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.696,00 61.635,03 Cur 606.941,46 4.650.868,92 -400 374,09 369,35 4,74 0,50% 166,71 115 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.697,00 61.636,03 Cur 606.941,96 4.650.868,05 -400 374,10 369,35 4,75 0,50% 166,55 115 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.698,00 61.637,03 Cur 606.942,46 4.650.867,19 -400 374,09 369,36 4,74 0,50% 166,39 115 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.699,00 61.638,03 Cur 606.942,97 4.650.866,32 -400 374,10 369,36 4,74 0,50% 166,23 115 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.700,00 61.639,03 Cur 606.943,47 4.650.865,46 -400 374,10 369,37 4,73 0,50% 166,08 115 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.701,00 61.640,03 Cur 606.943,98 4.650.864,60 -400 374,10 369,37 4,73 0,50% 165,92 115 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.702,00 61.641,03 Cur 606.944,49 4.650.863,74 -400 374,11 369,38 4,73 0,50% 165,76 115 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.703,00 61.642,03 Cur 606.945,01 4.650.862,88 -400 374,11 369,38 4,73 0,50% 165,60 115 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.704,00 61.643,03 Cur 606.945,52 4.650.862,03 -400 374,12 369,39 4,73 0,50% 165,44 115 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.705,00 61.644,03 Cur 606.946,04 4.650.861,17 -400 374,12 369,39 4,73 0,50% 165,28 115 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.706,00 61.645,03 Cur 606.946,56 4.650.860,32 -400 374,12 369,40 4,72 0,50% 165,12 115 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.707,00 61.646,03 Cur 606.947,08 4.650.859,46 -400 374,12 369,40 4,72 0,50% 164,96 115 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.708,00 61.647,03 Cur 606.947,61 4.650.858,61 -400 374,11 369,41 4,71 0,50% 164,80 115 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.709,00 61.648,03 Cur 606.948,13 4.650.857,76 -400 374,11 369,41 4,70 0,50% 164,64 115 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.710,00 61.649,03 Cur 606.948,66 4.650.856,91 -400 374,10 369,42 4,69 0,50% 164,48 115 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.711,00 61.650,03 Cur 606.949,19 4.650.856,06 -400 374,10 369,42 4,68 0,50% 164,32 115 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.712,00 61.651,03 Cur 606.949,72 4.650.855,22 -400 374,09 369,43 4,67 0,50% 164,17 115 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.713,00 61.652,03 Cur 606.950,26 4.650.854,37 -400 374,09 369,43 4,66 0,50% 164,01 115 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.714,00 61.653,03 Cur 606.950,80 4.650.853,53 -400 374,08 369,44 4,65 0,50% 163,85 115 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.715,00 61.654,03 Cur 606.951,34 4.650.852,69 -400 374,08 369,44 4,64 0,50% 163,69 115 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.716,00 61.655,03 Cur 606.951,88 4.650.851,85 -400 374,07 369,45 4,63 0,50% 163,53 115 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.717,00 61.656,03 Cur 606.952,42 4.650.851,01 -400 374,07 369,45 4,62 0,50% 163,37 115 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.718,00 61.657,03 Cur 606.952,96 4.650.850,17 -400 374,06 369,46 4,61 0,50% 163,21 115 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.719,00 61.658,03 Cur 606.953,51 4.650.849,33 -400 374,06 369,46 4,60 0,50% 163,05 115 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.720,00 61.659,03 Cur 606.954,06 4.650.848,49 -400 374,05 369,47 4,59 0,50% 162,89 115 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.721,00 61.660,03 Cur 606.954,61 4.650.847,66 -400 374,05 369,47 4,58 0,50% 162,73 115 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.722,00 61.661,03 Cur 606.955,17 4.650.846,83 -400 374,04 369,48 4,57 0,50% 162,57 115 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.723,00 61.662,03 Cur 606.955,72 4.650.846,00 -400 374,04 369,48 4,56 0,50% 162,41 115 12 2,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.724,00 61.663,03 Cur 606.956,28 4.650.845,17 -400 374,03 369,49 4,55 0,50% 162,26 115 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.725,00 61.664,03 Cur 606.956,84 4.650.844,34 -400 374,03 369,49 4,53 0,50% 162,10 115 12 2,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.726,00 61.665,03 Cur 606.957,40 4.650.843,51 -400 374,02 369,50 4,52 0,50% 161,94 115 12 2,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.727,00 61.666,03 Cur 606.957,97 4.650.842,68 -400 374,01 369,50 4,51 0,50% 161,78 115 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.728,00 61.667,03 Cur 606.958,53 4.650.841,86 -400 374,00 369,51 4,49 0,50% 161,62 115 12 2,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.729,00 61.668,03 Cur 606.959,10 4.650.841,04 -400 373,98 369,51 4,47 0,50% 161,46 115 12 2,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.730,00 61.669,03 Cur 606.959,67 4.650.840,22 -400 373,96 369,52 4,45 0,50% 161,30 115 12 2,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.731,00 61.670,03 Cur 606.960,24 4.650.839,40 -400 373,94 369,52 4,42 0,50% 161,14 115 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.732,00 61.671,03 Cur 606.960,82 4.650.838,58 -400 373,92 369,53 4,40 0,50% 160,98 115 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.733,00 61.672,03 Cur 606.961,39 4.650.837,76 -400 373,90 369,53 4,37 0,50% 160,82 115 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.734,00 61.673,03 Cur 606.961,97 4.650.836,94 -400 373,88 369,54 4,35 0,50% 160,66 115 12 2,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.735,00 61.674,03 Cur 606.962,55 4.650.836,13 -400 373,86 369,54 4,32 0,50% 160,50 115 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.736,00 61.675,03 Cur 606.963,13 4.650.835,32 -400 373,84 369,55 4,30 0,50% 160,35 115 12 2,50 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.737,00 61.676,03 Cur 606.963,72 4.650.834,51 -400 373,82 369,55 4,27 0,50% 160,19 115 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.738,00 61.677,03 Cur 606.964,30 4.650.833,70 -400 373,80 369,56 4,25 0,50% 160,03 115 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.739,00 61.678,03 Cur 606.964,89 4.650.832,89 -400 373,78 369,56 4,22 0,50% 159,87 115 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.740,00 61.679,03 Cur 606.965,48 4.650.832,08 -400 373,76 369,57 4,20 0,50% 159,71 115 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.741,00 61.680,03 Cur 606.966,08 4.650.831,27 -400 373,74 369,57 4,17 0,50% 159,55 115 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.742,00 61.681,03 Cur 606.966,67 4.650.830,47 -400 373,72 369,58 4,15 0,50% 159,39 115 12 2,35 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.743,00 61.682,03 Cur 606.967,27 4.650.829,67 -400 373,70 369,58 4,12 0,50% 159,23 115 12 2,32 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.744,00 61.683,03 Cur 606.967,86 4.650.828,87 -400 373,68 369,59 4,09 0,50% 159,07 115 12 2,29 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.745,00 61.684,03 Cur 606.968,47 4.650.828,07 -400 373,66 369,59 4,07 0,50% 158,91 115 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.746,00 61.685,03 Cur 606.969,07 4.650.827,27 -400 373,64 369,60 4,04 0,50% 158,75 115 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.747,00 61.686,03 Cur 606.969,67 4.650.826,47 -400 373,62 369,60 4,02 0,50% 158,60 115 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.748,00 61.687,03 Cur 606.970,28 4.650.825,68 -400 373,60 369,61 3,99 0,50% 158,44 115 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.749,00 61.688,03 Cur 606.970,89 4.650.824,88 -400 373,59 369,61 3,98 0,50% 158,28 115 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.750,00 61.689,03 Cur 606.971,50 4.650.824,09 -400 373,59 369,62 3,97 0,50% 158,12 115 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.751,00 61.690,03 Cur 606.972,11 4.650.823,30 -400 373,59 369,62 3,96 0,50% 157,96 115 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.752,00 61.691,03 Cur 606.972,72 4.650.822,51 -400 373,58 369,63 3,96 0,50% 157,80 115 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.753,00 61.692,03 Cur 606.973,34 4.650.821,72 -400 373,58 369,63 3,95 0,50% 157,64 115 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.754,00 61.693,03 Cur 606.973,96 4.650.820,94 -400 373,58 369,64 3,94 0,50% 157,48 115 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.755,00 61.694,03 Cur 606.974,58 4.650.820,15 -400 373,58 369,64 3,94 0,50% 157,32 115 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.756,00 61.695,03 Cur 606.975,20 4.650.819,37 -400 373,60 369,65 3,95 0,50% 157,16 115 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.757,00 61.696,03 Cur 606.975,83 4.650.818,59 -400 373,61 369,65 3,96 0,50% 157,00 115 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.758,00 61.697,03 Cur 606.976,45 4.650.817,81 -400 373,63 369,66 3,97 0,50% 156,84 115 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.759,00 61.698,03 Cur 606.977,08 4.650.817,03 -400 373,64 369,66 3,98 0,50% 156,69 115 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.760,00 61.699,03 Cur 606.977,71 4.650.816,26 -400 373,66 369,67 3,99 0,50% 156,53 115 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.761,00 61.700,03 Cur 606.978,34 4.650.815,48 -400 373,67 369,67 4,00 0,50% 156,37 115 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.762,00 61.701,03 Cur 606.978,98 4.650.814,71 -400 373,68 369,68 4,01 0,50% 156,21 115 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.763,00 61.702,03 Cur 606.979,61 4.650.813,94 -400 373,70 369,68 4,02 0,50% 156,05 115 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.764,00 61.703,03 Cur 606.980,25 4.650.813,17 -400 373,71 369,69 4,03 0,50% 155,89 115 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.765,00 61.704,03 Cur 606.980,89 4.650.812,40 -400 373,73 369,69 4,04 0,50% 155,73 115 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.766,00 61.705,03 Cur 606.981,53 4.650.811,63 -400 373,74 369,70 4,05 0,50% 155,57 115 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.767,00 61.706,03 Cur 606.982,17 4.650.810,86 -400 373,76 369,70 4,06 0,50% 155,41 115 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.768,00 61.707,03 Cur 606.982,82 4.650.810,10 -400 373,77 369,71 4,06 0,50% 155,25 115 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.769,00 61.708,03 Cur 606.983,47 4.650.809,34 -400 373,79 369,71 4,07 0,50% 155,09 115 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.770,00 61.709,03 Cur 606.984,12 4.650.808,58 -400 373,80 369,72 4,08 0,50% 154,93 115 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.771,00 61.710,03 Cur 606.984,77 4.650.807,82 -400 373,81 369,72 4,09 0,50% 154,78 115 12 2,29 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.772,00 61.711,03 Cur 606.985,42 4.650.807,06 -400 373,83 369,73 4,10 0,50% 154,62 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.773,00 61.712,03 Cur 606.986,08 4.650.806,31 -400 373,84 369,73 4,11 0,50% 154,46 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.774,00 61.713,03 Cur 606.986,73 4.650.805,55 -400 373,85 369,74 4,11 0,50% 154,30 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.775,00 61.714,03 Cur 606.987,39 4.650.804,80 -400 373,85 369,74 4,11 0,50% 154,14 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.776,00 61.715,03 Cur 606.988,05 4.650.804,05 -400 373,86 369,75 4,11 0,50% 153,98 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.777,00 61.716,03 Cur 606.988,71 4.650.803,30 -400 373,86 369,75 4,11 0,50% 153,82 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.778,00 61.717,03 Cur 606.989,38 4.650.802,55 -400 373,87 369,76 4,11 0,50% 153,66 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.779,00 61.718,03 Cur 606.990,05 4.650.801,81 -400 373,87 369,76 4,11 0,50% 153,50 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.780,00 61.719,03 Cur 606.990,71 4.650.801,06 -400 373,88 369,77 4,11 0,50% 153,34 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.781,00 61.720,03 Cur 606.991,38 4.650.800,32 -400 373,88 369,77 4,11 0,50% 153,18 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.782,00 61.721,03 Cur 606.992,06 4.650.799,58 -400 373,88 369,78 4,11 0,50% 153,02 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.783,00 61.722,03 Cur 606.992,73 4.650.798,84 -400 373,89 369,78 4,11 0,50% 152,87 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.784,00 61.723,03 Cur 606.993,40 4.650.798,10 -400 373,89 369,79 4,10 0,50% 152,71 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.785,00 61.724,03 Cur 606.994,08 4.650.797,37 -400 373,89 369,79 4,10 0,50% 152,55 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.786,00 61.725,03 Cur 606.994,76 4.650.796,63 -400 373,90 369,80 4,10 0,50% 152,39 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.787,00 61.726,03 Cur 606.995,44 4.650.795,90 -400 373,90 369,80 4,10 0,50% 152,23 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.788,00 61.727,03 Cur 606.996,12 4.650.795,17 -400 373,91 369,81 4,10 0,50% 152,07 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.789,00 61.728,03 Cur 606.996,81 4.650.794,44 -400 373,92 369,81 4,10 0,50% 151,91 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.790,00 61.729,03 Cur 606.997,50 4.650.793,71 -400 373,92 369,82 4,10 0,50% 151,75 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.791,00 61.730,03 Cur 606.998,18 4.650.792,99 -400 373,93 369,82 4,10 0,50% 151,59 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.792,00 61.731,03 Cur 606.998,87 4.650.792,27 -400 373,93 369,83 4,11 0,50% 151,43 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.793,00 61.732,03 Cur 606.999,57 4.650.791,54 -400 373,94 369,83 4,11 0,50% 151,27 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.794,00 61.733,03 Cur 607.000,26 4.650.790,82 -400 373,94 369,84 4,11 0,50% 151,11 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.795,00 61.734,03 Cur 607.000,96 4.650.790,10 -400 373,95 369,84 4,11 0,50% 150,96 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.796,00 61.735,03 Cur 607.001,65 4.650.789,39 -400 373,95 369,85 4,10 0,50% 150,80 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.797,00 61.736,03 Cur 607.002,35 4.650.788,67 -400 373,94 369,85 4,08 0,50% 150,64 115 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.798,00 61.737,03 Cur 607.003,05 4.650.787,96 -400 373,92 369,86 4,07 0,50% 150,48 115 12 2,27 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.799,00 61.738,03 Cur 607.003,76 4.650.787,25 -400 373,92 369,86 4,05 0,50% 150,32 115 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.800,00 61.739,03 Cur 607.004,46 4.650.786,54 -400 373,93 369,87 4,06 0,50% 150,16 115 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.801,00 61.740,03 Cur 607.005,17 4.650.785,83 -400 373,95 369,87 4,08 0,50% 150,00 115 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.802,00 61.741,03 Cur 607.005,87 4.650.785,12 -400 373,96 369,88 4,09 0,50% 149,84 115 12 2,29 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.803,00 61.742,03 Cur 607.006,58 4.650.784,42 -400 373,98 369,88 4,10 0,50% 149,68 115 12 2,30 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.804,00 61.743,03 Cur 607.007,30 4.650.783,72 -400 373,99 369,89 4,11 0,50% 149,52 115 12 2,31 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.805,00 61.744,03 Cur 607.008,01 4.650.783,02 -400 374,03 369,89 4,13 0,50% 149,36 115 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.806,00 61.745,03 Cur 607.008,72 4.650.782,32 -400 374,06 369,90 4,17 0,50% 149,20 115 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.807,00 61.746,03 Cur 607.009,44 4.650.781,62 -400 374,10 369,90 4,20 0,50% 149,05 115 12 2,40 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.808,00 61.747,03 Cur 607.010,16 4.650.780,92 -400 374,15 369,91 4,24 0,50% 148,89 115 12 2,44 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.809,00 61.748,03 Cur 607.010,88 4.650.780,23 -400 374,19 369,91 4,28 0,50% 148,73 114 12 2,48 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.810,00 61.749,03 Cur 607.011,60 4.650.779,54 -400 374,24 369,92 4,32 0,50% 148,57 114 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.811,00 61.750,03 Cur 607.012,32 4.650.778,85 -400 374,29 369,92 4,37 0,50% 148,41 114 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.812,00 61.751,03 Cur 607.013,05 4.650.778,16 -400 374,33 369,93 4,40 0,50% 148,25 114 12 2,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.813,00 61.752,03 Cur 607.013,78 4.650.777,47 -400 374,35 369,93 4,42 0,50% 148,09 114 12 2,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.814,00 61.753,03 Cur 607.014,51 4.650.776,79 -400 374,40 369,94 4,46 0,50% 147,93 114 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.815,00 61.754,03 Cur 607.015,24 4.650.776,11 -400 374,42 369,94 4,48 0,50% 147,77 114 12 2,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.816,00 61.755,03 Cur 607.015,97 4.650.775,42 -400 374,46 369,95 4,51 0,50% 147,61 114 12 2,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.817,00 61.756,03 Cur 607.016,70 4.650.774,75 -400 374,47 369,95 4,52 0,50% 147,45 114 12 2,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.818,00 61.757,03 Cur 607.017,44 4.650.774,07 -400 374,51 369,96 4,55 0,50% 147,30 114 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.819,00 61.758,03 Cur 607.018,18 4.650.773,39 -400 374,54 369,96 4,58 0,50% 147,14 114 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.819,89 61.758,92 Cur 607.018,83 4.650.772,79 -400 374,54 369,97 4,58 0,50% 146,99 T.E. 114 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,89 0,89 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.820,00 61.759,03 Cur 607.018,92 4.650.772,72 -400 374,54 369,97 4,58 0,47% 146,98 114 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,11 0,11 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.821,00 61.760,03 Cur 607.019,66 4.650.772,05 -400 374,56 369,97 4,59 0,16% 146,82 114 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.822,00 61.761,03 Cur 607.020,40 4.650.771,38 -400 374,57 369,97 4,60 -0,15% 146,66 Apoyo arqueta 114 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.823,00 61.762,03 Cur 607.021,14 4.650.770,71 -400 374,59 369,97 4,62 -0,46% 146,50 Apoyo arqueta 114 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.824,00 61.763,03 Cur 607.021,89 4.650.770,04 -400 374,60 369,96 4,64 -0,76% 146,34 Apoyo arqueta 114 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.825,00 61.764,03 Cur 607.022,64 4.650.769,38 -400 374,62 369,95 4,67 -1,07% 146,18 Apoyo arqueta 114 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.826,00 61.765,03 Cur 607.023,38 4.650.768,72 -400 374,64 369,94 4,70 -1,38% 146,02 Apoyo arqueta 114 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.826,89 61.765,92 Rec 607.024,05 4.650.768,13 0 374,65 369,93 4,73 -1,65% 145,88 P.S. V. 0,13 N/A 0,02 N/A Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 114 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,89 0,89 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 200 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.827,00 61.766,03 Rec 607.024,14 4.650.768,06 0 374,65 369,93 4,73 -1,69% 145,88 Apoyo arqueta 114 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,11 0,11 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.828,00 61.767,03 Rec 607.024,89 4.650.767,40 0 374,66 369,91 4,75 -1,99% 145,88 Apoyo arqueta 115 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.829,00 61.768,03 Rec 607.025,64 4.650.766,74 0 374,67 369,89 4,78 -2,30% 145,88 Apoyo arqueta 115 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.830,00 61.769,03 Rec 607.026,39 4.650.766,08 0 374,68 369,86 4,82 -2,61% 145,88 Apoyo arqueta 115 12 3,02 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.831,00 61.770,03 Rec 607.027,14 4.650.765,42 0 374,69 369,83 4,86 -2,92% 145,88 Apoyo arqueta 115 12 3,06 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.832,00 61.771,03 Rec 607.027,89 4.650.764,76 0 374,70 369,80 4,90 -3,22% 145,88 Apoyo arqueta 115 12 3,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.833,00 61.772,03 Rec 607.028,64 4.650.764,10 0 374,72 369,77 4,96 -3,53% 145,88 115 12 3,16 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.833,89 61.772,92 Rec 607.029,31 4.650.763,51 0 374,75 369,74 5,01 -3,81% 145,88 T.S. 115 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 0,89 0,89 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.834,00 61.773,03 Rec 607.029,39 4.650.763,44 0 374,75 369,73 5,02 -3,81% 145,88 115 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 0,11 0,11 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.835,00 61.774,03 Rec 607.030,15 4.650.762,78 0 374,76 369,69 5,07 -3,81% 145,88 115 12 3,27 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.836,00 61.775,03 Rec 607.030,90 4.650.762,12 0 374,79 369,66 5,14 -3,81% 145,88 115 12 3,34 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.837,00 61.776,03 Rec 607.031,65 4.650.761,46 0 374,78 369,62 5,17 -3,81% 145,88 115 12 3,37 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.838,00 61.777,03 Rec 607.032,40 4.650.760,80 0 374,75 369,58 5,17 -3,81% 145,88 115 12 3,37 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.839,00 61.778,03 Rec 607.033,15 4.650.760,14 0 374,75 369,54 5,21 -3,81% 145,88 115 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.840,00 61.779,03 Rec 607.033,90 4.650.759,48 0 374,75 369,50 5,25 -3,81% 145,88 115 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.841,00 61.780,03 Rec 607.034,65 4.650.758,82 0 374,70 369,47 5,23 -3,81% 145,88 115 12 3,43 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.842,00 61.781,03 Rec 607.035,41 4.650.758,16 0 374,72 369,43 5,29 -3,81% 145,88 115 12 3,49 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.843,00 61.782,03 Rec 607.036,16 4.650.757,50 0 374,70 369,39 5,31 -3,81% 145,88 115 12 3,51 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.844,00 61.783,03 Rec 607.036,91 4.650.756,84 0 374,68 369,35 5,33 -3,81% 145,88 115 12 3,53 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.845,00 61.784,03 Rec 607.037,66 4.650.756,18 0 374,66 369,31 5,35 -3,81% 145,88 115 12 3,55 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.846,00 61.785,03 Rec 607.038,41 4.650.755,52 0 374,64 369,27 5,37 -3,81% 145,88 115 12 3,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.847,00 61.786,03 Rec 607.039,16 4.650.754,86 0 374,63 369,24 5,40 -3,81% 145,88 115 12 3,60 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.848,00 61.787,03 Rec 607.039,91 4.650.754,20 0 374,63 369,20 5,44 -3,81% 145,88 115 12 3,64 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.849,00 61.788,03 Rec 607.040,66 4.650.753,54 0 374,64 369,16 5,48 -3,81% 145,88 115 12 3,68 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.850,00 61.789,03 Rec 607.041,42 4.650.752,88 0 374,57 369,12 5,44 -3,81% 145,88 115 12 3,64 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.851,00 61.790,03 Rec 607.042,17 4.650.752,22 0 374,51 369,08 5,42 -3,81% 145,88 115 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.852,00 61.791,03 Rec 607.042,92 4.650.751,56 0 374,50 369,05 5,45 -3,81% 145,88 115 12 3,65 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.853,00 61.792,03 Rec 607.043,67 4.650.750,90 0 374,49 369,01 5,48 -3,81% 145,88 115 12 3,68 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.854,00 61.793,03 Rec 607.044,42 4.650.750,24 0 374,48 368,97 5,51 -3,81% 145,88 116 12 3,71 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.855,00 61.794,03 Rec 607.045,17 4.650.749,58 0 374,47 368,93 5,54 -3,81% 145,88 116 12 3,74 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.856,00 61.795,03 Rec 607.045,92 4.650.748,92 0 374,43 368,89 5,54 -3,81% 145,88 116 12 3,74 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.857,00 61.796,03 Rec 607.046,68 4.650.748,26 0 374,27 368,86 5,42 -3,81% 145,88 116 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.858,00 61.797,03 Rec 607.047,43 4.650.747,60 0 374,11 368,82 5,29 -3,81% 145,88 116 12 3,49 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.859,00 61.798,03 Rec 607.048,18 4.650.746,94 0 373,96 368,78 5,18 -3,81% 145,88 116 12 3,38 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.860,00 61.799,03 Rec 607.048,93 4.650.746,28 0 373,79 368,74 5,05 -3,81% 145,88 116 12 3,25 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.861,00 61.800,03 Rec 607.049,68 4.650.745,62 0 373,64 368,70 4,94 -3,81% 145,88 116 12 3,14 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.862,00 61.801,03 Rec 607.050,43 4.650.744,96 0 373,52 368,67 4,85 -3,81% 145,88 116 12 3,05 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.863,00 61.802,03 Rec 607.051,18 4.650.744,30 0 373,30 368,63 4,67 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.864,00 61.803,03 Rec 607.051,94 4.650.743,64 0 372,96 368,59 4,37 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 2,57 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.865,00 61.804,03 Rec 607.052,69 4.650.742,98 0 372,76 368,55 4,21 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 2,41 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.866,00 61.805,03 Rec 607.053,44 4.650.742,32 0 372,56 368,51 4,05 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 2,25 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.867,00 61.806,03 Rec 607.054,19 4.650.741,66 0 372,36 368,48 3,88 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.868,00 61.807,03 Rec 607.054,94 4.650.741,00 0 372,16 368,44 3,72 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.869,00 61.808,03 Rec 607.055,69 4.650.740,34 0 372,01 368,40 3,61 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.870,00 61.809,03 Rec 607.056,44 4.650.739,68 0 372,04 368,36 3,68 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.871,00 61.810,03 Rec 607.057,19 4.650.739,02 0 372,01 368,32 3,69 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.872,00 61.811,03 Rec 607.057,95 4.650.738,36 0 372,13 368,29 3,84 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.873,00 61.812,03 Rec 607.058,70 4.650.737,70 0 372,00 368,25 3,75 -3,81% 145,88 Azarbe Escorredero 116 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.873,39 61.812,42 Cur 607.058,99 4.650.737,44 -400 372,00 368,23 3,76 -0,50% 145,88 P.S. V. 0,00 N/A 0,00 N/A 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,39 0,39 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.874,00 61.813,03 Cur 607.059,45 4.650.737,04 -400 371,99 368,23 3,76 -0,50% 145,78 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,61 0,61 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.875,00 61.814,03 Cur 607.060,20 4.650.736,38 -400 371,99 368,22 3,76 -0,50% 145,62 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.876,00 61.815,03 Cur 607.060,96 4.650.735,73 -400 371,98 368,22 3,76 -0,50% 145,47 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.877,00 61.816,03 Cur 607.061,71 4.650.735,07 -400 371,98 368,21 3,76 -0,50% 145,31 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.878,00 61.817,03 Cur 607.062,47 4.650.734,42 -400 371,97 368,21 3,76 -0,50% 145,15 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.879,00 61.818,03 Cur 607.063,23 4.650.733,77 -400 371,97 368,20 3,76 -0,50% 144,99 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.880,00 61.819,03 Cur 607.063,99 4.650.733,12 -400 371,96 368,20 3,76 -0,50% 144,83 116 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.881,00 61.820,03 Cur 607.064,76 4.650.732,48 -400 371,96 368,19 3,77 -0,50% 144,67 116 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.882,00 61.821,03 Cur 607.065,52 4.650.731,83 -400 371,96 368,19 3,77 -0,50% 144,51 116 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.883,00 61.822,03 Cur 607.066,29 4.650.731,19 -400 371,95 368,18 3,77 -0,50% 144,35 116 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.884,00 61.823,03 Cur 607.067,05 4.650.730,55 -400 371,95 368,18 3,77 -0,50% 144,19 116 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.885,00 61.824,03 Cur 607.067,82 4.650.729,91 -400 371,95 368,17 3,77 -0,50% 144,03 116 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.886,00 61.825,03 Cur 607.068,59 4.650.729,27 -400 371,94 368,17 3,78 -0,50% 143,87 116 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.887,00 61.826,03 Cur 607.069,37 4.650.728,64 -400 371,94 368,16 3,78 -0,50% 143,71 116 12 1,98 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.888,00 61.827,03 Cur 607.070,14 4.650.728,00 -400 371,94 368,16 3,78 -0,50% 143,56 116 12 1,98 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.889,00 61.828,03 Cur 607.070,92 4.650.727,37 -400 371,94 368,15 3,78 -0,50% 143,40 116 12 1,98 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.890,00 61.829,03 Cur 607.071,69 4.650.726,74 -400 371,94 368,15 3,79 -0,50% 143,24 116 12 1,99 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.891,00 61.830,03 Cur 607.072,47 4.650.726,12 -400 371,94 368,14 3,80 -0,50% 143,08 116 12 2,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.892,00 61.831,03 Cur 607.073,25 4.650.725,49 -400 371,94 368,14 3,81 -0,50% 142,92 116 12 2,01 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.893,00 61.832,03 Cur 607.074,04 4.650.724,87 -400 371,95 368,13 3,82 -0,50% 142,76 116 12 2,02 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.894,00 61.833,03 Cur 607.074,82 4.650.724,25 -400 371,96 368,13 3,84 -0,50% 142,60 116 12 2,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.895,00 61.834,03 Cur 607.075,60 4.650.723,63 -400 371,97 368,12 3,85 -0,50% 142,44 116 12 2,05 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.896,00 61.835,03 Cur 607.076,39 4.650.723,01 -400 371,98 368,12 3,87 -0,50% 142,28 116 12 2,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.897,00 61.836,03 Cur 607.077,18 4.650.722,39 -400 371,99 368,11 3,88 -0,50% 142,12 116 12 2,08 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.898,00 61.837,03 Cur 607.077,97 4.650.721,78 -400 372,00 368,11 3,89 -0,50% 141,96 116 12 2,09 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.899,00 61.838,03 Cur 607.078,76 4.650.721,17 -400 372,00 368,10 3,90 -0,50% 141,80 116 12 2,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.900,00 61.839,03 Cur 607.079,55 4.650.720,56 -400 372,01 368,10 3,91 -0,50% 141,65 116 12 2,11 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.901,00 61.840,03 Cur 607.080,35 4.650.719,95 -400 372,01 368,09 3,92 -0,50% 141,49 116 12 2,12 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.902,00 61.841,03 Cur 607.081,14 4.650.719,35 -400 372,02 368,09 3,93 -0,50% 141,33 117 12 2,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.903,00 61.842,03 Cur 607.081,94 4.650.718,74 -400 372,02 368,08 3,93 -0,50% 141,17 117 12 2,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.904,00 61.843,03 Cur 607.082,74 4.650.718,14 -400 372,02 368,08 3,94 -0,50% 141,01 117 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.905,00 61.844,03 Cur 607.083,54 4.650.717,54 -400 372,03 368,07 3,95 -0,50% 140,85 117 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.906,00 61.845,03 Cur 607.084,34 4.650.716,95 -400 372,03 368,07 3,96 -0,50% 140,69 117 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.907,00 61.846,03 Cur 607.085,14 4.650.716,35 -400 372,03 368,06 3,97 -0,50% 140,53 117 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.908,00 61.847,03 Cur 607.085,95 4.650.715,76 -400 372,03 368,06 3,97 -0,50% 140,37 117 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.909,00 61.848,03 Cur 607.086,76 4.650.715,16 -400 372,03 368,05 3,98 -0,50% 140,21 117 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.910,00 61.849,03 Cur 607.087,56 4.650.714,58 -400 372,01 368,05 3,96 -0,50% 140,05 117 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.911,00 61.850,03 Cur 607.088,37 4.650.713,99 -400 371,89 368,04 3,84 -0,50% 139,90 117 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.912,00 61.851,03 Cur 607.089,18 4.650.713,40 -400 371,75 368,04 3,71 -0,50% 139,74 117 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.913,00 61.852,03 Cur 607.090,00 4.650.712,82 -400 371,63 368,03 3,60 -0,50% 139,58 117 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.914,00 61.853,03 Cur 607.090,81 4.650.712,24 -400 371,54 368,03 3,52 -0,50% 139,42 117 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.915,00 61.854,03 Cur 607.091,62 4.650.711,66 -400 371,55 368,02 3,53 -0,50% 139,26 117 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.916,00 61.855,03 Cur 607.092,44 4.650.711,08 -400 371,50 368,02 3,48 -0,50% 139,10 117 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.917,00 61.856,03 Cur 607.093,26 4.650.710,51 -400 371,46 368,01 3,44 -0,50% 138,94 117 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.918,00 61.857,03 Cur 607.094,08 4.650.709,93 -400 371,47 368,01 3,46 -0,50% 138,78 117 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.919,00 61.858,03 Cur 607.094,90 4.650.709,36 -400 371,46 368,00 3,46 -0,50% 138,62 117 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.920,00 61.859,03 Cur 607.095,72 4.650.708,79 -400 371,52 368,00 3,52 -0,50% 138,46 117 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.921,00 61.860,03 Cur 607.096,55 4.650.708,22 -400 371,51 367,99 3,52 -0,50% 138,30 117 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.922,00 61.861,03 Cur 607.097,37 4.650.707,66 -400 371,58 367,99 3,59 -0,50% 138,14 117 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.923,00 61.862,03 Cur 607.098,20 4.650.707,10 -400 371,60 367,98 3,62 -0,50% 137,99 117 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.924,00 61.863,03 Cur 607.099,02 4.650.706,54 -400 371,61 367,98 3,64 -0,50% 137,83 117 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.925,00 61.864,03 Cur 607.099,85 4.650.705,98 -400 371,63 367,97 3,66 -0,50% 137,67 117 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.926,00 61.865,03 Cur 607.100,68 4.650.705,42 -400 371,65 367,97 3,68 -0,50% 137,51 117 12 1,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.927,00 61.866,03 Cur 607.101,52 4.650.704,87 -400 371,66 367,96 3,70 -0,50% 137,35 117 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.928,00 61.867,03 Cur 607.102,35 4.650.704,31 -400 371,68 367,96 3,72 -0,50% 137,19 117 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.929,00 61.868,03 Cur 607.103,19 4.650.703,76 -400 371,69 367,95 3,74 -0,50% 137,03 117 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.930,00 61.869,03 Cur 607.104,02 4.650.703,21 -400 371,71 367,95 3,76 -0,50% 136,87 117 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.931,00 61.870,03 Cur 607.104,86 4.650.702,67 -400 371,72 367,94 3,78 -0,50% 136,71 117 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.932,00 61.871,03 Cur 607.105,70 4.650.702,12 -400 371,73 367,94 3,80 -0,50% 136,55 117 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.933,00 61.872,03 Cur 607.106,54 4.650.701,58 -400 371,75 367,93 3,81 -0,50% 136,39 117 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.934,00 61.873,03 Cur 607.107,38 4.650.701,04 -400 371,76 367,93 3,83 -0,50% 136,23 117 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.935,00 61.874,03 Cur 607.108,22 4.650.700,50 -400 371,76 367,92 3,83 -0,50% 136,08 117 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.936,00 61.875,03 Cur 607.109,07 4.650.699,97 -400 371,75 367,92 3,83 -0,50% 135,92 117 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.937,00 61.876,03 Cur 607.109,91 4.650.699,43 -400 371,73 367,91 3,82 -0,50% 135,76 117 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.938,00 61.877,03 Cur 607.110,76 4.650.698,90 -400 371,72 367,91 3,81 -0,50% 135,60 117 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.939,00 61.878,03 Cur 607.111,61 4.650.698,37 -400 371,71 367,90 3,81 -0,50% 135,44 117 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.940,00 61.879,03 Cur 607.112,46 4.650.697,85 -400 371,70 367,90 3,80 -0,50% 135,28 117 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.941,00 61.880,03 Cur 607.113,31 4.650.697,32 -400 371,69 367,89 3,80 -0,50% 135,12 117 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.942,00 61.881,03 Cur 607.114,16 4.650.696,80 -400 371,68 367,89 3,79 -0,50% 134,96 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.943,00 61.882,03 Cur 607.115,02 4.650.696,28 -400 371,68 367,88 3,79 -0,50% 134,80 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.944,00 61.883,03 Cur 607.115,87 4.650.695,76 -400 371,67 367,88 3,79 -0,50% 134,64 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.945,00 61.884,03 Cur 607.116,73 4.650.695,24 -400 371,66 367,87 3,79 -0,50% 134,48 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.946,00 61.885,03 Cur 607.117,58 4.650.694,73 -400 371,65 367,87 3,79 -0,50% 134,32 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.947,00 61.886,03 Cur 607.118,44 4.650.694,22 -400 371,64 367,86 3,78 -0,50% 134,17 117 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.948,00 61.887,03 Cur 607.119,30 4.650.693,70 -400 371,55 367,86 3,69 -0,50% 134,01 117 12 1,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.949,00 61.888,03 Cur 607.120,16 4.650.693,20 -400 371,63 367,85 3,78 -0,50% 133,85 117 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.950,00 61.889,03 Cur 607.121,03 4.650.692,69 -400 371,63 367,85 3,78 -0,50% 133,69 117 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.951,00 61.890,03 Cur 607.121,89 4.650.692,19 -400 371,62 367,84 3,78 -0,50% 133,53 117 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.952,00 61.891,03 Cur 607.122,76 4.650.691,69 -400 371,61 367,84 3,77 -0,50% 133,37 117 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.953,00 61.892,03 Cur 607.123,62 4.650.691,19 -400 371,60 367,83 3,77 -0,50% 133,21 117 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.954,00 61.893,03 Cur 607.124,49 4.650.690,69 -400 371,59 367,83 3,76 -0,50% 133,05 117 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.955,00 61.894,03 Cur 607.125,36 4.650.690,19 -400 371,58 367,82 3,76 -0,50% 132,89 117 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.956,00 61.895,03 Cur 607.126,23 4.650.689,70 -400 371,57 367,82 3,75 -0,50% 132,73 117 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.957,00 61.896,03 Cur 607.127,10 4.650.689,21 -400 371,56 367,81 3,75 -0,50% 132,57 117 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.958,00 61.897,03 Cur 607.127,97 4.650.688,72 -400 371,55 367,81 3,74 -0,50% 132,41 117 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.959,00 61.898,03 Cur 607.128,85 4.650.688,24 -400 371,54 367,80 3,74 -0,50% 132,26 117 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.960,00 61.899,03 Cur 607.129,72 4.650.687,75 -400 371,53 367,80 3,73 -0,50% 132,10 117 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.961,00 61.900,03 Cur 607.130,60 4.650.687,27 -400 371,52 367,79 3,72 -0,50% 131,94 117 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.962,00 61.901,03 Cur 607.131,47 4.650.686,79 -400 371,51 367,79 3,72 -0,50% 131,78 117 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.963,00 61.902,03 Cur 607.132,35 4.650.686,31 -400 371,50 367,78 3,71 -0,50% 131,62 117 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.964,00 61.903,03 Cur 607.133,23 4.650.685,84 -400 371,49 367,78 3,71 -0,50% 131,46 117 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.965,00 61.904,03 Cur 607.134,11 4.650.685,36 -400 371,49 367,77 3,71 -0,50% 131,30 117 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.966,00 61.905,03 Cur 607.135,00 4.650.684,89 -400 371,49 367,77 3,72 -0,50% 131,14 117 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.967,00 61.906,03 Cur 607.135,88 4.650.684,42 -400 371,48 367,76 3,72 -0,50% 130,98 117 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.968,00 61.907,03 Cur 607.136,76 4.650.683,96 -400 371,48 367,76 3,72 -0,50% 130,82 117 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.969,00 61.908,03 Cur 607.137,65 4.650.683,49 -400 371,48 367,75 3,73 -0,50% 130,66 117 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.970,00 61.909,03 Cur 607.138,54 4.650.683,03 -400 371,48 367,75 3,73 -0,50% 130,50 117 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.971,00 61.910,03 Cur 607.139,42 4.650.682,57 -400 371,48 367,74 3,74 -0,50% 130,35 117 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.972,00 61.911,03 Cur 607.140,31 4.650.682,11 -400 371,48 367,74 3,74 -0,50% 130,19 117 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.973,00 61.912,03 Cur 607.141,20 4.650.681,66 -400 371,48 367,73 3,74 -0,50% 130,03 117 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.974,00 61.913,03 Cur 607.142,09 4.650.681,20 -400 371,48 367,73 3,75 -0,50% 129,87 117 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.975,00 61.914,03 Cur 607.142,99 4.650.680,75 -400 371,48 367,72 3,75 -0,50% 129,71 117 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.976,00 61.915,03 Cur 607.143,88 4.650.680,30 -400 371,47 367,72 3,75 -0,50% 129,55 117 12 1,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.977,00 61.916,03 Cur 607.144,78 4.650.679,86 -400 371,47 367,71 3,76 -0,50% 129,39 117 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.978,00 61.917,03 Cur 607.145,67 4.650.679,41 -400 371,47 367,71 3,76 -0,50% 129,23 117 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.979,00 61.918,03 Cur 607.146,57 4.650.678,97 -400 371,47 367,70 3,77 -0,50% 129,07 117 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.980,00 61.919,03 Cur 607.147,47 4.650.678,53 -400 371,47 367,70 3,77 -0,50% 128,91 117 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.981,00 61.920,03 Cur 607.148,37 4.650.678,09 -400 371,47 367,69 3,77 -0,50% 128,75 117 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.982,00 61.921,03 Cur 607.149,27 4.650.677,66 -400 371,47 367,69 3,78 -0,50% 128,60 117 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.983,00 61.922,03 Cur 607.150,17 4.650.677,23 -400 371,47 367,68 3,78 -0,50% 128,44 117 12 1,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.984,00 61.923,03 Cur 607.151,07 4.650.676,79 -400 371,46 367,68 3,79 -0,50% 128,28 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 4.985,00 61.924,03 Cur 607.151,97 4.650.676,37 -400 371,46 367,67 3,79 -0,50% 128,12 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.986,00 61.925,03 Cur 607.152,88 4.650.675,94 -400 371,46 367,67 3,79 -0,50% 127,96 117 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.987,00 61.926,03 Cur 607.153,78 4.650.675,52 -400 371,46 367,66 3,80 -0,50% 127,80 117 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.988,00 61.927,03 Cur 607.154,69 4.650.675,09 -400 371,46 367,66 3,80 -0,50% 127,64 117 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.989,00 61.928,03 Cur 607.155,60 4.650.674,67 -400 371,46 367,65 3,80 -0,50% 127,48 117 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.990,00 61.929,03 Cur 607.156,51 4.650.674,26 -400 371,46 367,65 3,81 -0,50% 127,32 117 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.991,00 61.930,03 Cur 607.157,42 4.650.673,84 -400 371,46 367,64 3,81 -0,50% 127,16 117 12 2,01 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.992,00 61.931,03 Cur 607.158,33 4.650.673,43 -400 371,46 367,64 3,82 -0,50% 127,00 117 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.993,00 61.932,03 Cur 607.159,24 4.650.673,02 -400 371,46 367,63 3,83 -0,50% 126,84 117 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.994,00 61.933,03 Cur 607.160,15 4.650.672,61 -400 371,46 367,63 3,83 -0,50% 126,69 117 12 2,03 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.995,00 61.934,03 Cur 607.161,07 4.650.672,20 -400 371,46 367,62 3,84 -0,50% 126,53 117 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.996,00 61.935,03 Cur 607.161,98 4.650.671,80 -400 371,46 367,62 3,85 -0,50% 126,37 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.997,00 61.936,03 Cur 607.162,90 4.650.671,40 -400 371,47 367,61 3,85 -0,50% 126,21 117 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.998,00 61.937,03 Cur 607.163,81 4.650.671,00 -400 371,47 367,61 3,86 -0,50% 126,05 117 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 4.999,00 61.938,03 Cur 607.164,73 4.650.670,60 -400 371,47 367,60 3,86 -0,50% 125,89 117 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.000,00 61.939,03 Cur 607.165,65 4.650.670,21 -400 371,47 367,60 3,87 -0,50% 125,73 117 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.001,00 61.940,03 Cur 607.166,57 4.650.669,82 -400 371,47 367,59 3,88 -0,50% 125,57 117 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.002,00 61.941,03 Cur 607.167,49 4.650.669,43 -400 371,47 367,59 3,88 -0,50% 125,41 117 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.003,00 61.942,03 Cur 607.168,41 4.650.669,04 -400 371,47 367,58 3,89 -0,50% 125,25 117 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.004,00 61.943,03 Cur 607.169,34 4.650.668,66 -400 371,48 367,58 3,90 -0,50% 125,09 117 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.005,00 61.944,03 Cur 607.170,26 4.650.668,27 -400 371,48 367,57 3,90 -0,50% 124,93 117 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.006,00 61.945,03 Cur 607.171,19 4.650.667,89 -400 371,48 367,57 3,91 -0,50% 124,78 117 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.007,00 61.946,03 Cur 607.172,11 4.650.667,51 -400 371,48 367,56 3,92 -0,50% 124,62 117 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.008,00 61.947,03 Cur 607.173,04 4.650.667,14 -400 371,48 367,56 3,92 -0,50% 124,46 117 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.009,00 61.948,03 Cur 607.173,96 4.650.666,76 -400 371,48 367,55 3,93 -0,50% 124,30 117 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.010,00 61.949,03 Cur 607.174,89 4.650.666,39 -400 371,48 367,55 3,94 -0,50% 124,14 117 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.011,00 61.950,03 Cur 607.175,82 4.650.666,02 -400 371,49 367,54 3,94 -0,50% 123,98 117 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.012,00 61.951,03 Cur 607.176,75 4.650.665,66 -400 371,49 367,54 3,95 -0,50% 123,82 117 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.013,00 61.952,03 Cur 607.177,68 4.650.665,29 -400 371,49 367,53 3,95 -0,50% 123,66 117 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.014,00 61.953,03 Cur 607.178,62 4.650.664,93 -400 371,49 367,53 3,96 -0,50% 123,50 117 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.015,00 61.954,03 Cur 607.179,55 4.650.664,57 -400 371,49 367,52 3,97 -0,50% 123,34 117 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.016,00 61.955,03 Cur 607.180,48 4.650.664,21 -400 371,49 367,52 3,97 -0,50% 123,18 117 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.017,00 61.956,03 Cur 607.181,42 4.650.663,86 -400 371,49 367,51 3,98 -0,50% 123,02 117 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.018,00 61.957,03 Cur 607.182,35 4.650.663,51 -400 371,49 367,51 3,99 -0,50% 122,87 117 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.019,00 61.958,03 Cur 607.183,29 4.650.663,16 -400 371,50 367,50 3,99 -0,50% 122,71 T.E. 117 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.020,00 61.959,03 Cur 607.184,23 4.650.662,81 -400 371,50 367,50 4,00 -1,07% 122,55 117 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.021,00 61.960,03 Cur 607.185,17 4.650.662,46 -400 371,50 367,48 4,02 -1,65% 122,39 117 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.022,00 61.961,03 Cur 607.186,11 4.650.662,12 -400 371,50 367,46 4,04 -2,22% 122,23 117 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.023,00 61.962,03 Cur 607.187,05 4.650.661,78 -400 371,50 367,44 4,06 -2,79% 122,07 117 12 2,26 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.024,00 61.963,03 Cur 607.187,99 4.650.661,44 -400 371,50 367,41 4,09 -3,36% 121,91 117 12 2,29 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.025,00 61.964,03 Cur 607.188,93 4.650.661,10 -400 371,50 367,37 4,13 -3,94% 121,75 117 12 2,33 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.026,00 61.965,03 Cur 607.189,87 4.650.660,77 -400 371,50 367,33 4,17 -4,51% 121,59 V. 0,33 N/A 117 12 2,37 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.027,00 61.966,03 Cur 607.190,81 4.650.660,44 -400 371,50 367,28 4,22 -5,08% 121,43 117 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.028,00 61.967,03 Cur 607.191,76 4.650.660,11 -400 371,50 367,23 4,27 -5,65% 121,27 117 12 2,47 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.029,00 61.968,03 Cur 607.192,70 4.650.659,78 -400 371,50 367,17 4,33 -6,23% 121,11 118 12 2,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.030,00 61.969,03 Cur 607.193,65 4.650.659,46 -400 371,50 367,10 4,39 -6,80% 120,96 118 12 2,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.031,00 61.970,03 Cur 607.194,60 4.650.659,14 -400 371,49 367,03 4,46 -7,37% 120,80 118 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.032,00 61.971,03 Cur 607.195,54 4.650.658,82 -400 371,49 366,96 4,54 -7,94% 120,64 118 12 2,74 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.033,00 61.972,03 Cur 607.196,49 4.650.658,50 -400 371,49 366,87 4,62 -8,52% 120,48 T.S. 118 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.034,00 61.973,03 Cur 607.197,44 4.650.658,18 -400 371,49 366,79 4,70 -8,52% 120,32 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.035,00 61.974,03 Cur 607.198,39 4.650.657,87 -400 371,49 366,70 4,79 -8,52% 120,16 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.036,00 61.975,03 Cur 607.199,34 4.650.657,56 -400 371,49 366,62 4,87 -8,52% 120,00 118 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.037,00 61.976,03 Cur 607.200,29 4.650.657,25 -400 371,49 366,53 4,95 -8,52% 119,84 118 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.038,00 61.977,03 Cur 607.201,25 4.650.656,95 -400 371,49 366,45 5,04 -8,52% 119,68 118 12 3,24 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.039,00 61.978,03 Cur 607.202,20 4.650.656,64 -400 371,48 366,36 5,12 -8,52% 119,52 118 12 3,32 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.040,00 61.979,03 Cur 607.203,15 4.650.656,34 -400 371,48 366,28 5,21 -8,52% 119,36 118 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.041,00 61.980,03 Cur 607.204,11 4.650.656,04 -400 371,48 366,19 5,29 -8,52% 119,20 119 12 3,49 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.042,00 61.981,03 Cur 607.205,06 4.650.655,75 -400 371,48 366,11 5,37 -8,52% 119,05 119 12 3,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.043,00 61.982,03 Cur 607.206,02 4.650.655,46 -400 371,48 366,02 5,46 -8,52% 118,89 119 12 3,66 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.044,00 61.983,03 Cur 607.206,98 4.650.655,16 -400 371,48 365,94 5,54 -8,52% 118,73 119 12 3,74 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.045,00 61.984,03 Cur 607.207,93 4.650.654,88 -400 371,48 365,85 5,62 -8,52% 118,57 119 12 3,82 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.046,00 61.985,03 Cur 607.208,89 4.650.654,59 -400 371,47 365,77 5,71 -8,52% 118,41 119 12 3,91 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.047,00 61.986,03 Cur 607.209,85 4.650.654,31 -400 371,47 365,68 5,79 -8,52% 118,25 119 12 3,99 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.048,00 61.987,03 Cur 607.210,81 4.650.654,02 -400 371,47 365,60 5,88 -8,52% 118,09 119 12 4,08 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.049,00 61.988,03 Cur 607.211,77 4.650.653,74 -400 371,47 365,51 5,96 -8,52% 117,93 T.E. 119 12 4,16 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.050,00 61.989,03 Cur 607.212,73 4.650.653,47 -400 371,47 365,43 6,04 -7,94% 117,77 119 12 4,24 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.051,00 61.990,03 Cur 607.213,69 4.650.653,19 -400 371,46 365,35 6,10 -7,37% 117,61 120 16 4,30 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.052,00 61.991,03 Cur 607.214,65 4.650.652,92 -400 371,44 365,28 6,16 -6,80% 117,45 120 16 4,36 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.053,00 61.992,03 Cur 607.215,62 4.650.652,65 -400 371,41 365,22 6,20 -6,23% 117,30 120 16 4,40 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.054,00 61.993,03 Cur 607.216,58 4.650.652,38 -400 371,38 365,16 6,22 -5,65% 117,14 120 16 4,42 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.055,00 61.994,03 Cur 607.217,55 4.650.652,12 -400 371,34 365,10 6,24 -5,08% 116,98 120 16 4,44 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.056,00 61.995,03 Cur 607.218,51 4.650.651,86 -400 371,31 365,06 6,25 -4,51% 116,82 V. 0,33 N/A 120 16 4,45 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.057,00 61.996,03 Cur 607.219,48 4.650.651,60 -400 371,27 365,01 6,26 -3,94% 116,66 120 16 4,46 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.058,00 61.997,03 Cur 607.220,44 4.650.651,34 -400 371,23 364,98 6,26 -3,36% 116,50 120 16 4,46 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.059,00 61.998,03 Cur 607.221,41 4.650.651,09 -400 371,20 364,95 6,25 -2,79% 116,34 120 16 4,45 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.060,00 61.999,03 Cur 607.222,38 4.650.650,83 -400 371,16 364,92 6,24 -2,22% 116,18 120 16 4,44 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.061,00 62.000,03 Cur 607.223,34 4.650.650,58 -400 371,12 364,90 6,22 -1,65% 116,02 120 16 4,42 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.062,00 62.001,03 Cur 607.224,31 4.650.650,33 -400 371,09 364,89 6,20 -1,07% 115,86 Acequia 120 16 4,40 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.063,00 62.002,03 Cur 607.225,28 4.650.650,09 -400 371,05 364,88 6,17 -0,50% 115,70 T.S. Acequia 120 16 4,37 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.064,00 62.003,03 Cur 607.226,25 4.650.649,85 -400 371,01 364,87 6,14 -0,50% 115,54 Acequia 120 16 4,34 5,00 5,00 1800165 1800165 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 X 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.065,00 62.004,03 Cur 607.227,22 4.650.649,61 -400 370,46 364,87 5,59 -0,50% 115,39 Acequia 120 16 3,79 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.066,00 62.005,03 Cur 607.228,19 4.650.649,37 -400 369,75 364,86 4,88 -0,50% 115,23 Acequia 120 16 3,08 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.067,00 62.006,03 Cur 607.229,17 4.650.649,13 -400 369,10 364,86 4,24 -0,50% 115,07 Acequia 120 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.068,00 62.007,03 Cur 607.230,14 4.650.648,90 -400 368,54 364,85 3,68 -0,50% 114,91 Acequia 120 16 1,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.069,00 62.008,03 Cur 607.231,11 4.650.648,67 -400 368,52 364,85 3,67 -0,50% 114,75 Acequia 120 16 1,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.070,00 62.009,03 Cur 607.232,09 4.650.648,44 -400 369,13 364,84 4,28 -0,50% 114,59 Acequia 120 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.071,00 62.010,03 Cur 607.233,06 4.650.648,21 -400 369,44 364,84 4,60 -0,50% 114,43 Apoyo arqueta 120 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.072,00 62.011,03 Cur 607.234,03 4.650.647,99 -400 369,65 364,83 4,82 -0,50% 114,27 Apoyo arqueta 120 16 3,02 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.073,00 62.012,03 Cur 607.235,01 4.650.647,77 -400 369,65 364,83 4,82 -0,50% 114,11 Apoyo arqueta 120 16 3,02 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.074,00 62.013,03 Cur 607.235,99 4.650.647,55 -400 369,65 364,82 4,83 -0,50% 113,95 Apoyo arqueta 120 16 3,03 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.075,00 62.014,03 Cur 607.236,96 4.650.647,33 -400 369,64 364,82 4,83 -0,50% 113,79 Apoyo arqueta 120 16 3,03 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.076,00 62.015,03 Cur 607.237,94 4.650.647,12 -400 369,64 364,81 4,82 -0,50% 113,63 V. 0,51 N/A Desagüe D1C Apoyo arqueta 120 16 3,02 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 150 Mariposa 1 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.077,00 62.016,03 Cur 607.238,92 4.650.646,91 -400 369,63 364,82 4,81 0,40% 113,48 Apoyo arqueta 120 16 3,01 4,00 4,00 1800164 1800164 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.078,00 62.017,03 Cur 607.239,89 4.650.646,70 -400 369,62 364,82 4,80 0,40% 113,32 Apoyo arqueta 120 16 3,00 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.079,00 62.018,03 Cur 607.240,87 4.650.646,49 -400 369,61 364,83 4,79 0,40% 113,16 Apoyo arqueta 120 16 2,99 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.080,00 62.019,03 Cur 607.241,85 4.650.646,29 -400 369,61 364,83 4,78 0,40% 113,00 Apoyo arqueta 120 16 2,98 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.081,00 62.020,03 Cur 607.242,83 4.650.646,09 -400 369,60 364,83 4,76 0,40% 112,84 Apoyo arqueta 120 16 2,96 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 5.082,00 62.021,03 Cur 607.243,81 4.650.645,89 -400 369,59 364,84 4,75 0,40% 112,68 120 16 2,95 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.083,00 62.022,03 Cur 607.244,79 4.650.645,69 -400 369,58 364,84 4,74 0,40% 112,52 120 16 2,94 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.084,00 62.023,03 Cur 607.245,77 4.650.645,50 -400 369,58 364,85 4,73 0,40% 112,36 120 16 2,93 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.085,00 62.024,03 Cur 607.246,75 4.650.645,31 -400 369,57 364,85 4,72 0,40% 112,20 120 16 2,92 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.086,00 62.025,03 Cur 607.247,74 4.650.645,12 -400 369,56 364,85 4,71 0,40% 112,04 120 16 2,91 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.087,00 62.026,03 Cur 607.248,72 4.650.644,93 -400 369,55 364,86 4,69 0,40% 111,88 120 16 2,89 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.088,00 62.027,03 Cur 607.249,70 4.650.644,75 -400 369,54 364,86 4,68 0,40% 111,72 120 16 2,88 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.089,00 62.028,03 Cur 607.250,68 4.650.644,56 -400 369,53 364,87 4,67 0,40% 111,57 120 16 2,87 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.090,00 62.029,03 Cur 607.251,67 4.650.644,38 -400 369,53 364,87 4,66 0,40% 111,41 120 16 2,86 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.091,00 62.030,03 Cur 607.252,65 4.650.644,21 -400 369,52 364,87 4,64 0,40% 111,25 120 16 2,84 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.092,00 62.031,03 Cur 607.253,64 4.650.644,03 -400 369,51 364,88 4,63 0,40% 111,09 120 16 2,83 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.093,00 62.032,03 Cur 607.254,62 4.650.643,86 -400 369,50 364,88 4,62 0,40% 110,93 120 16 2,82 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.094,00 62.033,03 Cur 607.255,61 4.650.643,69 -400 369,49 364,89 4,61 0,40% 110,77 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.095,00 62.034,03 Cur 607.256,59 4.650.643,52 -400 369,50 364,89 4,61 0,40% 110,61 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.096,00 62.035,03 Cur 607.257,58 4.650.643,36 -400 369,50 364,89 4,61 0,40% 110,45 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.097,00 62.036,03 Cur 607.258,57 4.650.643,20 -400 369,51 364,90 4,61 0,40% 110,29 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.098,00 62.037,03 Cur 607.259,55 4.650.643,04 -400 369,51 364,90 4,61 0,40% 110,13 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.099,00 62.038,03 Cur 607.260,54 4.650.642,88 -400 369,51 364,91 4,61 0,40% 109,97 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.100,00 62.039,03 Cur 607.261,53 4.650.642,73 -400 369,52 364,91 4,61 0,40% 109,81 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.101,00 62.040,03 Cur 607.262,52 4.650.642,57 -400 369,52 364,91 4,61 0,40% 109,66 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.102,00 62.041,03 Cur 607.263,51 4.650.642,42 -400 369,53 364,92 4,61 0,40% 109,50 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.103,00 62.042,03 Cur 607.264,50 4.650.642,28 -400 369,53 364,92 4,61 0,40% 109,34 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.104,00 62.043,03 Cur 607.265,48 4.650.642,13 -400 369,53 364,93 4,61 0,40% 109,18 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.105,00 62.044,03 Cur 607.266,47 4.650.641,99 -400 369,54 364,93 4,61 0,40% 109,02 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.106,00 62.045,03 Cur 607.267,46 4.650.641,85 -400 369,54 364,93 4,61 0,40% 108,86 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.107,00 62.046,03 Cur 607.268,46 4.650.641,71 -400 369,54 364,94 4,61 0,40% 108,70 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.108,00 62.047,03 Cur 607.269,45 4.650.641,58 -400 369,55 364,94 4,61 0,40% 108,54 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.109,00 62.048,03 Cur 607.270,44 4.650.641,44 -400 369,55 364,95 4,61 0,40% 108,38 120 16 2,81 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.110,00 62.049,03 Cur 607.271,43 4.650.641,31 -400 369,55 364,95 4,60 0,40% 108,22 120 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.111,00 62.050,03 Cur 607.272,42 4.650.641,19 -400 369,56 364,95 4,60 0,40% 108,06 120 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.112,00 62.051,03 Cur 607.273,41 4.650.641,06 -400 369,56 364,96 4,60 0,40% 107,90 120 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.113,00 62.052,03 Cur 607.274,41 4.650.640,94 -400 369,56 364,96 4,60 0,40% 107,75 120 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.114,00 62.053,03 Cur 607.275,40 4.650.640,82 -400 369,57 364,97 4,60 0,40% 107,59 120 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.115,00 62.054,03 Cur 607.276,39 4.650.640,70 -400 369,57 364,97 4,60 0,40% 107,43 120 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.116,00 62.055,03 Cur 607.277,38 4.650.640,59 -400 369,57 364,97 4,60 0,40% 107,27 120 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.117,00 62.056,03 Cur 607.278,38 4.650.640,47 -400 369,57 364,98 4,60 0,40% 107,11 120 16 2,80 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.118,00 62.057,03 Cur 607.279,37 4.650.640,36 -400 369,58 364,98 4,59 0,40% 106,95 120 16 2,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.119,00 62.058,03 Cur 607.280,37 4.650.640,26 -400 369,58 364,99 4,59 0,40% 106,79 120 16 2,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.120,00 62.059,03 Cur 607.281,36 4.650.640,15 -400 369,58 364,99 4,59 0,40% 106,63 120 16 2,79 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.121,00 62.060,03 Cur 607.282,36 4.650.640,05 -400 369,58 364,99 4,58 0,40% 106,47 120 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.122,00 62.061,03 Cur 607.283,35 4.650.639,95 -400 369,58 365,00 4,58 0,40% 106,31 120 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.123,00 62.062,03 Cur 607.284,35 4.650.639,85 -400 369,58 365,00 4,58 0,40% 106,15 120 16 2,78 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.124,00 62.063,03 Cur 607.285,34 4.650.639,75 -400 369,58 365,01 4,57 0,40% 106,00 120 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.125,00 62.064,03 Cur 607.286,34 4.650.639,66 -400 369,58 365,01 4,57 0,40% 105,84 120 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.126,00 62.065,03 Cur 607.287,33 4.650.639,57 -400 369,58 365,01 4,57 0,40% 105,68 120 16 2,77 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.127,00 62.066,03 Cur 607.288,33 4.650.639,48 -400 369,58 365,02 4,56 0,40% 105,52 120 16 2,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.128,00 62.067,03 Cur 607.289,33 4.650.639,40 -400 369,58 365,02 4,56 0,40% 105,36 120 16 2,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.129,00 62.068,03 Cur 607.290,32 4.650.639,31 -400 369,58 365,03 4,56 0,40% 105,20 120 16 2,76 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.130,00 62.069,03 Cur 607.291,32 4.650.639,23 -400 369,58 365,03 4,55 0,40% 105,04 120 16 2,75 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.131,00 62.070,03 Cur 607.292,32 4.650.639,16 -400 369,58 365,03 4,54 0,40% 104,88 120 16 2,74 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.132,00 62.071,03 Cur 607.293,31 4.650.639,08 -400 369,57 365,04 4,53 0,40% 104,72 120 16 2,73 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.133,00 62.072,03 Cur 607.294,31 4.650.639,01 -400 369,57 365,04 4,52 0,40% 104,56 120 16 2,72 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.134,00 62.073,03 Cur 607.295,31 4.650.638,94 -400 369,56 365,05 4,51 0,40% 104,40 120 16 2,71 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.135,00 62.074,03 Cur 607.296,31 4.650.638,87 -400 369,55 365,05 4,50 0,40% 104,24 120 16 2,70 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.136,00 62.075,03 Cur 607.297,30 4.650.638,80 -400 369,55 365,05 4,49 0,40% 104,09 120 16 2,69 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.137,00 62.076,03 Cur 607.298,30 4.650.638,74 -400 369,54 365,06 4,48 0,40% 103,93 120 16 2,68 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.138,00 62.077,03 Cur 607.299,30 4.650.638,68 -400 369,53 365,06 4,47 0,40% 103,77 120 16 2,67 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.139,00 62.078,03 Cur 607.300,30 4.650.638,62 -400 369,53 365,07 4,46 0,40% 103,61 120 16 2,66 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.140,00 62.079,03 Cur 607.301,30 4.650.638,57 -400 369,52 365,07 4,45 0,40% 103,45 120 16 2,65 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.141,00 62.080,03 Cur 607.302,29 4.650.638,52 -400 369,51 365,07 4,44 0,40% 103,29 120 16 2,64 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.142,00 62.081,03 Cur 607.303,29 4.650.638,47 -400 369,51 365,08 4,43 0,40% 103,13 120 16 2,63 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.143,00 62.082,03 Cur 607.304,29 4.650.638,42 -400 369,50 365,08 4,42 0,40% 102,97 120 16 2,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.144,00 62.083,03 Cur 607.305,29 4.650.638,37 -400 369,50 365,09 4,42 0,40% 102,81 120 16 2,62 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.145,00 62.084,03 Cur 607.306,29 4.650.638,33 -400 369,50 365,09 4,41 0,40% 102,65 120 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.146,00 62.085,03 Cur 607.307,29 4.650.638,29 -400 369,50 365,09 4,41 0,40% 102,49 120 16 2,61 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.147,00 62.086,03 Cur 607.308,29 4.650.638,25 -400 369,50 365,10 4,40 0,40% 102,33 120 16 2,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.148,00 62.087,03 Cur 607.309,29 4.650.638,22 -400 369,50 365,10 4,40 0,40% 102,18 120 16 2,60 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.149,00 62.088,03 Cur 607.310,29 4.650.638,18 -400 369,50 365,11 4,39 0,40% 102,02 120 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.149,24 62.088,27 Rec 607.310,53 4.650.638,17 0 369,50 365,11 4,39 0,40% 101,98 P.S. 0,03 N/A 120 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,24 0,24 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.150,00 62.089,03 Rec 607.311,29 4.650.638,15 0 369,50 365,11 4,39 0,40% 101,98 120 16 2,59 4,00 3,00 x 1800164 1800163 0,76 0,76 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.151,00 62.090,03 Rec 607.312,29 4.650.638,12 0 369,50 365,11 4,38 0,40% 101,98 120 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.152,00 62.091,03 Rec 607.313,29 4.650.638,09 0 369,50 365,12 4,38 0,40% 101,98 120 16 2,58 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.153,00 62.092,03 Rec 607.314,29 4.650.638,06 0 369,50 365,12 4,37 0,40% 101,98 120 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.154,00 62.093,03 Rec 607.315,29 4.650.638,03 0 369,50 365,13 4,37 0,40% 101,98 120 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.155,00 62.094,03 Rec 607.316,28 4.650.638,00 0 369,49 365,13 4,37 0,40% 101,98 120 16 2,57 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.156,00 62.095,03 Rec 607.317,28 4.650.637,96 0 369,49 365,13 4,36 0,40% 101,98 120 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.157,00 62.096,03 Rec 607.318,28 4.650.637,93 0 369,49 365,14 4,36 0,40% 101,98 120 16 2,56 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.158,00 62.097,03 Rec 607.319,28 4.650.637,90 0 369,49 365,14 4,35 0,40% 101,98 120 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.159,00 62.098,03 Rec 607.320,28 4.650.637,87 0 369,49 365,14 4,35 0,40% 101,98 120 16 2,55 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.160,00 62.099,03 Rec 607.321,28 4.650.637,84 0 369,49 365,15 4,34 0,40% 101,98 120 16 2,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.161,00 62.100,03 Rec 607.322,28 4.650.637,81 0 369,49 365,15 4,34 0,40% 101,98 120 16 2,54 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.162,00 62.101,03 Rec 607.323,28 4.650.637,78 0 369,49 365,16 4,33 0,40% 101,98 120 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.163,00 62.102,03 Rec 607.324,28 4.650.637,75 0 369,49 365,16 4,33 0,40% 101,98 120 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.164,00 62.103,03 Rec 607.325,28 4.650.637,72 0 369,49 365,16 4,33 0,40% 101,98 120 16 2,53 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.165,00 62.104,03 Rec 607.326,28 4.650.637,69 0 369,49 365,17 4,32 0,40% 101,98 120 16 2,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.166,00 62.105,03 Rec 607.327,28 4.650.637,65 0 369,49 365,17 4,32 0,40% 101,98 120 16 2,52 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.167,00 62.106,03 Rec 607.328,28 4.650.637,62 0 369,49 365,18 4,31 0,40% 101,98 120 16 2,51 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.168,00 62.107,03 Rec 607.329,28 4.650.637,59 0 369,49 365,18 4,31 0,40% 101,98 120 16 2,51 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.169,00 62.108,03 Rec 607.330,28 4.650.637,56 0 369,49 365,18 4,30 0,40% 101,98 120 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.170,00 62.109,03 Rec 607.331,28 4.650.637,53 0 369,49 365,19 4,30 0,40% 101,98 120 16 2,50 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.171,00 62.110,03 Rec 607.332,28 4.650.637,50 0 369,49 365,19 4,29 0,40% 101,98 120 16 2,49 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.172,00 62.111,03 Rec 607.333,28 4.650.637,47 0 369,48 365,20 4,28 0,40% 101,98 120 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.173,00 62.112,03 Rec 607.334,28 4.650.637,44 0 369,48 365,20 4,28 0,40% 101,98 120 16 2,48 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.174,00 62.113,03 Rec 607.335,28 4.650.637,41 0 369,47 365,20 4,27 0,40% 101,98 120 16 2,47 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.175,00 62.114,03 Rec 607.336,27 4.650.637,37 0 369,47 365,21 4,26 0,40% 101,98 120 16 2,46 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.176,00 62.115,03 Rec 607.337,27 4.650.637,34 0 369,46 365,21 4,25 0,40% 101,98 120 16 2,45 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.177,00 62.116,03 Rec 607.338,27 4.650.637,31 0 369,46 365,22 4,24 0,40% 101,98 120 16 2,44 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00
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DC-T21/T14 T18-T19 5.178,00 62.117,03 Rec 607.339,27 4.650.637,28 0 369,45 365,22 4,23 0,40% 101,98 120 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.179,00 62.118,03 Rec 607.340,27 4.650.637,25 0 369,45 365,22 4,23 0,40% 101,98 120 16 2,43 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.180,00 62.119,03 Rec 607.341,27 4.650.637,22 0 369,45 365,23 4,22 0,40% 101,98 120 16 2,42 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.181,00 62.120,03 Rec 607.342,27 4.650.637,19 0 369,44 365,23 4,21 0,40% 101,98 120 16 2,41 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.182,00 62.121,03 Rec 607.343,27 4.650.637,16 0 369,44 365,24 4,20 0,40% 101,98 120 16 2,40 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.183,00 62.122,03 Rec 607.344,27 4.650.637,13 0 369,43 365,24 4,19 0,40% 101,98 120 16 2,39 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.184,00 62.123,03 Rec 607.345,27 4.650.637,09 0 369,43 365,24 4,18 0,40% 101,98 120 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.185,00 62.124,03 Rec 607.346,27 4.650.637,06 0 369,42 365,25 4,18 0,40% 101,98 120 16 2,38 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.186,00 62.125,03 Rec 607.347,27 4.650.637,03 0 369,42 365,25 4,17 0,40% 101,98 120 16 2,37 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.187,00 62.126,03 Rec 607.348,27 4.650.637,00 0 369,42 365,26 4,16 0,40% 101,98 120 16 2,36 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.188,00 62.127,03 Rec 607.349,27 4.650.636,97 0 369,41 365,26 4,15 0,40% 101,98 120 16 2,35 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.189,00 62.128,03 Rec 607.350,27 4.650.636,94 0 369,41 365,26 4,14 0,40% 101,98 120 16 2,34 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.190,00 62.129,03 Rec 607.351,27 4.650.636,91 0 369,40 365,27 4,13 0,40% 101,98 120 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.191,00 62.130,03 Rec 607.352,27 4.650.636,88 0 369,40 365,27 4,13 0,40% 101,98 120 16 2,33 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.192,00 62.131,03 Rec 607.353,27 4.650.636,85 0 369,39 365,28 4,12 0,40% 101,98 120 16 2,32 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.193,00 62.132,03 Rec 607.354,27 4.650.636,82 0 369,39 365,28 4,11 0,40% 101,98 120 16 2,31 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.194,00 62.133,03 Rec 607.355,27 4.650.636,78 0 369,39 365,28 4,10 0,40% 101,98 120 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.195,00 62.134,03 Rec 607.356,27 4.650.636,75 0 369,38 365,29 4,10 0,40% 101,98 120 16 2,30 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.196,00 62.135,03 Rec 607.357,26 4.650.636,72 0 369,38 365,29 4,09 0,40% 101,98 120 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.197,00 62.136,03 Rec 607.358,26 4.650.636,69 0 369,38 365,30 4,09 0,40% 101,98 120 16 2,29 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.198,00 62.137,03 Rec 607.359,26 4.650.636,66 0 369,38 365,30 4,08 0,40% 101,98 120 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.199,00 62.138,03 Rec 607.360,26 4.650.636,63 0 369,38 365,30 4,08 0,40% 101,98 120 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.200,00 62.139,03 Rec 607.361,26 4.650.636,60 0 369,38 365,31 4,08 0,40% 101,98 120 16 2,28 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.201,00 62.140,03 Rec 607.362,26 4.650.636,57 0 369,38 365,31 4,07 0,40% 101,98 120 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.202,00 62.141,03 Rec 607.363,26 4.650.636,54 0 369,38 365,32 4,07 0,40% 101,98 120 16 2,27 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.203,00 62.142,03 Rec 607.364,26 4.650.636,50 0 369,38 365,32 4,06 0,40% 101,98 120 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.204,00 62.143,03 Rec 607.365,26 4.650.636,47 0 369,38 365,32 4,06 0,40% 101,98 120 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.205,00 62.144,03 Rec 607.366,26 4.650.636,44 0 369,38 365,33 4,06 0,40% 101,98 120 16 2,26 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.206,00 62.145,03 Rec 607.367,26 4.650.636,41 0 369,38 365,33 4,05 0,40% 101,98 120 16 2,25 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.207,00 62.146,03 Rec 607.368,26 4.650.636,38 0 369,36 365,34 4,03 0,40% 101,98 120 16 2,23 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.208,00 62.147,03 Rec 607.369,26 4.650.636,35 0 369,34 365,34 4,00 0,40% 101,98 120 16 2,20 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.209,00 62.148,03 Rec 607.370,26 4.650.636,32 0 369,31 365,34 3,97 0,40% 101,98 120 16 2,17 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.210,00 62.149,03 Rec 607.371,26 4.650.636,29 0 369,29 365,35 3,94 0,40% 101,98 120 16 2,14 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.211,00 62.150,03 Rec 607.372,26 4.650.636,26 0 369,26 365,35 3,91 0,40% 101,98 120 16 2,11 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.212,00 62.151,03 Rec 607.373,26 4.650.636,23 0 369,24 365,36 3,88 0,40% 101,98 120 16 2,08 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.213,00 62.152,03 Rec 607.374,26 4.650.636,19 0 369,21 365,36 3,86 0,40% 101,98 120 16 2,06 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.214,00 62.153,03 Rec 607.375,26 4.650.636,16 0 369,19 365,36 3,83 0,40% 101,98 120 16 2,03 4,00 3,00 x 1800164 1800163 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.215,00 62.154,03 Rec 607.376,26 4.650.636,13 0 369,16 365,37 3,80 0,40% 101,98 119 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.216,00 62.155,03 Rec 607.377,26 4.650.636,10 0 369,14 365,37 3,77 0,40% 101,98 119 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.217,00 62.156,03 Rec 607.378,25 4.650.636,07 0 369,12 365,38 3,74 0,40% 101,98 119 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.218,00 62.157,03 Rec 607.379,25 4.650.636,04 0 369,09 365,38 3,71 0,40% 101,98 119 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.219,00 62.158,03 Rec 607.380,25 4.650.636,01 0 369,05 365,38 3,67 0,40% 101,98 119 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.220,00 62.159,03 Rec 607.381,25 4.650.635,98 0 369,01 365,39 3,63 0,40% 101,98 119 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.221,00 62.160,03 Rec 607.382,25 4.650.635,95 0 368,98 365,39 3,59 0,40% 101,98 119 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.222,00 62.161,03 Rec 607.383,25 4.650.635,91 0 368,94 365,40 3,55 0,40% 101,98 119 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.223,00 62.162,03 Rec 607.384,25 4.650.635,88 0 368,91 365,40 3,51 0,40% 101,98 119 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.224,00 62.163,03 Rec 607.385,25 4.650.635,85 0 368,96 365,40 3,55 0,40% 101,98 119 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.225,00 62.164,03 Rec 607.386,25 4.650.635,82 0 369,05 365,41 3,64 0,40% 101,98 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.226,00 62.165,03 Rec 607.387,25 4.650.635,79 0 369,00 365,41 3,59 0,40% 101,98 119 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.227,00 62.166,03 Rec 607.388,25 4.650.635,76 0 369,02 365,42 3,60 0,40% 101,98 119 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.228,00 62.167,03 Rec 607.389,25 4.650.635,73 0 369,04 365,42 3,62 0,40% 101,98 119 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.229,00 62.168,03 Rec 607.390,25 4.650.635,70 0 369,06 365,42 3,64 0,40% 101,98 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.230,00 62.169,03 Rec 607.391,25 4.650.635,67 0 369,04 365,43 3,62 0,40% 101,98 119 12 1,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.231,00 62.170,03 Rec 607.392,25 4.650.635,63 0 369,04 365,43 3,61 0,40% 101,98 119 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.232,00 62.171,03 Rec 607.393,25 4.650.635,60 0 369,03 365,44 3,60 0,40% 101,98 119 12 1,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.233,00 62.172,03 Rec 607.394,25 4.650.635,57 0 369,03 365,44 3,59 0,40% 101,98 119 12 1,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.234,00 62.173,03 Rec 607.395,25 4.650.635,54 0 369,03 365,44 3,58 0,40% 101,98 119 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.235,00 62.174,03 Rec 607.396,25 4.650.635,51 0 369,01 365,45 3,56 0,40% 101,98 119 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.236,00 62.175,03 Rec 607.397,25 4.650.635,48 0 369,00 365,45 3,55 0,40% 101,98 119 12 1,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.237,00 62.176,03 Rec 607.398,24 4.650.635,45 0 368,98 365,46 3,53 0,40% 101,98 119 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.238,00 62.177,03 Rec 607.399,24 4.650.635,42 0 368,98 365,46 3,52 0,40% 101,98 119 12 1,72 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.239,00 62.178,03 Rec 607.400,24 4.650.635,39 0 368,97 365,46 3,51 0,40% 101,98 119 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.240,00 62.179,03 Rec 607.401,24 4.650.635,36 0 368,97 365,47 3,51 0,40% 101,98 119 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.241,00 62.180,03 Rec 607.402,24 4.650.635,32 0 368,98 365,47 3,51 0,40% 101,98 119 12 1,71 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.242,00 62.181,03 Rec 607.403,24 4.650.635,29 0 368,98 365,48 3,50 0,40% 101,98 119 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.243,00 62.182,03 Rec 607.404,24 4.650.635,26 0 368,98 365,48 3,50 0,40% 101,98 119 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.244,00 62.183,03 Rec 607.405,24 4.650.635,23 0 368,98 365,48 3,50 0,40% 101,98 119 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.245,00 62.184,03 Rec 607.406,24 4.650.635,20 0 368,98 365,49 3,49 0,40% 101,98 119 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.246,00 62.185,03 Rec 607.407,24 4.650.635,17 0 368,98 365,49 3,49 0,40% 101,98 119 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.247,00 62.186,03 Rec 607.408,24 4.650.635,14 0 368,99 365,50 3,49 0,40% 101,98 119 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.248,00 62.187,03 Rec 607.409,24 4.650.635,11 0 368,99 365,50 3,49 0,40% 101,98 119 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.249,00 62.188,03 Rec 607.410,24 4.650.635,08 0 368,99 365,50 3,49 0,40% 101,98 119 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.250,00 62.189,03 Rec 607.411,24 4.650.635,04 0 368,99 365,51 3,49 0,40% 101,98 119 12 1,69 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.251,00 62.190,03 Rec 607.412,24 4.650.635,01 0 368,99 365,51 3,48 0,40% 101,98 119 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.252,00 62.191,03 Rec 607.413,24 4.650.634,98 0 368,99 365,51 3,48 0,40% 101,98 119 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.253,00 62.192,03 Rec 607.414,24 4.650.634,95 0 369,00 365,52 3,48 0,40% 101,98 119 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.254,00 62.193,03 Rec 607.415,24 4.650.634,92 0 369,00 365,52 3,48 0,40% 101,98 119 12 1,68 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.255,00 62.194,03 Rec 607.416,24 4.650.634,89 0 369,00 365,53 3,47 0,40% 101,98 119 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.256,00 62.195,03 Rec 607.417,24 4.650.634,86 0 369,00 365,53 3,47 0,40% 101,98 119 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.257,00 62.196,03 Rec 607.418,24 4.650.634,83 0 369,00 365,53 3,47 0,40% 101,98 119 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.258,00 62.197,03 Rec 607.419,23 4.650.634,80 0 369,00 365,54 3,46 0,40% 101,98 119 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.259,00 62.198,03 Rec 607.420,23 4.650.634,77 0 369,00 365,54 3,46 0,40% 101,98 119 12 1,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.260,00 62.199,03 Rec 607.421,23 4.650.634,73 0 369,00 365,55 3,45 0,40% 101,98 119 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.261,00 62.200,03 Rec 607.422,23 4.650.634,70 0 369,00 365,55 3,45 0,40% 101,98 119 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.262,00 62.201,03 Rec 607.423,23 4.650.634,67 0 369,00 365,55 3,45 0,40% 101,98 119 12 1,65 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.263,00 62.202,03 Rec 607.424,23 4.650.634,64 0 369,00 365,56 3,44 0,40% 101,98 119 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.264,00 62.203,03 Rec 607.425,23 4.650.634,61 0 369,00 365,56 3,44 0,40% 101,98 119 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.265,00 62.204,03 Rec 607.426,23 4.650.634,58 0 369,00 365,57 3,43 0,40% 101,98 119 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.266,00 62.205,03 Rec 607.427,23 4.650.634,55 0 369,00 365,57 3,43 0,40% 101,98 119 12 1,63 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.267,00 62.206,03 Rec 607.428,23 4.650.634,52 0 369,00 365,57 3,42 0,40% 101,98 119 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.268,00 62.207,03 Rec 607.429,23 4.650.634,49 0 369,00 365,58 3,42 0,40% 101,98 119 12 1,62 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.269,00 62.208,03 Rec 607.430,23 4.650.634,45 0 368,99 365,58 3,41 0,40% 101,98 119 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.270,00 62.209,03 Rec 607.431,23 4.650.634,42 0 368,99 365,59 3,41 0,40% 101,98 119 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.271,00 62.210,03 Rec 607.432,23 4.650.634,39 0 368,99 365,59 3,40 0,40% 101,98 119 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.272,00 62.211,03 Rec 607.433,23 4.650.634,36 0 368,99 365,59 3,40 0,40% 101,98 119 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.273,00 62.212,03 Rec 607.434,23 4.650.634,33 0 369,00 365,60 3,40 0,40% 101,98 119 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.274,00 62.213,03 Rec 607.435,23 4.650.634,30 0 369,00 365,60 3,40 0,40% 101,98 119 12 1,60 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00
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DC-T21/T14 T18-T19 5.275,00 62.214,03 Rec 607.436,23 4.650.634,27 0 369,00 365,61 3,39 0,40% 101,98 119 12 1,59 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.276,00 62.215,03 Rec 607.437,23 4.650.634,24 0 369,00 365,61 3,39 0,40% 101,98 119 12 1,59 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.277,00 62.216,03 Rec 607.438,23 4.650.634,21 0 369,00 365,61 3,39 0,40% 101,98 119 12 1,59 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.278,00 62.217,03 Rec 607.439,23 4.650.634,18 0 369,01 365,62 3,39 0,40% 101,98 119 12 1,59 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.279,00 62.218,03 Rec 607.440,22 4.650.634,14 0 369,01 365,62 3,39 0,40% 101,98 119 12 1,59 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.280,00 62.219,03 Rec 607.441,22 4.650.634,11 0 369,01 365,63 3,38 0,40% 101,98 119 12 1,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.281,00 62.220,03 Rec 607.442,22 4.650.634,08 0 369,01 365,63 3,38 0,40% 101,98 119 12 1,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.282,00 62.221,03 Rec 607.443,22 4.650.634,05 0 369,01 365,63 3,38 0,40% 101,98 119 12 1,58 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.283,00 62.222,03 Rec 607.444,22 4.650.634,02 0 369,01 365,64 3,37 0,40% 101,98 119 12 1,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.284,00 62.223,03 Rec 607.445,22 4.650.633,99 0 369,01 365,64 3,37 0,40% 101,98 119 12 1,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.285,00 62.224,03 Rec 607.446,22 4.650.633,96 0 369,01 365,65 3,37 0,40% 101,98 119 12 1,57 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.286,00 62.225,03 Rec 607.447,22 4.650.633,93 0 369,01 365,65 3,36 0,40% 101,98 119 12 1,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.287,00 62.226,03 Rec 607.448,22 4.650.633,90 0 369,01 365,65 3,36 0,40% 101,98 119 12 1,56 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.288,00 62.227,03 Rec 607.449,22 4.650.633,86 0 369,01 365,66 3,35 0,40% 101,98 119 12 1,55 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.289,00 62.228,03 Rec 607.450,22 4.650.633,83 0 369,01 365,66 3,35 0,40% 101,98 119 12 1,55 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.290,00 62.229,03 Rec 607.451,22 4.650.633,80 0 369,01 365,67 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.291,00 62.230,03 Rec 607.452,22 4.650.633,77 0 369,01 365,67 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.292,00 62.231,03 Rec 607.453,22 4.650.633,74 0 369,01 365,67 3,33 0,40% 101,98 119 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.293,00 62.232,03 Rec 607.454,22 4.650.633,71 0 369,01 365,68 3,33 0,40% 101,98 119 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.294,00 62.233,03 Rec 607.455,22 4.650.633,68 0 369,01 365,68 3,33 0,40% 101,98 119 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.295,00 62.234,03 Rec 607.456,22 4.650.633,65 0 369,01 365,69 3,33 0,40% 101,98 119 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.296,00 62.235,03 Rec 607.457,22 4.650.633,62 0 369,02 365,69 3,33 0,40% 101,98 119 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.297,00 62.236,03 Rec 607.458,22 4.650.633,58 0 369,02 365,69 3,33 0,40% 101,98 119 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.298,00 62.237,03 Rec 607.459,22 4.650.633,55 0 369,03 365,70 3,33 0,40% 101,98 119 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.299,00 62.238,03 Rec 607.460,22 4.650.633,52 0 369,04 365,70 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.300,00 62.239,03 Rec 607.461,21 4.650.633,49 0 369,04 365,71 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.301,00 62.240,03 Rec 607.462,21 4.650.633,46 0 369,05 365,71 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.302,00 62.241,03 Rec 607.463,21 4.650.633,43 0 369,06 365,71 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.303,00 62.242,03 Rec 607.464,21 4.650.633,40 0 369,06 365,72 3,35 0,40% 101,98 119 12 1,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.304,00 62.243,03 Rec 607.465,21 4.650.633,37 0 369,07 365,72 3,35 0,40% 101,98 119 12 1,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.305,00 62.244,03 Rec 607.466,21 4.650.633,34 0 369,07 365,73 3,35 0,40% 101,98 119 12 1,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.306,00 62.245,03 Rec 607.467,21 4.650.633,31 0 369,08 365,73 3,35 0,40% 101,98 119 12 1,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.307,00 62.246,03 Rec 607.468,21 4.650.633,27 0 369,08 365,73 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.308,00 62.247,03 Rec 607.469,21 4.650.633,24 0 369,08 365,74 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.309,00 62.248,03 Rec 607.470,21 4.650.633,21 0 369,08 365,74 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.310,00 62.249,03 Rec 607.471,21 4.650.633,18 0 369,08 365,75 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.311,00 62.250,03 Rec 607.472,21 4.650.633,15 0 369,08 365,75 3,34 0,40% 101,98 119 12 1,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.312,00 62.251,03 Rec 607.473,21 4.650.633,12 0 369,09 365,75 3,33 0,40% 101,98 119 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.313,00 62.252,03 Rec 607.474,21 4.650.633,09 0 369,09 365,76 3,33 0,40% 101,98 119 12 1,53 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.314,00 62.253,03 Rec 607.475,21 4.650.633,06 0 369,11 365,76 3,35 0,40% 101,98 119 12 1,55 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.315,00 62.254,03 Rec 607.476,21 4.650.633,03 0 369,14 365,77 3,38 0,40% 101,98 119 12 1,58 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.316,00 62.255,03 Rec 607.477,21 4.650.632,99 0 369,18 365,77 3,41 0,40% 101,98 119 12 1,61 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.317,00 62.256,03 Rec 607.478,21 4.650.632,96 0 369,21 365,77 3,44 0,40% 101,98 119 12 1,64 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.318,00 62.257,03 Rec 607.479,21 4.650.632,93 0 369,24 365,78 3,47 0,40% 101,98 119 12 1,67 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.319,00 62.258,03 Rec 607.480,21 4.650.632,90 0 369,28 365,78 3,50 0,40% 101,98 119 12 1,70 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.320,00 62.259,03 Rec 607.481,20 4.650.632,87 0 369,31 365,79 3,53 0,40% 101,98 119 12 1,73 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.321,00 62.260,03 Rec 607.482,20 4.650.632,84 0 369,34 365,79 3,56 0,40% 101,98 119 12 1,76 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.322,00 62.261,03 Rec 607.483,20 4.650.632,81 0 369,38 365,79 3,58 0,40% 101,98 119 12 1,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.323,00 62.262,03 Rec 607.484,20 4.650.632,78 0 369,41 365,80 3,61 0,40% 101,98 119 12 1,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.324,00 62.263,03 Rec 607.485,20 4.650.632,75 0 369,44 365,80 3,64 0,40% 101,98 119 12 1,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.325,00 62.264,03 Rec 607.486,20 4.650.632,72 0 369,48 365,81 3,67 0,40% 101,98 119 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.326,00 62.265,03 Rec 607.487,20 4.650.632,68 0 369,51 365,81 3,70 0,40% 101,98 119 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.327,00 62.266,03 Rec 607.488,20 4.650.632,65 0 369,54 365,81 3,73 0,40% 101,98 119 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.328,00 62.267,03 Rec 607.489,20 4.650.632,62 0 369,58 365,82 3,76 0,40% 101,98 119 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.329,00 62.268,03 Rec 607.490,20 4.650.632,59 0 369,61 365,82 3,79 0,40% 101,98 119 12 1,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.330,00 62.269,03 Rec 607.491,20 4.650.632,56 0 369,64 365,83 3,82 0,40% 101,98 119 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.331,00 62.270,03 Rec 607.492,20 4.650.632,53 0 369,67 365,83 3,84 0,40% 101,98 119 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.332,00 62.271,03 Rec 607.493,20 4.650.632,50 0 369,71 365,83 3,87 0,40% 101,98 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.333,00 62.272,03 Rec 607.494,20 4.650.632,47 0 369,71 365,84 3,88 0,40% 101,98 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.334,00 62.273,03 Rec 607.495,20 4.650.632,44 0 369,71 365,84 3,87 0,40% 101,98 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.335,00 62.274,03 Rec 607.496,20 4.650.632,40 0 369,71 365,85 3,87 0,40% 101,98 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.336,00 62.275,03 Rec 607.497,20 4.650.632,37 0 369,71 365,85 3,86 0,40% 101,98 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.337,00 62.276,03 Rec 607.498,20 4.650.632,34 0 369,71 365,85 3,86 0,40% 101,98 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.338,00 62.277,03 Rec 607.499,20 4.650.632,31 0 369,71 365,86 3,86 0,40% 101,98 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.339,00 62.278,03 Rec 607.500,20 4.650.632,28 0 369,72 365,86 3,86 0,40% 101,98 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.340,00 62.279,03 Rec 607.501,20 4.650.632,25 0 369,71 365,86 3,85 0,40% 101,98 119 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.341,00 62.280,03 Rec 607.502,19 4.650.632,22 0 369,73 365,87 3,86 0,40% 101,98 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.342,00 62.281,03 Rec 607.503,19 4.650.632,19 0 369,74 365,87 3,87 0,40% 101,98 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.343,00 62.282,03 Rec 607.504,19 4.650.632,16 0 369,75 365,88 3,87 0,40% 101,98 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.344,00 62.283,03 Rec 607.505,19 4.650.632,12 0 369,76 365,88 3,88 0,40% 101,98 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.345,00 62.284,03 Rec 607.506,19 4.650.632,09 0 369,76 365,88 3,88 0,40% 101,98 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.346,00 62.285,03 Rec 607.507,19 4.650.632,06 0 369,77 365,89 3,88 0,40% 101,98 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.347,00 62.286,03 Rec 607.508,19 4.650.632,03 0 369,78 365,89 3,89 0,40% 101,98 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.348,00 62.287,03 Rec 607.509,19 4.650.632,00 0 369,79 365,90 3,89 0,40% 101,98 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.349,00 62.288,03 Rec 607.510,19 4.650.631,97 0 369,79 365,90 3,89 0,40% 101,98 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.350,00 62.289,03 Rec 607.511,19 4.650.631,94 0 369,79 365,90 3,89 0,40% 101,98 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.351,00 62.290,03 Rec 607.512,19 4.650.631,91 0 369,79 365,91 3,89 0,40% 101,98 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.352,00 62.291,03 Rec 607.513,19 4.650.631,88 0 369,80 365,91 3,88 0,40% 101,98 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.353,00 62.292,03 Rec 607.514,19 4.650.631,85 0 369,80 365,92 3,88 0,40% 101,98 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.354,00 62.293,03 Rec 607.515,19 4.650.631,81 0 369,80 365,92 3,88 0,40% 101,98 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.355,00 62.294,03 Rec 607.516,19 4.650.631,78 0 369,80 365,92 3,88 0,40% 101,98 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.356,00 62.295,03 Rec 607.517,19 4.650.631,75 0 369,80 365,93 3,87 0,40% 101,98 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.357,00 62.296,03 Rec 607.518,19 4.650.631,72 0 369,80 365,93 3,87 0,40% 101,98 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.358,00 62.297,03 Rec 607.519,19 4.650.631,69 0 369,81 365,94 3,87 0,40% 101,98 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.358,80 62.297,83 Cur 607.519,99 4.650.631,67 200 369,81 365,94 3,87 0,40% 101,98 P.S. 0,00 N/A 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,80 0,80 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.359,00 62.298,03 Cur 607.520,19 4.650.631,66 200 369,81 365,94 3,87 0,40% 102,04 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,20 0,20 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.360,00 62.299,03 Cur 607.521,19 4.650.631,62 200 369,81 365,94 3,87 0,40% 102,36 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.361,00 62.300,03 Cur 607.522,18 4.650.631,58 200 369,81 365,95 3,86 0,40% 102,68 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.362,00 62.301,03 Cur 607.523,18 4.650.631,54 200 369,81 365,95 3,86 0,40% 103,00 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.363,00 62.302,03 Cur 607.524,18 4.650.631,49 200 369,82 365,96 3,86 0,40% 103,31 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.364,00 62.303,03 Cur 607.525,18 4.650.631,44 200 369,82 365,96 3,86 0,40% 103,63 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.365,00 62.304,03 Cur 607.526,18 4.650.631,38 200 369,82 365,96 3,86 0,40% 103,95 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.366,00 62.305,03 Cur 607.527,18 4.650.631,31 200 369,82 365,97 3,86 0,40% 104,27 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.367,00 62.306,03 Cur 607.528,17 4.650.631,24 200 369,83 365,97 3,85 0,40% 104,59 119 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.368,00 62.307,03 Cur 607.529,17 4.650.631,17 200 369,83 365,98 3,86 0,40% 104,91 Azarbe Escorredero 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.369,00 62.308,03 Cur 607.530,17 4.650.631,09 200 369,87 365,98 3,89 0,40% 105,22 Azarbe Escorredero 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.370,00 62.309,03 Cur 607.531,17 4.650.631,00 200 369,90 365,98 3,92 0,40% 105,54 Azarbe Escorredero 119 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00
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DC-T21/T14 T18-T19 5.371,00 62.310,03 Cur 607.532,16 4.650.630,91 200 369,93 365,99 3,94 0,40% 105,86 Azarbe Escorredero 119 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.372,00 62.311,03 Cur 607.533,16 4.650.630,82 200 369,96 365,99 3,97 0,40% 106,18 Azarbe Escorredero 119 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.373,00 62.312,03 Cur 607.534,15 4.650.630,72 200 369,99 366,00 4,00 0,40% 106,50 Azarbe Escorredero 119 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.374,00 62.313,03 Cur 607.535,15 4.650.630,62 200 370,32 366,00 4,32 0,40% 106,82 Azarbe Escorredero 119 12 2,52 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.375,00 62.314,03 Cur 607.536,14 4.650.630,51 200 370,74 366,00 4,74 0,40% 107,13 Azarbe Escorredero 119 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.376,00 62.315,03 Cur 607.537,13 4.650.630,39 200 370,91 366,01 4,90 0,40% 107,45 Azarbe Escorredero 119 12 3,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.377,00 62.316,03 Cur 607.538,13 4.650.630,27 200 371,01 366,01 4,99 0,40% 107,77 Azarbe Escorredero 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.378,00 62.317,03 Cur 607.539,12 4.650.630,15 200 371,02 366,02 5,00 0,40% 108,09 Azarbe Escorredero 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.379,00 62.318,03 Cur 607.540,11 4.650.630,02 200 371,03 366,02 5,01 0,40% 108,41 Azarbe Escorredero 119 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.380,00 62.319,03 Cur 607.541,10 4.650.629,89 200 371,04 366,02 5,01 0,40% 108,73 Azarbe Escorredero 119 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.381,00 62.320,03 Cur 607.542,09 4.650.629,75 200 371,04 366,03 5,01 0,40% 109,04 Azarbe Escorredero 119 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 1,00

DC-T21/T14 T18-T19 5.382,00 62.321,03 Cur 607.543,08 4.650.629,60 200 371,04 366,03 5,00 0,40% 109,36 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.383,00 62.322,03 Cur 607.544,07 4.650.629,45 200 371,03 366,04 4,99 0,40% 109,68 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.384,00 62.323,03 Cur 607.545,06 4.650.629,30 200 371,02 366,04 4,98 0,40% 110,00 119 12 3,18 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.385,00 62.324,03 Cur 607.546,05 4.650.629,14 200 371,02 366,04 4,97 0,40% 110,32 119 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.386,00 62.325,03 Cur 607.547,03 4.650.628,98 200 371,01 366,05 4,96 0,40% 110,64 119 12 3,16 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.387,00 62.326,03 Cur 607.548,02 4.650.628,81 200 371,00 366,05 4,95 0,40% 110,95 119 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.388,00 62.327,03 Cur 607.549,00 4.650.628,63 200 370,87 366,06 4,81 0,40% 111,27 119 12 3,01 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.389,00 62.328,03 Cur 607.549,99 4.650.628,46 200 370,83 366,06 4,77 0,40% 111,59 119 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.390,00 62.329,03 Cur 607.550,97 4.650.628,27 200 370,84 366,06 4,78 0,40% 111,91 119 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.391,00 62.330,03 Cur 607.551,95 4.650.628,08 200 370,87 366,07 4,80 0,40% 112,23 119 12 3,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.392,00 62.331,03 Cur 607.552,93 4.650.627,89 200 370,90 366,07 4,83 0,40% 112,54 119 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.393,00 62.332,03 Cur 607.553,91 4.650.627,69 200 370,94 366,08 4,87 0,40% 112,86 119 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.394,00 62.333,03 Cur 607.554,89 4.650.627,49 200 370,98 366,08 4,91 0,40% 113,18 119 12 3,11 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.395,00 62.334,03 Cur 607.555,87 4.650.627,28 200 371,01 366,08 4,93 0,40% 113,50 119 12 3,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.396,00 62.335,03 Cur 607.556,85 4.650.627,07 200 371,02 366,09 4,94 0,40% 113,82 119 12 3,14 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.397,00 62.336,03 Cur 607.557,82 4.650.626,85 200 371,04 366,09 4,95 0,40% 114,14 119 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.398,00 62.337,03 Cur 607.558,80 4.650.626,63 200 371,05 366,10 4,95 0,40% 114,45 119 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.399,00 62.338,03 Cur 607.559,77 4.650.626,40 200 371,06 366,10 4,96 0,40% 114,77 119 12 3,16 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.400,00 62.339,03 Cur 607.560,74 4.650.626,17 200 371,08 366,10 4,98 0,40% 115,09 119 12 3,18 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.401,00 62.340,03 Cur 607.561,72 4.650.625,93 200 371,09 366,11 4,99 0,40% 115,41 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.402,00 62.341,03 Cur 607.562,69 4.650.625,69 200 371,11 366,11 5,00 0,40% 115,73 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.403,00 62.342,03 Cur 607.563,66 4.650.625,44 200 371,12 366,12 5,01 0,40% 116,05 119 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.404,00 62.343,03 Cur 607.564,62 4.650.625,19 200 371,14 366,12 5,02 0,40% 116,36 119 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.405,00 62.344,03 Cur 607.565,59 4.650.624,93 200 371,14 366,12 5,02 0,40% 116,68 119 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.406,00 62.345,03 Cur 607.566,55 4.650.624,67 200 371,15 366,13 5,02 0,40% 117,00 119 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.407,00 62.346,03 Cur 607.567,52 4.650.624,41 200 371,15 366,13 5,02 0,40% 117,32 119 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.408,00 62.347,03 Cur 607.568,48 4.650.624,13 200 371,15 366,14 5,01 0,40% 117,64 119 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.409,00 62.348,03 Cur 607.569,44 4.650.623,86 200 371,14 366,14 5,01 0,40% 117,96 119 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.410,00 62.349,03 Cur 607.570,40 4.650.623,58 200 371,14 366,14 5,00 0,40% 118,27 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.411,00 62.350,03 Cur 607.571,36 4.650.623,29 200 371,14 366,15 5,00 0,40% 118,59 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.412,00 62.351,03 Cur 607.572,32 4.650.623,00 200 371,14 366,15 4,99 0,40% 118,91 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.413,00 62.352,03 Cur 607.573,27 4.650.622,71 200 371,14 366,16 4,99 0,40% 119,23 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.414,00 62.353,03 Cur 607.574,23 4.650.622,41 200 371,14 366,16 4,98 0,40% 119,55 119 12 3,18 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.415,00 62.354,03 Cur 607.575,18 4.650.622,10 200 371,14 366,16 4,98 0,40% 119,87 119 12 3,18 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.416,00 62.355,03 Cur 607.576,13 4.650.621,79 200 371,14 366,17 4,98 0,40% 120,18 119 12 3,18 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.417,00 62.356,03 Cur 607.577,08 4.650.621,48 200 371,15 366,17 4,98 0,40% 120,50 119 12 3,18 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.418,00 62.357,03 Cur 607.578,03 4.650.621,16 200 371,13 366,18 4,95 0,40% 120,82 119 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.419,00 62.358,03 Cur 607.578,97 4.650.620,84 200 371,05 366,18 4,88 0,40% 121,14 119 12 3,08 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.420,00 62.359,03 Cur 607.579,92 4.650.620,51 200 371,01 366,18 4,83 0,40% 121,46 119 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.421,00 62.360,03 Cur 607.580,86 4.650.620,18 200 370,97 366,19 4,78 0,40% 121,78 119 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.422,00 62.361,03 Cur 607.581,80 4.650.619,84 200 370,86 366,19 4,67 0,40% 122,09 119 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.423,00 62.362,03 Cur 607.582,74 4.650.619,49 200 370,80 366,20 4,61 0,40% 122,41 119 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.424,00 62.363,03 Cur 607.583,68 4.650.619,15 200 371,15 366,20 4,95 0,40% 122,73 119 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.425,00 62.364,03 Cur 607.584,62 4.650.618,80 200 371,28 366,20 5,08 0,40% 123,05 119 12 3,28 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.426,00 62.365,03 Cur 607.585,55 4.650.618,44 200 371,39 366,21 5,19 0,40% 123,37 119 12 3,39 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.427,00 62.366,03 Cur 607.586,48 4.650.618,08 200 371,51 366,21 5,30 0,40% 123,69 119 12 3,50 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.428,00 62.367,03 Cur 607.587,41 4.650.617,71 200 371,63 366,22 5,42 0,40% 124,00 119 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.429,00 62.368,03 Cur 607.588,34 4.650.617,34 200 371,76 366,22 5,54 0,40% 124,32 119 12 3,74 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.430,00 62.369,03 Cur 607.589,27 4.650.616,97 200 371,88 366,22 5,66 0,40% 124,64 119 12 3,86 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.431,00 62.370,03 Cur 607.590,19 4.650.616,59 200 371,97 366,23 5,75 0,40% 124,96 119 12 3,95 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.432,00 62.371,03 Cur 607.591,12 4.650.616,20 200 372,01 366,23 5,78 0,40% 125,28 119 12 3,98 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.433,00 62.372,03 Cur 607.592,04 4.650.615,81 200 372,02 366,23 5,79 0,40% 125,60 119 12 3,99 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.434,00 62.373,03 Cur 607.592,96 4.650.615,42 200 372,03 366,24 5,79 0,40% 125,91 119 12 3,99 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.435,00 62.374,03 Cur 607.593,87 4.650.615,02 200 372,04 366,24 5,80 0,40% 126,23 119 12 4,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.436,00 62.375,03 Cur 607.594,79 4.650.614,62 200 372,05 366,25 5,81 0,40% 126,55 119 12 4,01 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.437,00 62.376,03 Cur 607.595,70 4.650.614,21 200 372,06 366,25 5,81 0,40% 126,87 119 12 4,01 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.438,00 62.377,03 Cur 607.596,61 4.650.613,80 200 372,07 366,25 5,82 0,40% 127,19 119 12 4,02 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.439,00 62.378,03 Cur 607.597,52 4.650.613,38 200 372,08 366,26 5,82 0,40% 127,51 119 12 4,02 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.440,00 62.379,03 Cur 607.598,43 4.650.612,96 200 372,09 366,26 5,83 0,40% 127,82 119 12 4,03 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.441,00 62.380,03 Cur 607.599,34 4.650.612,54 200 372,10 366,27 5,84 0,40% 128,14 119 12 4,04 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.442,00 62.381,03 Cur 607.600,24 4.650.612,11 200 372,11 366,27 5,84 0,40% 128,46 119 12 4,04 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.443,00 62.382,03 Cur 607.601,14 4.650.611,67 200 372,12 366,27 5,84 0,40% 128,78 118 12 4,04 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.444,00 62.383,03 Cur 607.602,04 4.650.611,23 200 372,12 366,28 5,84 0,40% 129,10 118 12 4,04 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.445,00 62.384,03 Cur 607.602,93 4.650.610,79 200 372,12 366,28 5,84 0,40% 129,42 118 12 4,04 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.446,00 62.385,03 Cur 607.603,83 4.650.610,34 200 372,13 366,29 5,84 0,40% 129,73 118 12 4,04 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.447,00 62.386,03 Cur 607.604,72 4.650.609,89 200 372,13 366,29 5,84 0,40% 130,05 118 12 4,04 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.448,00 62.387,03 Cur 607.605,61 4.650.609,43 200 372,13 366,29 5,83 0,40% 130,37 118 12 4,03 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.449,00 62.388,03 Cur 607.606,50 4.650.608,97 200 372,12 366,30 5,82 0,40% 130,69 118 12 4,02 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.450,00 62.389,03 Cur 607.607,38 4.650.608,50 200 372,12 366,30 5,82 0,40% 131,01 118 12 4,02 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.451,00 62.390,03 Cur 607.608,26 4.650.608,03 200 372,11 366,31 5,81 0,40% 131,33 118 12 4,01 5,00 5,00 1800125 1800125 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.804 275 12,50 12,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.452,00 62.391,03 Cur 607.609,14 4.650.607,56 200 372,11 366,31 5,80 0,40% 131,64 118 12 4,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.453,00 62.392,03 Cur 607.610,02 4.650.607,08 200 372,10 366,31 5,79 0,40% 131,96 118 12 3,99 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.454,00 62.393,03 Cur 607.610,90 4.650.606,60 200 372,09 366,32 5,77 0,40% 132,28 118 12 3,97 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.455,00 62.394,03 Cur 607.611,77 4.650.606,11 200 372,08 366,32 5,76 0,40% 132,60 118 12 3,96 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.456,00 62.395,03 Cur 607.612,64 4.650.605,62 200 372,08 366,33 5,75 0,40% 132,92 118 12 3,95 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.457,00 62.396,03 Cur 607.613,51 4.650.605,12 200 372,07 366,33 5,74 0,40% 133,24 118 12 3,94 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.458,00 62.397,03 Cur 607.614,37 4.650.604,62 200 372,06 366,33 5,73 0,40% 133,55 118 12 3,93 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.458,70 62.397,73 Rec 607.614,98 4.650.604,27 0 372,05 366,34 5,72 0,40% 133,78 P.S. 0,20 N/A 118 12 3,92 4,00 4,00 1800124 1800124 0,70 0,70 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.459,00 62.398,03 Rec 607.615,24 4.650.604,12 0 372,05 366,34 5,71 0,40% 133,78 118 12 3,91 4,00 4,00 1800124 1800124 0,30 0,30 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.460,00 62.399,03 Rec 607.616,10 4.650.603,61 0 372,04 366,34 5,70 0,40% 133,78 118 12 3,90 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.461,00 62.400,03 Rec 607.616,96 4.650.603,10 0 372,03 366,35 5,69 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 3,89 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.462,00 62.401,03 Rec 607.617,82 4.650.602,60 0 372,02 366,35 5,67 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 3,87 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.463,00 62.402,03 Rec 607.618,69 4.650.602,09 0 372,01 366,35 5,66 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 3,86 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.464,00 62.403,03 Rec 607.619,55 4.650.601,58 0 372,00 366,36 5,65 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 3,85 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.465,00 62.404,03 Rec 607.620,41 4.650.601,08 0 371,78 366,36 5,42 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 3,62 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.466,00 62.405,03 Rec 607.621,28 4.650.600,57 0 371,44 366,37 5,07 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 3,27 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 5.467,00 62.406,03 Rec 607.622,14 4.650.600,07 0 371,04 366,37 4,67 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.468,00 62.407,03 Rec 607.623,00 4.650.599,56 0 370,71 366,37 4,34 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.469,00 62.408,03 Rec 607.623,86 4.650.599,05 0 370,56 366,38 4,18 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 2,38 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.470,00 62.409,03 Rec 607.624,73 4.650.598,55 0 371,03 366,38 4,65 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.471,00 62.410,03 Rec 607.625,59 4.650.598,04 0 371,22 366,39 4,83 0,40% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.472,00 62.411,03 Rec 607.626,45 4.650.597,54 0 371,32 366,39 4,93 0,40% 133,78 118 12 3,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.473,00 62.412,03 Rec 607.627,31 4.650.597,03 0 371,39 366,39 5,00 0,40% 133,78 118 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.474,00 62.413,03 Rec 607.628,18 4.650.596,52 0 371,46 366,40 5,06 0,40% 133,78 118 12 3,26 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.475,00 62.414,03 Rec 607.629,04 4.650.596,02 0 371,53 366,40 5,13 0,40% 133,78 118 12 3,33 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.476,00 62.415,03 Rec 607.629,90 4.650.595,51 0 371,61 366,41 5,20 0,40% 133,78 118 12 3,40 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.477,00 62.416,03 Rec 607.630,76 4.650.595,01 0 371,68 366,41 5,27 0,40% 133,78 118 12 3,47 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.478,00 62.417,03 Rec 607.631,63 4.650.594,50 0 371,75 366,41 5,34 0,40% 133,78 118 12 3,54 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.479,00 62.418,03 Rec 607.632,49 4.650.593,99 0 371,77 366,42 5,35 0,40% 133,78 118 12 3,55 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.480,00 62.419,03 Rec 607.633,35 4.650.593,49 0 371,75 366,42 5,33 0,40% 133,78 118 12 3,53 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.481,00 62.420,03 Rec 607.634,21 4.650.592,98 0 371,74 366,43 5,31 0,40% 133,78 118 12 3,51 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.482,00 62.421,03 Rec 607.635,08 4.650.592,48 0 371,72 366,43 5,29 0,40% 133,78 118 12 3,49 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.483,00 62.422,03 Rec 607.635,94 4.650.591,97 0 371,71 366,43 5,27 0,40% 133,78 118 12 3,47 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.484,00 62.423,03 Rec 607.636,80 4.650.591,46 0 371,69 366,44 5,25 0,40% 133,78 118 12 3,45 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.485,00 62.424,03 Rec 607.637,66 4.650.590,96 0 371,68 366,44 5,23 0,40% 133,78 118 12 3,43 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.486,00 62.425,03 Rec 607.638,53 4.650.590,45 0 371,66 366,45 5,21 0,40% 133,78 118 12 3,41 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.487,00 62.426,03 Rec 607.639,39 4.650.589,95 0 371,64 366,45 5,19 0,40% 133,78 118 12 3,39 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.488,00 62.427,03 Rec 607.640,25 4.650.589,44 0 371,62 366,45 5,17 0,40% 133,78 118 12 3,37 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.489,00 62.428,03 Rec 607.641,11 4.650.588,93 0 371,60 366,46 5,14 0,40% 133,78 118 12 3,34 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.490,00 62.429,03 Rec 607.641,98 4.650.588,43 0 371,58 366,46 5,12 0,40% 133,78 118 12 3,32 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.491,00 62.430,03 Rec 607.642,84 4.650.587,92 0 371,56 366,47 5,09 0,40% 133,78 118 12 3,29 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.492,00 62.431,03 Rec 607.643,70 4.650.587,42 0 371,54 366,47 5,07 0,40% 133,78 118 12 3,27 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.493,00 62.432,03 Rec 607.644,56 4.650.586,91 0 371,54 366,47 5,07 0,40% 133,78 118 12 3,27 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.494,00 62.433,03 Rec 607.645,43 4.650.586,40 0 371,54 366,48 5,07 0,40% 133,78 118 12 3,27 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.495,00 62.434,03 Rec 607.646,29 4.650.585,90 0 371,54 366,48 5,06 0,40% 133,78 118 12 3,26 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.496,00 62.435,03 Rec 607.647,15 4.650.585,39 0 371,54 366,49 5,06 0,40% 133,78 118 12 3,26 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.497,00 62.436,03 Rec 607.648,01 4.650.584,89 0 371,54 366,49 5,05 0,40% 133,78 118 12 3,25 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.498,00 62.437,03 Rec 607.648,88 4.650.584,38 0 371,54 366,49 5,05 0,40% 133,78 118 12 3,25 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.499,00 62.438,03 Rec 607.649,74 4.650.583,87 0 371,54 366,50 5,05 0,40% 133,78 118 12 3,25 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.500,00 62.439,03 Rec 607.650,60 4.650.583,37 0 371,54 366,50 5,04 0,40% 133,78 118 12 3,24 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.501,00 62.440,03 Rec 607.651,46 4.650.582,86 0 371,54 366,51 5,04 0,40% 133,78 118 12 3,24 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.502,00 62.441,03 Rec 607.652,33 4.650.582,36 0 371,54 366,51 5,03 0,40% 133,78 118 12 3,23 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.503,00 62.442,03 Rec 607.653,19 4.650.581,85 0 371,54 366,51 5,03 0,40% 133,78 118 12 3,23 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.504,00 62.443,03 Rec 607.654,05 4.650.581,34 0 371,54 366,52 5,03 0,40% 133,78 118 12 3,23 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.505,00 62.444,03 Rec 607.654,91 4.650.580,84 0 371,54 366,52 5,02 0,40% 133,78 118 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.506,00 62.445,03 Rec 607.655,78 4.650.580,33 0 371,54 366,53 5,02 0,40% 133,78 118 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.507,00 62.446,03 Rec 607.656,64 4.650.579,83 0 371,54 366,53 5,02 0,40% 133,78 118 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.508,00 62.447,03 Rec 607.657,50 4.650.579,32 0 371,54 366,53 5,01 0,40% 133,78 118 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.509,00 62.448,03 Rec 607.658,36 4.650.578,81 0 371,51 366,54 4,97 0,40% 133,78 118 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.510,00 62.449,03 Rec 607.659,23 4.650.578,31 0 371,48 366,54 4,94 0,40% 133,78 118 12 3,14 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.511,00 62.450,03 Rec 607.660,09 4.650.577,80 0 371,44 366,55 4,90 0,40% 133,78 118 12 3,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.512,00 62.451,03 Rec 607.660,95 4.650.577,30 0 371,41 366,55 4,86 0,40% 133,78 118 12 3,06 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.513,00 62.452,03 Rec 607.661,81 4.650.576,79 0 371,37 366,55 4,82 0,40% 133,78 118 12 3,02 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.514,00 62.453,03 Rec 607.662,68 4.650.576,28 0 371,34 366,56 4,78 0,40% 133,78 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.515,00 62.454,03 Rec 607.663,54 4.650.575,78 0 371,30 366,56 4,74 0,40% 133,78 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.516,00 62.455,03 Rec 607.664,40 4.650.575,27 0 371,27 366,57 4,70 0,40% 133,78 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.517,00 62.456,03 Rec 607.665,26 4.650.574,77 0 371,23 366,57 4,66 0,40% 133,78 118 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.518,00 62.457,03 Rec 607.666,13 4.650.574,26 0 371,23 366,57 4,66 0,40% 133,78 118 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.519,00 62.458,03 Rec 607.666,99 4.650.573,75 0 371,23 366,58 4,65 0,40% 133,78 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.520,00 62.459,03 Rec 607.667,85 4.650.573,25 0 371,23 366,58 4,65 0,40% 133,78 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.521,00 62.460,03 Rec 607.668,71 4.650.572,74 0 371,23 366,59 4,65 0,40% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.522,00 62.461,03 Rec 607.669,58 4.650.572,24 0 371,23 366,59 4,64 0,40% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.523,00 62.462,03 Rec 607.670,44 4.650.571,73 0 371,23 366,59 4,64 0,40% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.524,00 62.463,03 Rec 607.671,30 4.650.571,22 0 371,24 366,60 4,64 0,40% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.525,00 62.464,03 Rec 607.672,16 4.650.570,72 0 371,24 366,60 4,64 0,40% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.526,00 62.465,03 Rec 607.673,03 4.650.570,21 0 371,24 366,60 4,64 0,40% 133,78 V. 0,51 N/A Ventosa V1S-200 Apoyo arqueta 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 200 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.527,00 62.466,03 Rec 607.673,89 4.650.569,71 0 371,24 366,60 4,64 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.528,00 62.467,03 Rec 607.674,75 4.650.569,20 0 371,24 366,59 4,65 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.529,00 62.468,03 Rec 607.675,61 4.650.568,69 0 371,24 366,59 4,65 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.530,00 62.469,03 Rec 607.676,48 4.650.568,19 0 371,24 366,58 4,66 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.531,00 62.470,03 Rec 607.677,34 4.650.567,68 0 371,24 366,58 4,66 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 118 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z5 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.532,00 62.471,03 Rec 607.678,20 4.650.567,18 0 371,23 366,57 4,65 -0,50% 133,78 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.533,00 62.472,03 Rec 607.679,06 4.650.566,67 0 371,21 366,57 4,64 -0,50% 133,78 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.534,00 62.473,03 Rec 607.679,93 4.650.566,16 0 371,20 366,56 4,63 -0,50% 133,78 118 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.535,00 62.474,03 Rec 607.680,79 4.650.565,66 0 371,18 366,56 4,62 -0,50% 133,78 118 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.536,00 62.475,03 Rec 607.681,65 4.650.565,15 0 371,17 366,55 4,61 -0,50% 133,78 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.537,00 62.476,03 Rec 607.682,51 4.650.564,65 0 371,15 366,55 4,60 -0,50% 133,78 118 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.538,00 62.477,03 Rec 607.683,38 4.650.564,14 0 371,14 366,54 4,59 -0,50% 133,78 118 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.539,00 62.478,03 Rec 607.684,24 4.650.563,63 0 371,12 366,54 4,59 -0,50% 133,78 118 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.540,00 62.479,03 Rec 607.685,10 4.650.563,13 0 371,11 366,53 4,58 -0,50% 133,78 118 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.541,00 62.480,03 Rec 607.685,96 4.650.562,62 0 371,11 366,53 4,58 -0,50% 133,78 118 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.542,00 62.481,03 Rec 607.686,83 4.650.562,12 0 371,11 366,52 4,59 -0,50% 133,78 118 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.543,00 62.482,03 Rec 607.687,69 4.650.561,61 0 371,11 366,52 4,59 -0,50% 133,78 118 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.544,00 62.483,03 Rec 607.688,55 4.650.561,10 0 371,11 366,51 4,60 -0,50% 133,78 118 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.545,00 62.484,03 Rec 607.689,41 4.650.560,60 0 371,11 366,51 4,61 -0,50% 133,78 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.546,00 62.485,03 Rec 607.690,28 4.650.560,09 0 371,12 366,50 4,61 -0,50% 133,78 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.547,00 62.486,03 Rec 607.691,14 4.650.559,59 0 371,12 366,50 4,62 -0,50% 133,78 118 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.548,00 62.487,03 Rec 607.692,00 4.650.559,08 0 371,12 366,49 4,62 -0,50% 133,78 118 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.549,00 62.488,03 Rec 607.692,86 4.650.558,57 0 371,12 366,49 4,63 -0,50% 133,78 118 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.550,00 62.489,03 Rec 607.693,73 4.650.558,07 0 371,12 366,48 4,63 -0,50% 133,78 118 12 2,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.551,00 62.490,03 Rec 607.694,59 4.650.557,56 0 371,12 366,48 4,64 -0,50% 133,78 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.552,00 62.491,03 Rec 607.695,45 4.650.557,06 0 371,12 366,47 4,64 -0,50% 133,78 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.553,00 62.492,03 Rec 607.696,31 4.650.556,55 0 371,12 366,47 4,65 -0,50% 133,78 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.554,00 62.493,03 Rec 607.697,18 4.650.556,04 0 371,12 366,46 4,66 -0,50% 133,78 118 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.555,00 62.494,03 Rec 607.698,04 4.650.555,54 0 371,12 366,46 4,66 -0,50% 133,78 118 12 2,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.556,00 62.495,03 Rec 607.698,90 4.650.555,03 0 371,12 366,45 4,67 -0,50% 133,78 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.557,00 62.496,03 Rec 607.699,76 4.650.554,52 0 371,12 366,45 4,67 -0,50% 133,78 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.558,00 62.497,03 Rec 607.700,63 4.650.554,02 0 371,12 366,44 4,68 -0,50% 133,78 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.559,00 62.498,03 Rec 607.701,49 4.650.553,51 0 371,12 366,44 4,68 -0,50% 133,78 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.560,00 62.499,03 Rec 607.702,35 4.650.553,01 0 371,12 366,43 4,69 -0,50% 133,78 118 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.561,00 62.500,03 Rec 607.703,21 4.650.552,50 0 371,12 366,43 4,69 -0,50% 133,78 118 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.562,00 62.501,03 Rec 607.704,08 4.650.551,99 0 371,12 366,42 4,70 -0,50% 133,78 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.563,00 62.502,03 Rec 607.704,94 4.650.551,49 0 371,13 366,42 4,71 -0,50% 133,78 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 5.564,00 62.503,03 Rec 607.705,80 4.650.550,98 0 371,13 366,41 4,71 -0,50% 133,78 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.565,00 62.504,03 Rec 607.706,66 4.650.550,48 0 371,13 366,41 4,72 -0,50% 133,78 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.566,00 62.505,03 Rec 607.707,53 4.650.549,97 0 371,13 366,40 4,72 -0,50% 133,78 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.567,00 62.506,03 Rec 607.708,39 4.650.549,46 0 371,12 366,40 4,73 -0,50% 133,78 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.568,00 62.507,03 Rec 607.709,25 4.650.548,96 0 371,12 366,39 4,73 -0,50% 133,78 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.569,00 62.508,03 Rec 607.710,11 4.650.548,45 0 371,12 366,39 4,73 -0,50% 133,78 118 12 2,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.570,00 62.509,03 Rec 607.710,98 4.650.547,95 0 371,12 366,38 4,74 -0,50% 133,78 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.571,00 62.510,03 Rec 607.711,84 4.650.547,44 0 371,13 366,38 4,75 -0,50% 133,78 118 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.572,00 62.511,03 Rec 607.712,70 4.650.546,93 0 371,14 366,37 4,76 -0,50% 133,78 118 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.573,00 62.512,03 Rec 607.713,56 4.650.546,43 0 371,12 366,37 4,75 -0,50% 133,78 118 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.574,00 62.513,03 Rec 607.714,43 4.650.545,92 0 371,12 366,36 4,76 -0,50% 133,78 118 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.575,00 62.514,03 Rec 607.715,29 4.650.545,42 0 371,12 366,36 4,76 -0,50% 133,78 118 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.576,00 62.515,03 Rec 607.716,15 4.650.544,91 0 371,12 366,35 4,77 -0,50% 133,78 118 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.577,00 62.516,03 Rec 607.717,01 4.650.544,40 0 371,12 366,35 4,78 -0,50% 133,78 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.578,00 62.517,03 Rec 607.717,88 4.650.543,90 0 371,13 366,34 4,78 -0,50% 133,78 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.579,00 62.518,03 Rec 607.718,74 4.650.543,39 0 371,13 366,34 4,79 -0,50% 133,78 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.580,00 62.519,03 Rec 607.719,60 4.650.542,89 0 371,13 366,33 4,79 -0,50% 133,78 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.581,00 62.520,03 Rec 607.720,46 4.650.542,38 0 371,13 366,33 4,80 -0,50% 133,78 118 12 3,00 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.582,00 62.521,03 Rec 607.721,33 4.650.541,87 0 371,13 366,32 4,81 -0,50% 133,78 118 12 3,01 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.583,00 62.522,03 Rec 607.722,19 4.650.541,37 0 371,13 366,32 4,81 -0,50% 133,78 118 12 3,01 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.584,00 62.523,03 Rec 607.723,05 4.650.540,86 0 371,13 366,31 4,82 -0,50% 133,78 118 12 3,02 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.585,00 62.524,03 Rec 607.723,91 4.650.540,36 0 371,14 366,31 4,83 -0,50% 133,78 118 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.586,00 62.525,03 Rec 607.724,78 4.650.539,85 0 371,14 366,30 4,83 -0,50% 133,78 118 12 3,03 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.587,00 62.526,03 Rec 607.725,64 4.650.539,34 0 371,14 366,30 4,84 -0,50% 133,78 118 12 3,04 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.588,00 62.527,03 Rec 607.726,50 4.650.538,84 0 371,14 366,29 4,85 -0,50% 133,78 118 12 3,05 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.589,00 62.528,03 Rec 607.727,37 4.650.538,33 0 371,14 366,29 4,85 -0,50% 133,78 118 12 3,05 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.590,00 62.529,03 Rec 607.728,23 4.650.537,83 0 371,14 366,28 4,86 -0,50% 133,78 118 12 3,06 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.591,00 62.530,03 Rec 607.729,09 4.650.537,32 0 371,14 366,28 4,87 -0,50% 133,78 118 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.592,00 62.531,03 Rec 607.729,95 4.650.536,81 0 371,15 366,27 4,87 -0,50% 133,78 118 12 3,07 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.593,00 62.532,03 Rec 607.730,82 4.650.536,31 0 371,15 366,27 4,88 -0,50% 133,78 119 12 3,08 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.594,00 62.533,03 Rec 607.731,68 4.650.535,80 0 371,15 366,26 4,88 -0,50% 133,78 119 12 3,08 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.595,00 62.534,03 Rec 607.732,54 4.650.535,30 0 371,15 366,26 4,89 -0,50% 133,78 119 12 3,09 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.596,00 62.535,03 Rec 607.733,40 4.650.534,79 0 371,15 366,25 4,90 -0,50% 133,78 119 12 3,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.597,00 62.536,03 Rec 607.734,27 4.650.534,28 0 371,15 366,25 4,90 -0,50% 133,78 119 12 3,10 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.598,00 62.537,03 Rec 607.735,13 4.650.533,78 0 371,15 366,24 4,91 -0,50% 133,78 119 12 3,11 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.599,00 62.538,03 Rec 607.735,99 4.650.533,27 0 371,16 366,24 4,92 -0,50% 133,78 119 12 3,12 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.600,00 62.539,03 Rec 607.736,85 4.650.532,77 0 371,16 366,23 4,92 -0,50% 133,78 119 12 3,12 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.601,00 62.540,03 Rec 607.737,72 4.650.532,26 0 371,16 366,23 4,93 -0,50% 133,78 119 12 3,13 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.602,00 62.541,03 Rec 607.738,58 4.650.531,75 0 371,16 366,22 4,94 -0,50% 133,78 119 12 3,14 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.603,00 62.542,03 Rec 607.739,44 4.650.531,25 0 371,16 366,22 4,94 -0,50% 133,78 119 12 3,14 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.604,00 62.543,03 Rec 607.740,30 4.650.530,74 0 371,16 366,21 4,95 -0,50% 133,78 119 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.605,00 62.544,03 Rec 607.741,17 4.650.530,24 0 371,16 366,21 4,95 -0,50% 133,78 119 12 3,15 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.606,00 62.545,03 Rec 607.742,03 4.650.529,73 0 371,17 366,20 4,96 -0,50% 133,78 119 12 3,16 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.607,00 62.546,03 Rec 607.742,89 4.650.529,22 0 371,17 366,20 4,97 -0,50% 133,78 119 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.608,00 62.547,03 Rec 607.743,75 4.650.528,72 0 371,16 366,19 4,97 -0,50% 133,78 119 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.609,00 62.548,03 Rec 607.744,62 4.650.528,21 0 371,16 366,19 4,97 -0,50% 133,78 119 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.610,00 62.549,03 Rec 607.745,48 4.650.527,71 0 371,16 366,18 4,97 -0,50% 133,78 119 12 3,17 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.611,00 62.550,03 Rec 607.746,34 4.650.527,20 0 371,16 366,18 4,98 -0,50% 133,78 119 12 3,18 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.612,00 62.551,03 Rec 607.747,20 4.650.526,69 0 371,16 366,17 4,98 -0,50% 133,78 119 12 3,18 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.613,00 62.552,03 Rec 607.748,07 4.650.526,19 0 371,15 366,17 4,98 -0,50% 133,78 119 12 3,18 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.614,00 62.553,03 Rec 607.748,93 4.650.525,68 0 371,15 366,16 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.615,00 62.554,03 Rec 607.749,79 4.650.525,18 0 371,15 366,16 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.616,00 62.555,03 Rec 607.750,65 4.650.524,67 0 371,15 366,15 5,00 -0,50% 133,78 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.617,00 62.556,03 Rec 607.751,52 4.650.524,16 0 371,15 366,15 5,00 -0,50% 133,78 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.618,00 62.557,03 Rec 607.752,38 4.650.523,66 0 371,14 366,14 5,00 -0,50% 133,78 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.619,00 62.558,03 Rec 607.753,24 4.650.523,15 0 371,14 366,14 5,00 -0,50% 133,78 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.620,00 62.559,03 Rec 607.754,10 4.650.522,65 0 371,13 366,13 5,00 -0,50% 133,78 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.621,00 62.560,03 Rec 607.754,97 4.650.522,14 0 371,13 366,13 5,00 -0,50% 133,78 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.622,00 62.561,03 Rec 607.755,83 4.650.521,63 0 371,12 366,12 5,00 -0,50% 133,78 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.623,00 62.562,03 Rec 607.756,69 4.650.521,13 0 371,11 366,12 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.624,00 62.563,03 Rec 607.757,55 4.650.520,62 0 371,11 366,11 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.625,00 62.564,03 Rec 607.758,42 4.650.520,12 0 371,10 366,11 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.626,00 62.565,03 Rec 607.759,28 4.650.519,61 0 371,10 366,10 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.627,00 62.566,03 Rec 607.760,14 4.650.519,10 0 371,09 366,10 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.628,00 62.567,03 Rec 607.761,00 4.650.518,60 0 371,09 366,09 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.629,00 62.568,03 Rec 607.761,87 4.650.518,09 0 371,08 366,09 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.630,00 62.569,03 Rec 607.762,73 4.650.517,59 0 371,08 366,08 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.631,00 62.570,03 Rec 607.763,59 4.650.517,08 0 371,07 366,08 4,99 -0,50% 133,78 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.632,00 62.571,03 Rec 607.764,45 4.650.516,57 0 371,07 366,07 5,00 -0,50% 133,78 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.633,00 62.572,03 Rec 607.765,32 4.650.516,07 0 371,08 366,07 5,01 -0,50% 133,78 119 12 3,21 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.634,00 62.573,03 Rec 607.766,18 4.650.515,56 0 371,08 366,06 5,02 -0,50% 133,78 119 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.635,00 62.574,03 Rec 607.767,04 4.650.515,06 0 371,08 366,06 5,02 -0,50% 133,78 119 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.636,00 62.575,03 Rec 607.767,90 4.650.514,55 0 371,09 366,05 5,03 -0,50% 133,78 119 12 3,23 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.637,00 62.576,03 Rec 607.768,77 4.650.514,04 0 371,09 366,05 5,04 -0,50% 133,78 119 12 3,24 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.638,00 62.577,03 Rec 607.769,63 4.650.513,54 0 371,09 366,04 5,04 -0,50% 133,78 119 12 3,24 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.639,00 62.578,03 Rec 607.770,49 4.650.513,03 0 371,07 366,04 5,04 -0,50% 133,78 119 12 3,24 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.640,00 62.579,03 Rec 607.771,35 4.650.512,53 0 371,06 366,03 5,02 -0,50% 133,78 119 12 3,22 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.641,00 62.580,03 Rec 607.772,22 4.650.512,02 0 371,03 366,03 5,00 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 3,20 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.642,00 62.581,03 Rec 607.773,08 4.650.511,51 0 371,01 366,02 4,99 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 3,19 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.643,00 62.582,03 Rec 607.773,94 4.650.511,01 0 370,74 366,02 4,72 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.644,00 62.583,03 Rec 607.774,80 4.650.510,50 0 370,26 366,01 4,25 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 2,45 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.645,00 62.584,03 Rec 607.775,67 4.650.509,99 0 369,99 366,01 3,98 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.646,00 62.585,03 Rec 607.776,53 4.650.509,49 0 369,96 366,00 3,96 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.647,00 62.586,03 Rec 607.777,39 4.650.508,98 0 369,94 366,00 3,94 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.648,00 62.587,03 Rec 607.778,25 4.650.508,48 0 369,92 365,99 3,92 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.649,00 62.588,03 Rec 607.779,12 4.650.507,97 0 369,89 365,99 3,91 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.650,00 62.589,03 Rec 607.779,98 4.650.507,46 0 369,87 365,98 3,89 -0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.651,00 62.590,03 Rec 607.780,84 4.650.506,96 0 369,86 365,98 3,88 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.652,00 62.591,03 Rec 607.781,70 4.650.506,45 0 369,84 365,97 3,86 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,06 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.653,00 62.592,03 Rec 607.782,57 4.650.505,95 0 369,81 365,97 3,85 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.654,00 62.593,03 Rec 607.783,43 4.650.505,44 0 369,86 365,96 3,89 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.655,00 62.594,03 Rec 607.784,29 4.650.504,93 0 369,85 365,96 3,89 -0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.656,00 62.595,03 Rec 607.785,15 4.650.504,43 0 369,85 365,95 3,90 -0,50% 133,78 V. 0,57 N/A Desagüe D1D Apoyo arqueta 119 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 1 100 Compuerta N/A Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.657,00 62.596,03 Rec 607.786,02 4.650.503,92 0 369,86 365,96 3,90 0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,10 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.658,00 62.597,03 Rec 607.786,88 4.650.503,42 0 369,87 365,96 3,91 0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.659,00 62.598,03 Rec 607.787,74 4.650.502,91 0 369,88 365,97 3,91 0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.660,00 62.599,03 Rec 607.788,60 4.650.502,40 0 369,89 365,97 3,91 0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 5.661,00 62.600,03 Rec 607.789,47 4.650.501,90 0 369,90 365,98 3,92 0,50% 133,78 Apoyo arqueta 119 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.662,00 62.601,03 Rec 607.790,33 4.650.501,39 0 369,91 365,98 3,92 0,50% 133,78 119 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.663,00 62.602,03 Rec 607.791,19 4.650.500,89 0 369,91 365,99 3,92 0,50% 133,78 119 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.664,00 62.603,03 Rec 607.792,05 4.650.500,38 0 369,92 366,00 3,93 0,50% 133,78 119 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.665,00 62.604,03 Rec 607.792,92 4.650.499,87 0 369,93 366,00 3,93 0,50% 133,78 119 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.666,00 62.605,03 Rec 607.793,78 4.650.499,37 0 369,94 366,01 3,94 0,50% 133,78 119 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.667,00 62.606,03 Rec 607.794,64 4.650.498,86 0 369,95 366,01 3,94 0,50% 133,78 119 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.668,00 62.607,03 Rec 607.795,50 4.650.498,36 0 369,96 366,02 3,95 0,50% 133,78 119 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.669,00 62.608,03 Rec 607.796,37 4.650.497,85 0 369,97 366,02 3,95 0,50% 133,78 119 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.670,00 62.609,03 Rec 607.797,23 4.650.497,34 0 369,98 366,03 3,96 0,50% 133,78 119 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.671,00 62.610,03 Rec 607.798,09 4.650.496,84 0 369,99 366,03 3,96 0,50% 133,78 119 12 2,16 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.672,00 62.611,03 Rec 607.798,95 4.650.496,33 0 370,00 366,04 3,97 0,50% 133,78 119 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.673,00 62.612,03 Rec 607.799,82 4.650.495,83 0 370,01 366,04 3,97 0,50% 133,78 119 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.674,00 62.613,03 Rec 607.800,68 4.650.495,32 0 370,03 366,05 3,98 0,50% 133,78 119 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.675,00 62.614,03 Rec 607.801,54 4.650.494,81 0 370,04 366,05 3,99 0,50% 133,78 119 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.676,00 62.615,03 Rec 607.802,40 4.650.494,31 0 370,05 366,06 3,99 0,50% 133,78 119 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.677,00 62.616,03 Rec 607.803,27 4.650.493,80 0 370,06 366,06 4,00 0,50% 133,78 119 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.678,00 62.617,03 Rec 607.804,13 4.650.493,30 0 370,07 366,07 4,00 0,50% 133,78 119 12 2,20 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.679,00 62.618,03 Rec 607.804,99 4.650.492,79 0 370,08 366,07 4,01 0,50% 133,78 119 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.680,00 62.619,03 Rec 607.805,85 4.650.492,28 0 370,09 366,08 4,01 0,50% 133,78 119 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.681,00 62.620,03 Rec 607.806,72 4.650.491,78 0 370,09 366,08 4,01 0,50% 133,78 119 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.682,00 62.621,03 Rec 607.807,58 4.650.491,27 0 370,10 366,09 4,02 0,50% 133,78 119 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.683,00 62.622,03 Rec 607.808,44 4.650.490,77 0 370,11 366,09 4,02 0,50% 133,78 119 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.684,00 62.623,03 Rec 607.809,30 4.650.490,26 0 370,12 366,10 4,02 0,50% 133,78 119 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.685,00 62.624,03 Rec 607.810,17 4.650.489,75 0 370,13 366,10 4,03 0,50% 133,78 119 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.686,00 62.625,03 Rec 607.811,03 4.650.489,25 0 370,14 366,11 4,03 0,50% 133,78 119 12 2,23 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.687,00 62.626,03 Rec 607.811,89 4.650.488,74 0 370,15 366,11 4,04 0,50% 133,78 119 12 2,24 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.688,00 62.627,03 Rec 607.812,75 4.650.488,24 0 370,14 366,12 4,02 0,50% 133,78 119 12 2,22 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.689,00 62.628,03 Rec 607.813,62 4.650.487,73 0 370,13 366,12 4,01 0,50% 133,78 119 12 2,21 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.690,00 62.629,03 Rec 607.814,48 4.650.487,22 0 370,12 366,13 3,99 0,50% 133,78 119 12 2,19 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.691,00 62.630,03 Rec 607.815,34 4.650.486,72 0 370,11 366,13 3,98 0,50% 133,78 119 12 2,18 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.692,00 62.631,03 Rec 607.816,20 4.650.486,21 0 370,10 366,14 3,97 0,50% 133,78 119 12 2,17 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.693,00 62.632,03 Rec 607.817,07 4.650.485,71 0 370,09 366,14 3,95 0,50% 133,78 119 12 2,15 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.694,00 62.633,03 Rec 607.817,93 4.650.485,20 0 370,08 366,15 3,94 0,50% 133,78 119 12 2,14 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.695,00 62.634,03 Rec 607.818,79 4.650.484,69 0 370,07 366,15 3,92 0,50% 133,78 119 12 2,12 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.696,00 62.635,03 Rec 607.819,65 4.650.484,19 0 370,06 366,16 3,91 0,50% 133,78 119 12 2,11 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.697,00 62.636,03 Rec 607.820,52 4.650.483,68 0 370,05 366,16 3,89 0,50% 133,78 119 12 2,09 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.698,00 62.637,03 Rec 607.821,38 4.650.483,18 0 370,05 366,17 3,88 0,50% 133,78 119 12 2,08 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.699,00 62.638,03 Rec 607.822,24 4.650.482,67 0 370,04 366,17 3,87 0,50% 133,78 119 12 2,07 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.700,00 62.639,03 Rec 607.823,10 4.650.482,16 0 370,03 366,18 3,85 0,50% 133,78 119 12 2,05 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.701,00 62.640,03 Rec 607.823,97 4.650.481,66 0 370,02 366,18 3,84 0,50% 133,78 119 12 2,04 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.702,00 62.641,03 Rec 607.824,83 4.650.481,15 0 370,01 366,19 3,82 0,50% 133,78 119 12 2,02 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.703,00 62.642,03 Rec 607.825,69 4.650.480,65 0 369,99 366,19 3,80 0,50% 133,78 119 12 2,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.704,00 62.643,03 Rec 607.826,55 4.650.480,14 0 369,95 366,20 3,76 0,50% 133,78 119 12 1,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.705,00 62.644,03 Rec 607.827,42 4.650.479,63 0 369,91 366,20 3,71 0,50% 133,78 119 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.706,00 62.645,03 Rec 607.828,28 4.650.479,13 0 369,87 366,21 3,67 0,50% 133,78 119 12 1,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.707,00 62.646,03 Rec 607.829,14 4.650.478,62 0 369,84 366,21 3,63 0,50% 133,78 119 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.708,00 62.647,03 Rec 607.830,00 4.650.478,12 0 369,85 366,22 3,63 0,50% 133,78 119 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.709,00 62.648,03 Rec 607.830,87 4.650.477,61 0 369,85 366,22 3,63 0,50% 133,78 119 12 1,83 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.710,00 62.649,03 Rec 607.831,73 4.650.477,10 0 369,87 366,23 3,65 0,50% 133,78 119 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.711,00 62.650,03 Rec 607.832,59 4.650.476,60 0 369,88 366,23 3,65 0,50% 133,78 119 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.712,00 62.651,03 Rec 607.833,46 4.650.476,09 0 369,89 366,24 3,66 0,50% 133,78 119 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.713,00 62.652,03 Rec 607.834,32 4.650.475,59 0 369,90 366,24 3,66 0,50% 133,78 119 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.714,00 62.653,03 Rec 607.835,18 4.650.475,08 0 369,90 366,25 3,66 0,50% 133,78 119 12 1,86 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.715,00 62.654,03 Rec 607.836,04 4.650.474,57 0 369,90 366,25 3,65 0,50% 133,78 119 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.716,00 62.655,03 Rec 607.836,91 4.650.474,07 0 369,90 366,26 3,65 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 1,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.717,00 62.656,03 Rec 607.837,77 4.650.473,56 0 369,97 366,26 3,71 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.718,00 62.657,03 Rec 607.838,63 4.650.473,06 0 370,00 366,27 3,74 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 1,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.719,00 62.658,03 Rec 607.839,49 4.650.472,55 0 370,00 366,27 3,73 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 119 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.720,00 62.659,03 Rec 607.840,36 4.650.472,04 0 370,00 366,28 3,73 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 1,93 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.721,00 62.660,03 Rec 607.841,22 4.650.471,54 0 370,00 366,28 3,72 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.722,00 62.661,03 Rec 607.842,08 4.650.471,03 0 370,00 366,29 3,72 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 1,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.723,00 62.662,03 Rec 607.842,94 4.650.470,53 0 370,00 366,29 3,71 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.724,00 62.663,03 Rec 607.843,81 4.650.470,02 0 370,00 366,30 3,71 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 1,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.725,00 62.664,03 Rec 607.844,67 4.650.469,51 0 370,00 366,30 3,70 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 1,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.726,00 62.665,03 Rec 607.845,53 4.650.469,01 0 370,08 366,31 3,77 0,50% 133,78 Azarbe Escorredero 118 12 1,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z6 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.727,00 62.666,03 Rec 607.846,39 4.650.468,50 0 370,24 366,31 3,93 0,50% 133,78 118 12 2,13 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.728,00 62.667,03 Rec 607.847,26 4.650.468,00 0 370,40 366,32 4,08 0,50% 133,78 118 12 2,28 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.729,00 62.668,03 Rec 607.848,12 4.650.467,49 0 370,54 366,32 4,22 0,50% 133,78 118 12 2,42 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.730,00 62.669,03 Rec 607.848,98 4.650.466,98 0 370,66 366,33 4,34 0,50% 133,78 118 12 2,54 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.731,00 62.670,03 Rec 607.849,84 4.650.466,48 0 370,79 366,33 4,46 0,50% 133,78 118 12 2,66 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.732,00 62.671,03 Rec 607.850,71 4.650.465,97 0 370,91 366,34 4,58 0,50% 133,78 118 12 2,78 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.733,00 62.672,03 Rec 607.851,57 4.650.465,47 0 371,01 366,34 4,67 0,50% 133,78 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.734,00 62.673,03 Rec 607.852,43 4.650.464,96 0 371,03 366,35 4,69 0,50% 133,78 118 12 2,89 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.735,00 62.674,03 Rec 607.853,29 4.650.464,45 0 371,05 366,35 4,70 0,50% 133,78 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.736,00 62.675,03 Rec 607.854,16 4.650.463,95 0 371,08 366,36 4,72 0,50% 133,78 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.737,00 62.676,03 Rec 607.855,02 4.650.463,44 0 371,10 366,36 4,74 0,50% 133,78 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.738,00 62.677,03 Rec 607.855,88 4.650.462,93 0 371,12 366,37 4,76 0,50% 133,78 118 12 2,96 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.739,00 62.678,03 Rec 607.856,74 4.650.462,43 0 371,14 366,37 4,77 0,50% 133,78 118 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.740,00 62.679,03 Rec 607.857,61 4.650.461,92 0 371,16 366,38 4,79 0,50% 133,78 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.741,00 62.680,03 Rec 607.858,47 4.650.461,42 0 371,18 366,38 4,80 0,50% 133,78 118 12 3,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.742,00 62.681,03 Rec 607.859,33 4.650.460,91 0 371,19 366,39 4,81 0,50% 133,78 118 12 3,01 4,00 4,00 1800124 1800124 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.743,00 62.682,03 Rec 607.860,19 4.650.460,40 0 371,19 366,39 4,80 0,50% 133,78 118 12 3,00 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.744,00 62.683,03 Rec 607.861,06 4.650.459,90 0 371,18 366,40 4,79 0,50% 133,78 118 12 2,99 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.745,00 62.684,03 Rec 607.861,92 4.650.459,39 0 371,18 366,40 4,78 0,50% 133,78 118 12 2,98 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.746,00 62.685,03 Rec 607.862,78 4.650.458,89 0 371,17 366,41 4,77 0,50% 133,78 118 12 2,97 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.747,00 62.686,03 Rec 607.863,64 4.650.458,38 0 371,16 366,41 4,75 0,50% 133,78 118 12 2,95 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.748,00 62.687,03 Rec 607.864,51 4.650.457,87 0 371,15 366,42 4,74 0,50% 133,78 118 12 2,94 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.749,00 62.688,03 Rec 607.865,37 4.650.457,37 0 371,15 366,42 4,72 0,50% 133,78 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.750,00 62.689,03 Rec 607.866,23 4.650.456,86 0 371,14 366,43 4,72 0,50% 133,78 118 12 2,92 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.751,00 62.690,03 Rec 607.867,09 4.650.456,36 0 371,14 366,43 4,71 0,50% 133,78 118 12 2,91 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.752,00 62.691,03 Rec 607.867,96 4.650.455,85 0 371,14 366,44 4,70 0,50% 133,78 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.753,00 62.692,03 Rec 607.868,82 4.650.455,34 0 371,14 366,44 4,70 0,50% 133,78 118 12 2,90 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.754,00 62.693,03 Rec 607.869,68 4.650.454,84 0 371,13 366,45 4,68 0,50% 133,78 118 12 2,88 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.755,00 62.694,03 Rec 607.870,54 4.650.454,33 0 371,12 366,45 4,67 0,50% 133,78 118 12 2,87 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.756,00 62.695,03 Rec 607.871,41 4.650.453,83 0 371,11 366,46 4,65 0,50% 133,78 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.757,00 62.696,03 Rec 607.872,27 4.650.453,32 0 371,10 366,46 4,64 0,50% 133,78 118 12 2,84 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33
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DC-T21/T14 T18-T19 5.758,00 62.697,03 Rec 607.873,13 4.650.452,81 0 371,09 366,47 4,62 0,50% 133,78 118 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.759,00 62.698,03 Rec 607.873,99 4.650.452,31 0 371,08 366,47 4,61 0,50% 133,78 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.760,00 62.699,03 Rec 607.874,86 4.650.451,80 0 371,09 366,48 4,61 0,50% 133,78 118 12 2,81 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.761,00 62.700,03 Rec 607.875,72 4.650.451,30 0 371,08 366,48 4,60 0,50% 133,78 118 12 2,80 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.762,00 62.701,03 Rec 607.876,58 4.650.450,79 0 371,13 366,49 4,65 0,50% 133,78 118 12 2,85 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.763,00 62.702,03 Rec 607.877,44 4.650.450,28 0 371,11 366,49 4,62 0,50% 133,78 118 12 2,82 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.764,00 62.703,03 Rec 607.878,31 4.650.449,78 0 371,09 366,50 4,59 0,50% 133,78 118 12 2,79 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.765,00 62.704,03 Rec 607.879,17 4.650.449,27 0 371,07 366,50 4,57 0,50% 133,78 118 12 2,77 4,00 3,00 x 1800124 1800123 1,00 1,00 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 16 Z1 0,33

DC-T21/T14 T18-T19 5.765,85 62.704,88 607.879,90 4.650.448,84 371,05 366,51 4,55 0,50% 133,78 Toma TOMA 19 TOMA 19 118 12 2,75 4,00 3,00 x 1800124 1800123 0,85 0,85 1 1.800 1.829 1.806 275 11,50 11,50 X 16 Z1 0,33
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6. APÉNDICE -7.1.3: LISTADO DE REPLANTEO DE LOS DESAGÜES 

No se modifica ya que no hay desagües previstos en el tramo T18-T19 modificado  
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7. APÉNDICE -7.1.4: LISTADO DE REPLANTEO DE LOS CAMINOS 

A continuación se incluye exclusivamente el listado de replanteo del tramo T18-T19 C3 que requiere ser 

modificado. 

La modificación del trazado en el tramo T18-T19 implica la eliminación del camino T18-19 C4 

Se mantienen el resto de caminos incluidos en el proyecto redactado en el año 2022 al no haberse modificado. 
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      P.S. = PUNTO SINGULAR EN PLANTA 

      V. = VÉRTICE DE ACUERDO VERTICAL 

      T.E. = TANGENTE DE ENTRADA DE ACUERDO VERTICAL 
REPLANTEO CAMINO TRAMO T18-T19 C-03 

  
T.S. = TANGENTE DE SALIDA DE ACUERDO VERTICAL 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y 
Cota 

Terreno 
Original 

Cota 
Rasante 
Camino 

Cota 
Roja 

Rasante 
Camino 

Azimut 
Radio de 
Curvatura Pendiente 

Puntos 
Singulares 

Planta 

Puntos 
Singulares 

Alzado 

Obras de 
Drenaje 

Transversal 

Rec 0,000 605.975,027 4.652.996,590 367,304 367,304 0,000 193,1417 0 10,00%       

Rec 1,000 605.975,135 4.652.995,595 367,752 367,404 -0,348 193,1417 0 10,00%     ODT Ø300 
L=10,00m 

Rec 2,000 605.975,243 4.652.994,601 368,027 367,504 -0,523 193,1417 0 10,00%       
Rec 3,000 605.975,350 4.652.993,607 368,091 367,604 -0,487 193,1417 0 10,00%       
Rec 4,000 605.975,458 4.652.992,613 368,155 367,704 -0,451 193,1417 0 10,00%       
Rec 5,000 605.975,565 4.652.991,619 368,220 367,804 -0,416 193,1417 0 10,00%       
Rec 6,000 605.975,673 4.652.990,624 368,283 367,904 -0,379 193,1417 0 10,00%       
Rec 7,000 605.975,780 4.652.989,630 368,347 368,004 -0,343 193,1417 0 10,00%       
Rec 8,000 605.975,888 4.652.988,636 368,411 368,104 -0,307 193,1417 0 10,00%       
Rec 9,000 605.975,995 4.652.987,642 368,476 368,204 -0,272 193,1417 0 10,00%       
Rec 9,251 605.976,022 4.652.987,392 368,493 368,229 -0,263 193,1417 0 10,00%   T.E.   
Rec 10,000 605.976,103 4.652.986,648 368,542 368,301 -0,241 193,1417 0 9,25%       
Rec 11,000 605.976,210 4.652.985,653 368,605 368,389 -0,216 193,1417 0 8,25%       
Rec 12,000 605.976,318 4.652.984,659 368,644 368,466 -0,178 193,1417 0 7,25%       
Rec 13,000 605.976,425 4.652.983,665 368,677 368,534 -0,143 193,1417 0 6,25%       
Rec 14,000 605.976,533 4.652.982,671 368,735 368,591 -0,144 193,1417 0 5,25%   V.   
Rec 15,000 605.976,640 4.652.981,677 368,793 368,639 -0,154 193,1417 0 4,25%       
Rec 16,000 605.976,748 4.652.980,682 368,852 368,676 -0,176 193,1417 0 3,25%       
Rec 17,000 605.976,855 4.652.979,688 368,840 368,704 -0,136 193,1417 0 2,25%       
Rec 18,000 605.976,963 4.652.978,694 368,844 368,721 -0,123 193,1417 0 1,25%       
Rec 18,749 605.977,043 4.652.977,949 368,845 368,728 -0,118 193,1417 0 0,50%   T.S.   
Rec 19,000 605.977,070 4.652.977,700 368,846 368,729 -0,117 193,1417 0 0,50%       
Rec 20,000 605.977,178 4.652.976,706 368,846 368,734 -0,112 193,1417 0 0,50%       
Cur 20,982 605.977,284 4.652.975,729 368,849 368,739 -0,110 193,1417 -10 0,50% P.S.     
Cur 21,000 605.977,285 4.652.975,711 368,849 368,739 -0,110 193,0279 -10 0,50%       
Cur 22,000 605.977,444 4.652.974,724 368,845 368,744 -0,101 186,6617 -10 0,50%       
Cur 23,000 605.977,701 4.652.973,758 368,839 368,749 -0,090 180,2955 -10 0,50%       
Cur 24,000 605.978,052 4.652.972,823 368,833 368,754 -0,079 173,9293 -10 0,50%       

Cur 25,000 605.978,496 4.652.971,927 368,826 368,759 -0,067 167,5631 -10 0,50%       

Cur 26,000 605.979,026 4.652.971,080 368,816 368,764 -0,052 161,1969 -10 0,50%       
Cur 27,000 605.979,639 4.652.970,290 368,813 368,769 -0,044 154,8307 -10 0,50%       
Cur 28,000 605.980,327 4.652.969,565 368,811 368,774 -0,037 148,4645 -10 0,50%       
Cur 29,000 605.981,084 4.652.968,912 368,814 368,779 -0,035 142,0983 -10 0,50%       
Cur 30,000 605.981,903 4.652.968,339 368,821 368,784 -0,037 135,7321 -10 0,50%       
Cur 31,000 605.982,775 4.652.967,850 368,828 368,789 -0,039 129,3659 -10 0,50%       
Cur 31,130 605.982,891 4.652.967,792 368,828 368,790 -0,038 128,5383 -10 0,50%   T.E.   
Cur 32,000 605.983,691 4.652.967,450 368,831 368,796 -0,035 122,9997 -10 0,94%       
Rec 32,189 605.983,869 4.652.967,385 368,831 368,798 -0,033 121,7938 0 1,03% P.S.     
Rec 33,000 605.984,632 4.652.967,113 368,830 368,808 -0,022 121,7938 0 1,44%       
Rec 34,000 605.985,574 4.652.966,777 368,826 368,825 -0,001 121,7938 0 1,94%       
Rec 35,000 605.986,516 4.652.966,441 368,826 368,847 0,021 121,7938 0 2,44%       
Rec 36,000 605.987,458 4.652.966,105 368,826 368,874 0,048 121,7938 0 2,94%       
Rec 37,000 605.988,400 4.652.965,770 368,825 368,906 0,081 121,7938 0 3,44%       
Rec 38,000 605.989,342 4.652.965,434 368,826 368,943 0,117 121,7938 0 3,94%       
Cur 38,470 605.989,785 4.652.965,276 368,827 368,962 0,135 121,7938 10 4,17% P.S. V.   
Cur 39,000 605.990,279 4.652.965,085 368,828 368,985 0,157 125,1695 10 4,44%       
Cur 40,000 605.991,181 4.652.964,655 368,834 369,031 0,197 131,5357 10 4,94%       
Cur 41,000 605.992,036 4.652.964,136 368,845 369,083 0,238 137,9019 10 5,44%       
Cur 42,000 605.992,834 4.652.963,535 368,862 369,140 0,278 144,2681 10 5,94%       
Cur 43,000 605.993,569 4.652.962,857 368,882 369,202 0,320 150,6343 10 6,44%       
Cur 44,000 605.994,232 4.652.962,109 368,907 369,269 0,362 157,0005 10 6,94%       
Cur 45,000 605.994,817 4.652.961,299 368,936 369,341 0,405 163,3667 10 7,44%       
Cur 45,810 605.995,230 4.652.960,602 368,963 369,403 0,440 168,5233 10 7,84%   T.S.   
Cur 46,000 605.995,319 4.652.960,434 368,969 369,418 0,449 169,7329 10 7,84%       
Cur 47,000 605.995,731 4.652.959,523 369,065 369,496 0,431 176,0991 10 7,84%       
Cur 48,000 605.996,051 4.652.958,576 369,529 369,574 0,045 182,4653 10 7,84%       
Cur 49,000 605.996,274 4.652.957,602 369,931 369,653 -0,278 188,8315 10 7,84%       
Cur 50,000 605.996,399 4.652.956,610 369,982 369,731 -0,251 195,1977 10 7,84%       
Rec 50,541 605.996,425 4.652.956,070 369,970 369,774 -0,196 198,6387 0 7,84% P.S.     
Rec 51,000 605.996,435 4.652.955,611 369,946 369,810 -0,136 198,6387 0 7,84%       
Rec 52,000 605.996,457 4.652.954,611 370,182 369,888 -0,294 198,6387 0 7,84%       
Rec 53,000 605.996,478 4.652.953,612 370,596 369,966 -0,630 198,6387 0 7,84%       
Rec 54,000 605.996,499 4.652.952,612 370,700 370,045 -0,655 198,6387 0 7,84%       
Rec 55,000 605.996,521 4.652.951,612 370,774 370,123 -0,651 198,6387 0 7,84%       
Rec 56,000 605.996,542 4.652.950,612 370,809 370,202 -0,607 198,6387 0 7,84%       
Rec 57,000 605.996,564 4.652.949,612 370,815 370,280 -0,535 198,6387 0 7,84%       
Rec 58,000 605.996,585 4.652.948,613 370,822 370,359 -0,463 198,6387 0 7,84%       
Rec 59,000 605.996,606 4.652.947,613 370,828 370,437 -0,391 198,6387 0 7,84%       
Rec 59,083 605.996,608 4.652.947,530 370,829 370,444 -0,385 198,6387 0 7,84%   T.E.   
Rec 60,000 605.996,628 4.652.946,613 370,835 370,516 -0,319 198,6387 0 7,85%       
Rec 61,000 605.996,649 4.652.945,613 370,841 370,594 -0,247 198,6387 0 7,87%       
Rec 62,000 605.996,670 4.652.944,614 370,848 370,673 -0,175 198,6387 0 7,88%       
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      P.S. = PUNTO SINGULAR EN PLANTA 

      V. = VÉRTICE DE ACUERDO VERTICAL 

      T.E. = TANGENTE DE ENTRADA DE ACUERDO VERTICAL 
REPLANTEO CAMINO TRAMO T18-T19 C-03 

  
T.S. = TANGENTE DE SALIDA DE ACUERDO VERTICAL 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y 
Cota 

Terreno 
Original 

Cota 
Rasante 
Camino 

Cota 
Roja 

Rasante 
Camino 

Azimut 
Radio de 
Curvatura Pendiente 

Puntos 
Singulares 

Planta 

Puntos 
Singulares 

Alzado 

Obras de 
Drenaje 

Transversal 

Rec 63,000 605.996,692 4.652.943,614 370,854 370,752 -0,102 198,6387 0 7,89%       
Rec 64,000 605.996,713 4.652.942,614 370,896 370,831 -0,065 198,6387 0 7,91%       
Rec 65,000 605.996,735 4.652.941,614 370,941 370,910 -0,031 198,6387 0 7,92%       
Rec 66,000 605.996,756 4.652.940,615 370,986 370,989 0,003 198,6387 0 7,93%   V.   
Rec 67,000 605.996,777 4.652.939,615 371,010 371,069 0,059 198,6387 0 7,95%       
Rec 68,000 605.996,799 4.652.938,615 371,026 371,148 0,122 198,6387 0 7,96%       
Rec 69,000 605.996,820 4.652.937,615 371,041 371,228 0,187 198,6387 0 7,97%       
Rec 70,000 605.996,841 4.652.936,615 371,056 371,308 0,252 198,6387 0 7,99%       
Rec 71,000 605.996,863 4.652.935,616 371,072 371,388 0,316 198,6387 0 8,00%       
Rec 72,000 605.996,884 4.652.934,616 371,087 371,468 0,381 198,6387 0 8,01%       
Rec 72,917 605.996,904 4.652.933,699 371,138 371,541 0,403 198,6387 0 8,03%   T.S.   

Rec 73,000 605.996,906 4.652.933,616 371,143 371,548 0,405 198,6387 0 8,03%     
ODT Ø300 
L=6,00m 

Rec 74,000 605.996,927 4.652.932,616 371,452 371,628 0,176 198,6387 0 8,03%       
Rec 75,000 605.996,948 4.652.931,617 371,664 371,708 0,044 198,6387 0 8,03%       
Rec 76,000 605.996,970 4.652.930,617 371,821 371,789 -0,032 198,6387 0 8,03%       
Rec 77,000 605.996,991 4.652.929,617 371,907 371,869 -0,038 198,6387 0 8,03%       
Rec 78,000 605.997,013 4.652.928,617 371,972 371,949 -0,023 198,6387 0 8,03%       
Rec 79,000 605.997,034 4.652.927,617 372,001 372,029 0,028 198,6387 0 8,03%       
Rec 80,000 605.997,055 4.652.926,618 372,005 372,110 0,105 198,6387 0 8,03%       
Rec 81,000 605.997,077 4.652.925,618 372,005 372,190 0,185 198,6387 0 8,03%       
Rec 82,000 605.997,098 4.652.924,618 372,007 372,270 0,263 198,6387 0 8,03%       
Rec 83,000 605.997,119 4.652.923,618 372,022 372,351 0,329 198,6387 0 8,03%       
Rec 84,000 605.997,141 4.652.922,619 372,141 372,431 0,290 198,6387 0 8,03%       
Rec 85,000 605.997,162 4.652.921,619 372,261 372,511 0,250 198,6387 0 8,03%       
Rec 86,000 605.997,184 4.652.920,619 372,378 372,591 0,213 198,6387 0 8,03%       
Rec 86,202 605.997,188 4.652.920,417 372,401 372,608 0,206 198,6387 0 8,03%   T.E.   
Rec 87,000 605.997,205 4.652.919,619 372,493 372,671 0,178 198,6387 0 7,99%       
Rec 88,000 605.997,226 4.652.918,620 372,609 372,751 0,142 198,6387 0 7,94%       
Rec 89,000 605.997,248 4.652.917,620 372,726 372,830 0,104 198,6387 0 7,89%       
Rec 90,000 605.997,269 4.652.916,620 372,836 372,909 0,073 198,6387 0 7,84%       
Rec 91,000 605.997,291 4.652.915,620 372,940 372,987 0,047 198,6387 0 7,79%       
Rec 92,000 605.997,312 4.652.914,620 373,024 373,065 0,041 198,6387 0 7,74%       
Rec 93,000 605.997,333 4.652.913,621 373,085 373,142 0,057 198,6387 0 7,69%       
Cur 93,183 605.997,337 4.652.913,438 373,096 373,156 0,060 198,6387 -50 7,68% P.S. V.   
Cur 94,000 605.997,361 4.652.912,621 373,154 373,218 0,064 197,5984 -50 7,64%       
Cur 95,000 605.997,409 4.652.911,622 373,229 373,294 0,065 196,3251 -50 7,59%       
Cur 96,000 605.997,477 4.652.910,625 373,276 373,370 0,094 195,0519 -50 7,54%       
Cur 97,000 605.997,564 4.652.909,628 373,310 373,445 0,135 193,7786 -50 7,49%       
Cur 98,000 605.997,672 4.652.908,634 373,367 373,520 0,153 192,5054 -50 7,44%       
Cur 99,000 605.997,799 4.652.907,642 373,439 373,594 0,155 191,2322 -50 7,39%       
Cur 100,000 605.997,946 4.652.906,653 373,492 373,668 0,176 189,9589 -50 7,34%       
Cur 100,164 605.997,972 4.652.906,491 373,504 373,680 0,175 189,7501 -50 7,33%   T.S.   
Cur 101,000 605.998,113 4.652.905,667 373,567 373,741 0,174 188,6857 -50 7,33%       
Cur 102,000 605.998,300 4.652.904,685 373,639 373,814 0,175 187,4124 -50 7,33%       
Cur 103,000 605.998,506 4.652.903,706 373,703 373,887 0,184 186,1392 -50 7,33%       
Cur 104,000 605.998,732 4.652.902,732 373,781 373,961 0,180 184,8660 -50 7,33%       
Cur 105,000 605.998,977 4.652.901,763 373,948 374,034 0,086 183,5927 -50 7,33%       
Cur 106,000 605.999,242 4.652.900,798 374,037 374,107 0,070 182,3195 -50 7,33%       
Cur 107,000 605.999,525 4.652.899,840 374,090 374,181 0,091 181,0462 -50 7,33%       
Cur 108,000 605.999,828 4.652.898,887 374,144 374,254 0,110 179,7730 -50 7,33%       
Cur 109,000 606.000,150 4.652.897,940 374,199 374,327 0,128 178,4998 -50 7,33%       
Cur 110,000 606.000,491 4.652.897,000 374,308 374,400 0,092 177,2265 -50 7,33%       
Rec 110,998 606.000,850 4.652.896,068 374,393 374,474 0,081 175,9556 0 7,33% P.S.     
Rec 111,000 606.000,850 4.652.896,068 374,393 374,474 0,081 175,9556 0 7,33%       
Rec 112,000 606.001,219 4.652.895,137 374,462 374,547 0,085 175,9556 0 7,33%       
Rec 113,000 606.001,588 4.652.894,208 374,532 374,620 0,088 175,9556 0 7,33%       
Rec 114,000 606.001,957 4.652.893,278 374,616 374,694 0,078 175,9556 0 7,33%       
Rec 115,000 606.002,326 4.652.892,348 374,692 374,767 0,075 175,9556 0 7,33%       
Rec 116,000 606.002,694 4.652.891,419 374,781 374,840 0,059 175,9556 0 7,33%       
Rec 117,000 606.003,063 4.652.890,489 374,871 374,913 0,042 175,9556 0 7,33%       
Rec 118,000 606.003,432 4.652.889,560 374,920 374,987 0,067 175,9556 0 7,33%       
Rec 119,000 606.003,801 4.652.888,630 374,957 375,060 0,103 175,9556 0 7,33%       
Rec 120,000 606.004,169 4.652.887,701 374,998 375,133 0,135 175,9556 0 7,33%       
Rec 121,000 606.004,538 4.652.886,771 375,036 375,207 0,171 175,9556 0 7,33%       
Rec 122,000 606.004,907 4.652.885,842 375,072 375,280 0,208 175,9556 0 7,33%       
Rec 123,000 606.005,276 4.652.884,912 375,127 375,353 0,226 175,9556 0 7,33%       
Rec 124,000 606.005,645 4.652.883,983 375,189 375,426 0,237 175,9556 0 7,33%       
Rec 125,000 606.006,013 4.652.883,053 375,250 375,500 0,250 175,9556 0 7,33%       
Rec 126,000 606.006,382 4.652.882,124 375,312 375,573 0,261 175,9556 0 7,33%       
Rec 127,000 606.006,751 4.652.881,194 375,373 375,646 0,273 175,9556 0 7,33%       
Rec 128,000 606.007,120 4.652.880,265 375,435 375,720 0,285 175,9556 0 7,33%       
Rec 129,000 606.007,488 4.652.879,335 375,462 375,793 0,331 175,9556 0 7,33%       
Cur 129,688 606.007,742 4.652.878,696 375,473 375,843 0,370 175,9556 50 7,33% P.S.     
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      P.S. = PUNTO SINGULAR EN PLANTA 

      V. = VÉRTICE DE ACUERDO VERTICAL 

      T.E. = TANGENTE DE ENTRADA DE ACUERDO VERTICAL 
REPLANTEO CAMINO TRAMO T18-T19 C-03 

  
T.S. = TANGENTE DE SALIDA DE ACUERDO VERTICAL 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y 
Cota 

Terreno 
Original 

Cota 
Rasante 
Camino 

Cota 
Roja 

Rasante 
Camino 

Azimut 
Radio de 
Curvatura Pendiente 

Puntos 
Singulares 

Planta 

Puntos 
Singulares 

Alzado 

Obras de 
Drenaje 

Transversal 

Cur 130,000 606.007,856 4.652.878,405 375,479 375,866 0,387 176,3530 50 7,33%       
Cur 131,000 606.008,210 4.652.877,470 375,498 375,939 0,441 177,6263 50 7,33%       

Cur 132,000 606.008,545 4.652.876,528 375,540 376,013 0,473 178,8995 50 7,33%     
ODT Ø300 
L=6,00m 

Cur 133,000 606.008,861 4.652.875,579 375,599 376,086 0,487 180,1727 50 7,33%       
Cur 134,000 606.009,158 4.652.874,624 375,663 376,159 0,496 181,4460 50 7,33%       
Cur 135,000 606.009,435 4.652.873,663 375,767 376,233 0,466 182,7192 50 7,33%       
Cur 136,000 606.009,694 4.652.872,697 375,902 376,306 0,404 183,9925 50 7,33%       
Cur 137,000 606.009,933 4.652.871,726 376,027 376,379 0,352 185,2657 50 7,33%       
Cur 138,000 606.010,152 4.652.870,751 376,121 376,452 0,331 186,5389 50 7,33%       
Cur 139,000 606.010,353 4.652.869,771 376,140 376,526 0,386 187,8122 50 7,33%       
Cur 140,000 606.010,533 4.652.868,788 376,233 376,599 0,366 189,0854 50 7,33%       
Cur 141,000 606.010,694 4.652.867,801 376,362 376,672 0,310 190,3586 50 7,33%       
Cur 142,000 606.010,835 4.652.866,811 376,499 376,746 0,247 191,6319 50 7,33%       
Cur 143,000 606.010,956 4.652.865,818 376,645 376,819 0,174 192,9051 50 7,33%       
Cur 144,000 606.011,057 4.652.864,823 376,734 376,892 0,158 194,1784 50 7,33%       
Cur 145,000 606.011,139 4.652.863,826 376,884 376,965 0,081 195,4516 50 7,33%       
Cur 146,000 606.011,200 4.652.862,828 376,934 377,039 0,105 196,7248 50 7,33%       
Cur 146,127 606.011,206 4.652.862,702 376,909 377,048 0,139 196,8865 50 7,33%   T.E.   
Cur 147,000 606.011,241 4.652.861,829 376,735 377,108 0,373 197,9981 50 6,46%       

Rec 147,503 606.011,255 4.652.861,326 376,657 377,139 0,482 198,6387 0 5,95% P.S.   
ODT Ø500 
L=7,00m 

Rec 148,000 606.011,265 4.652.860,830 376,682 377,168 0,486 198,6387 0 5,46%       
Rec 149,000 606.011,287 4.652.859,830 376,877 377,217 0,340 198,6387 0 4,46%       
Rec 150,000 606.011,308 4.652.858,830 376,972 377,257 0,285 198,6387 0 3,46%       
Rec 151,000 606.011,329 4.652.857,830 377,033 377,286 0,253 198,6387 0 2,46%       
Rec 152,000 606.011,351 4.652.856,830 377,067 377,306 0,239 198,6387 0 1,46%       
Rec 153,000 606.011,372 4.652.855,831 377,111 377,316 0,205 198,6387 0 0,46%       
Rec 154,000 606.011,394 4.652.854,831 377,147 377,315 0,168 198,6387 0 -0,54%   V.   
Rec 155,000 606.011,415 4.652.853,831 377,131 377,305 0,174 198,6387 0 -1,54%       
Rec 156,000 606.011,436 4.652.852,831 377,095 377,284 0,189 198,6387 0 -2,54%       
Rec 157,000 606.011,458 4.652.851,832 377,028 377,254 0,226 198,6387 0 -3,54%       

Rec 158,000 606.011,479 4.652.850,832 376,970 377,213 0,243 198,6387 0 -4,54%     
ODT Ø500 
L=15,00m 

Rec 159,000 606.011,500 4.652.849,832 376,941 377,163 0,222 198,6387 0 -5,54%       
Rec 160,000 606.011,522 4.652.848,832 376,961 377,102 0,141 198,6387 0 -6,54%       
Rec 161,000 606.011,543 4.652.847,832 376,985 377,032 0,047 198,6387 0 -7,54%       
Rec 161,873 606.011,562 4.652.846,960 377,035 376,962 -0,072 198,6387 0 -8,42%   T.S.   
Rec 162,000 606.011,565 4.652.846,833 377,042 376,952 -0,090 198,6387 0 -8,42%       
Rec 163,000 606.011,586 4.652.845,833 377,158 376,868 -0,290 198,6387 0 -8,42%       
Rec 164,000 606.011,607 4.652.844,833 377,166 376,783 -0,383 198,6387 0 -8,42%       
Rec 165,000 606.011,629 4.652.843,833 377,063 376,699 -0,364 198,6387 0 -8,42%       
Rec 166,000 606.011,650 4.652.842,834 376,931 376,615 -0,316 198,6387 0 -8,42%       
Rec 167,000 606.011,672 4.652.841,834 376,760 376,531 -0,229 198,6387 0 -8,42%       
Rec 168,000 606.011,693 4.652.840,834 376,588 376,447 -0,141 198,6387 0 -8,42%       
Rec 169,000 606.011,714 4.652.839,834 376,330 376,363 0,033 198,6387 0 -8,42%       
Rec 170,000 606.011,736 4.652.838,835 375,988 376,278 0,290 198,6387 0 -8,42%       
Rec 171,000 606.011,757 4.652.837,835 375,921 376,194 0,273 198,6387 0 -8,42%       
Rec 172,000 606.011,778 4.652.836,835 375,862 376,110 0,248 198,6387 0 -8,42%       
Rec 173,000 606.011,800 4.652.835,835 375,802 376,026 0,224 198,6387 0 -8,42%       
Rec 174,000 606.011,821 4.652.834,835 375,743 375,942 0,199 198,6387 0 -8,42%       
Rec 175,000 606.011,843 4.652.833,836 375,685 375,858 0,173 198,6387 0 -8,42%       
Rec 176,000 606.011,864 4.652.832,836 375,627 375,773 0,146 198,6387 0 -8,42%       
Rec 177,000 606.011,885 4.652.831,836 375,568 375,689 0,121 198,6387 0 -8,42%       
Rec 177,821 606.011,903 4.652.831,015 375,520 375,620 0,101 198,6387 0 -8,42%   T.E.   
Rec 178,000 606.011,907 4.652.830,836 375,509 375,605 0,096 198,6387 0 -8,43%       
Rec 179,000 606.011,928 4.652.829,837 375,450 375,521 0,071 198,6387 0 -8,48%       
Rec 180,000 606.011,949 4.652.828,837 375,373 375,436 0,063 198,6387 0 -8,53%       
Rec 181,000 606.011,971 4.652.827,837 375,298 375,350 0,052 198,6387 0 -8,58%       
Rec 182,000 606.011,992 4.652.826,837 375,228 375,264 0,036 198,6387 0 -8,63%       
Rec 183,000 606.012,014 4.652.825,838 375,157 375,178 0,021 198,6387 0 -8,68%       
Rec 184,000 606.012,035 4.652.824,838 375,087 375,091 0,004 198,6387 0 -8,73%       
Rec 185,000 606.012,056 4.652.823,838 375,016 375,003 -0,013 198,6387 0 -8,78%   V.   
Rec 186,000 606.012,078 4.652.822,838 374,930 374,915 -0,015 198,6387 0 -8,83%       
Rec 187,000 606.012,099 4.652.821,838 374,826 374,827 0,001 198,6387 0 -8,88%       
Rec 188,000 606.012,121 4.652.820,839 374,716 374,738 0,022 198,6387 0 -8,93%       
Rec 189,000 606.012,142 4.652.819,839 374,607 374,648 0,041 198,6387 0 -8,98%       
Rec 190,000 606.012,163 4.652.818,839 374,498 374,558 0,060 198,6387 0 -9,03%       
Rec 191,000 606.012,185 4.652.817,839 374,388 374,468 0,080 198,6387 0 -9,08%       
Rec 192,000 606.012,206 4.652.816,840 374,279 374,377 0,098 198,6387 0 -9,13%       
Rec 192,179 606.012,210 4.652.816,661 374,259 374,360 0,101 198,6387 0 -9,13%   T.S.   
Rec 193,000 606.012,227 4.652.815,840 374,170 374,285 0,115 198,6387 0 -9,13%       
Rec 194,000 606.012,249 4.652.814,840 374,060 374,194 0,134 198,6387 0 -9,13%       
Rec 195,000 606.012,270 4.652.813,840 373,956 374,103 0,147 198,6387 0 -9,13%       
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Rec 196,000 606.012,292 4.652.812,840 373,858 374,011 0,153 198,6387 0 -9,13%       
Rec 197,000 606.012,313 4.652.811,841 373,760 373,920 0,160 198,6387 0 -9,13%       
Rec 198,000 606.012,334 4.652.810,841 373,664 373,829 0,165 198,6387 0 -9,13%       
Rec 199,000 606.012,356 4.652.809,841 373,570 373,737 0,167 198,6387 0 -9,13%       
Rec 200,000 606.012,377 4.652.808,841 373,474 373,646 0,172 198,6387 0 -9,13%       
Rec 201,000 606.012,399 4.652.807,842 373,378 373,555 0,177 198,6387 0 -9,13%       
Rec 202,000 606.012,420 4.652.806,842 373,283 373,463 0,180 198,6387 0 -9,13%       
Rec 203,000 606.012,441 4.652.805,842 373,189 373,372 0,183 198,6387 0 -9,13%       
Rec 204,000 606.012,463 4.652.804,842 373,095 373,281 0,186 198,6387 0 -9,13%       
Rec 205,000 606.012,484 4.652.803,843 373,001 373,189 0,188 198,6387 0 -9,13%       
Rec 206,000 606.012,505 4.652.802,843 372,909 373,098 0,189 198,6387 0 -9,13%       
Rec 207,000 606.012,527 4.652.801,843 372,817 373,006 0,189 198,6387 0 -9,13%       
Rec 208,000 606.012,548 4.652.800,843 372,726 372,915 0,189 198,6387 0 -9,13%       
Rec 209,000 606.012,570 4.652.799,843 372,635 372,824 0,189 198,6387 0 -9,13%       
Rec 210,000 606.012,591 4.652.798,844 372,545 372,732 0,187 198,6387 0 -9,13%       
Rec 211,000 606.012,612 4.652.797,844 372,455 372,641 0,186 198,6387 0 -9,13%       
Rec 212,000 606.012,634 4.652.796,844 372,363 372,550 0,187 198,6387 0 -9,13%       
Rec 213,000 606.012,655 4.652.795,844 372,271 372,458 0,187 198,6387 0 -9,13%       
Rec 214,000 606.012,676 4.652.794,845 372,183 372,367 0,184 198,6387 0 -9,13%       
Rec 215,000 606.012,698 4.652.793,845 372,095 372,276 0,181 198,6387 0 -9,13%       
Rec 216,000 606.012,719 4.652.792,845 372,007 372,184 0,177 198,6387 0 -9,13%       
Rec 217,000 606.012,741 4.652.791,845 371,932 372,093 0,161 198,6387 0 -9,13%       
Rec 218,000 606.012,762 4.652.790,846 371,858 372,002 0,144 198,6387 0 -9,13%       
Rec 218,509 606.012,773 4.652.790,337 371,821 371,955 0,134 198,6387 0 -9,13%   T.E.   
Rec 219,000 606.012,783 4.652.789,846 371,785 371,911 0,126 198,6387 0 -9,04%       
Rec 220,000 606.012,805 4.652.788,846 371,712 371,821 0,109 198,6387 0 -8,84%       
Rec 221,000 606.012,826 4.652.787,846 371,639 371,734 0,095 198,6387 0 -8,64%       
Rec 222,000 606.012,848 4.652.786,846 371,566 371,649 0,083 198,6387 0 -8,44%       
Rec 223,000 606.012,869 4.652.785,847 371,491 371,565 0,074 198,6387 0 -8,24%       
Rec 224,000 606.012,890 4.652.784,847 371,417 371,484 0,067 198,6387 0 -8,04%       
Rec 225,000 606.012,912 4.652.783,847 371,343 371,404 0,061 198,6387 0 -7,84%       
Rec 226,000 606.012,933 4.652.782,847 371,271 371,327 0,056 198,6387 0 -7,64%   V.   
Rec 227,000 606.012,954 4.652.781,848 371,201 371,252 0,051 198,6387 0 -7,44%       
Rec 228,000 606.012,976 4.652.780,848 371,131 371,178 0,047 198,6387 0 -7,24%       
Rec 229,000 606.012,997 4.652.779,848 371,061 371,107 0,046 198,6387 0 -7,04%       
Rec 230,000 606.013,019 4.652.778,848 370,994 371,038 0,044 198,6387 0 -6,84%       
Rec 231,000 606.013,040 4.652.777,848 370,933 370,970 0,037 198,6387 0 -6,64%       
Rec 232,000 606.013,061 4.652.776,849 370,872 370,905 0,033 198,6387 0 -6,44%       
Rec 233,000 606.013,083 4.652.775,849 370,807 370,842 0,035 198,6387 0 -6,24%       
Rec 233,491 606.013,093 4.652.775,358 370,776 370,811 0,035 198,6387 0 -6,14%   T.S.   
Rec 234,000 606.013,104 4.652.774,849 370,744 370,780 0,036 198,6387 0 -6,14%       
Rec 235,000 606.013,126 4.652.773,849 370,681 370,719 0,038 198,6387 0 -6,14%       
Rec 236,000 606.013,147 4.652.772,850 370,618 370,657 0,039 198,6387 0 -6,14%       
Rec 237,000 606.013,168 4.652.771,850 370,551 370,596 0,045 198,6387 0 -6,14%       
Rec 238,000 606.013,190 4.652.770,850 370,486 370,534 0,048 198,6387 0 -6,14%       
Rec 239,000 606.013,211 4.652.769,850 370,421 370,473 0,052 198,6387 0 -6,14%       
Rec 240,000 606.013,232 4.652.768,851 370,355 370,412 0,057 198,6387 0 -6,14%       
Rec 241,000 606.013,254 4.652.767,851 370,290 370,350 0,060 198,6387 0 -6,14%       
Rec 242,000 606.013,275 4.652.766,851 370,225 370,289 0,064 198,6387 0 -6,14%       
Rec 243,000 606.013,297 4.652.765,851 370,160 370,228 0,068 198,6387 0 -6,14%       
Rec 244,000 606.013,318 4.652.764,851 370,094 370,166 0,072 198,6387 0 -6,14%       
Rec 245,000 606.013,339 4.652.763,852 370,029 370,105 0,076 198,6387 0 -6,14%       
Rec 246,000 606.013,361 4.652.762,852 369,962 370,043 0,081 198,6387 0 -6,14%       
Rec 247,000 606.013,382 4.652.761,852 369,895 369,982 0,087 198,6387 0 -6,14%       
Rec 248,000 606.013,403 4.652.760,852 369,829 369,921 0,092 198,6387 0 -6,14%       
Rec 249,000 606.013,425 4.652.759,853 369,764 369,859 0,095 198,6387 0 -6,14%       
Rec 250,000 606.013,446 4.652.758,853 369,699 369,798 0,099 198,6387 0 -6,14%       
Rec 251,000 606.013,468 4.652.757,853 369,635 369,737 0,102 198,6387 0 -6,14%       
Rec 252,000 606.013,489 4.652.756,853 369,575 369,675 0,100 198,6387 0 -6,14%       
Rec 253,000 606.013,510 4.652.755,854 369,522 369,614 0,092 198,6387 0 -6,14%       
Rec 254,000 606.013,532 4.652.754,854 369,469 369,552 0,083 198,6387 0 -6,14%       
Rec 255,000 606.013,553 4.652.753,854 369,416 369,491 0,075 198,6387 0 -6,14%       
Rec 255,328 606.013,560 4.652.753,526 369,398 369,471 0,073 198,6387 0 -6,14%   T.E.   
Rec 256,000 606.013,575 4.652.752,854 369,362 369,431 0,069 198,6387 0 -5,87%       
Rec 257,000 606.013,596 4.652.751,854 369,309 369,374 0,065 198,6387 0 -5,47%       
Rec 258,000 606.013,617 4.652.750,855 369,256 369,321 0,065 198,6387 0 -5,07%       
Rec 259,000 606.013,639 4.652.749,855 369,203 369,272 0,069 198,6387 0 -4,67%       
Rec 260,000 606.013,660 4.652.748,855 369,150 369,228 0,078 198,6387 0 -4,27%       
Rec 261,000 606.013,681 4.652.747,855 369,096 369,187 0,091 198,6387 0 -3,87%       
Rec 262,000 606.013,703 4.652.746,856 369,043 369,150 0,107 198,6387 0 -3,47%       
Rec 263,000 606.013,724 4.652.745,856 368,997 369,118 0,121 198,6387 0 -3,07%   V.   
Rec 264,000 606.013,746 4.652.744,856 368,975 369,089 0,114 198,6387 0 -2,67%       
Rec 265,000 606.013,767 4.652.743,856 368,954 369,064 0,110 198,6387 0 -2,27%       
Rec 266,000 606.013,788 4.652.742,856 368,934 369,044 0,110 198,6387 0 -1,87%       
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Rec 267,000 606.013,810 4.652.741,857 368,913 369,027 0,114 198,6387 0 -1,47%       
Rec 268,000 606.013,831 4.652.740,857 368,892 369,014 0,122 198,6387 0 -1,07%       
Rec 269,000 606.013,853 4.652.739,857 368,872 369,006 0,134 198,6387 0 -0,67%       
Rec 270,000 606.013,874 4.652.738,857 368,852 369,001 0,149 198,6387 0 -0,27%       
Rec 270,672 606.013,888 4.652.738,186 368,838 369,000 0,162 198,6387 0 0,00%   T.S.   
Rec 271,000 606.013,895 4.652.737,858 368,831 369,000 0,169 198,6387 0 0,00%       
Rec 272,000 606.013,917 4.652.736,858 368,811 369,000 0,189 198,6387 0 0,00%       
Rec 273,000 606.013,938 4.652.735,858 368,792 369,000 0,208 198,6387 0 0,00%       
Rec 274,000 606.013,959 4.652.734,858 368,774 369,000 0,226 198,6387 0 0,00%       
Rec 275,000 606.013,981 4.652.733,859 368,756 369,000 0,244 198,6387 0 0,00%       
Rec 276,000 606.014,002 4.652.732,859 368,739 369,000 0,261 198,6387 0 0,00%       
Cur 276,986 606.014,023 4.652.731,873 368,725 369,000 0,275 198,6387 -50 0,00% P.S.     
Cur 277,000 606.014,024 4.652.731,859 368,725 369,000 0,275 198,6211 -50 0,00%       
Cur 278,000 606.014,055 4.652.730,860 368,711 369,000 0,289 197,3479 -50 0,00%       
Cur 279,000 606.014,107 4.652.729,861 368,698 369,000 0,302 196,0746 -50 0,00%       
Cur 280,000 606.014,178 4.652.728,863 368,691 369,000 0,309 194,8014 -50 0,00%       
Cur 281,000 606.014,270 4.652.727,868 368,690 369,000 0,310 193,5281 -50 0,00%       
Cur 282,000 606.014,381 4.652.726,874 368,688 369,000 0,312 192,2549 -50 0,00%       
Cur 283,000 606.014,513 4.652.725,883 368,686 369,000 0,314 190,9817 -50 0,00%       
Cur 284,000 606.014,664 4.652.724,894 368,683 369,000 0,317 189,7084 -50 0,00%       
Cur 285,000 606.014,835 4.652.723,909 368,680 369,000 0,320 188,4352 -50 0,00%       
Cur 286,000 606.015,025 4.652.722,927 368,677 369,000 0,323 187,1619 -50 0,00%       
Cur 287,000 606.015,235 4.652.721,949 368,674 369,000 0,326 185,8887 -50 0,00%       
Cur 288,000 606.015,465 4.652.720,976 368,670 369,000 0,330 184,6155 -50 0,00%       
Cur 289,000 606.015,714 4.652.720,008 368,666 369,000 0,334 183,3422 -50 0,00%       
Cur 290,000 606.015,982 4.652.719,044 368,661 369,000 0,339 182,0690 -50 0,00%       
Rec 290,977 606.016,263 4.652.718,108 368,656 369,000 0,344 180,8246 0 0,00% P.S.     
Rec 291,000 606.016,270 4.652.718,087 368,656 369,000 0,344 180,8246 0 0,00%       
Rec 292,000 606.016,566 4.652.717,132 368,651 369,000 0,349 180,8246 0 0,00%       
Rec 293,000 606.016,863 4.652.716,177 368,646 369,000 0,354 180,8246 0 0,00%       

Rec 294,000 606.017,160 4.652.715,222 368,640 369,000 0,360 180,8246 0 0,00%     
ODT Ø300 
L=6,00m 

Rec 295,000 606.017,456 4.652.714,267 368,630 369,000 0,370 180,8246 0 0,00%       
Rec 296,000 606.017,753 4.652.713,312 368,621 369,000 0,379 180,8246 0 0,00%       
Rec 297,000 606.018,050 4.652.712,357 368,611 369,000 0,389 180,8246 0 0,00%       
Rec 298,000 606.018,346 4.652.711,402 368,601 369,000 0,399 180,8246 0 0,00%       
Rec 299,000 606.018,643 4.652.710,447 368,592 369,000 0,408 180,8246 0 0,00%       
Rec 300,000 606.018,940 4.652.709,492 368,588 369,000 0,412 180,8246 0 0,00%       
Rec 301,000 606.019,236 4.652.708,537 368,615 369,000 0,385 180,8246 0 0,00%       
Rec 302,000 606.019,533 4.652.707,582 368,652 369,000 0,348 180,8246 0 0,00%       
Rec 303,000 606.019,830 4.652.706,627 368,690 369,000 0,310 180,8246 0 0,00%       
Rec 304,000 606.020,126 4.652.705,672 368,728 369,000 0,272 180,8246 0 0,00%       
Rec 305,000 606.020,423 4.652.704,717 368,765 369,000 0,235 180,8246 0 0,00%       
Rec 306,000 606.020,720 4.652.703,762 368,803 369,000 0,197 180,8246 0 0,00%       

  306,190 606.020,776 4.652.703,580 368,810 369,000 0,190 180,8246   0,00%       

 


